

## UMOWA WYKONAWCZA

Nr V.123/2010 z dnia 11.11.2010 2010 roku

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek” znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zatwierdzonej w dniu 27 listopada 2009 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zawarta pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim – Panem Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

Gminą Pomiechówek, zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez:


Wójta Gminy Pomiechówek – Pana Dariusza Bieleckiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pomiechówek – Pani Zofii Błońskiej,

zwana dalej „umową” o następującej treści:

### § 1.

1. Wojewoda, w oparciu o uchwałę nr 233/08 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 53, poz. 435), zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi w roku 2010 dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie, zwanego dalej „projektem”, w wysokości 1 605 700,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy siedemset 00/100 zł).
2. Kwota dotacji przekazana w ramach projektu nie może być wyższa niż udział środków własnych Beneficjenta określonych w § 2 ust. 1 umowy.
3. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta nr 92 8011 0008 0020 0200 0273 0001



4. Projekt będzie realizowany przy udziale partnerów: Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

§ 2.

1. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu w ramach wydatków kwalifikowanych w 2010 roku środków w łącznej kwocie 1 605 870,75 zł (słownie: jeden milion sześćset pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 75/100 zł).
2. Beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.

§ 3.

Umowa pomiędzy partnerami w projekcie powinna określać w szczególności zadania i zobowiązania partnerów związane z realizacją projektu. Kopia umowy poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy wykonawczej.

§ 4.

Zasady i tryb przekazywania dotacji celowej z budżetu państwa określa § 7.

§ 5.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu, zwany dalej „harmonogramem”, stanowi załącznik nr 1 do umowy i precyzuje w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów projektu oraz odpowiadające im terminy i wielkość przekazywanych środków (w ratach lub całości).

§ 6.

Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.

§ 7.

1. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dotacji celowej z budżetu państwa jest złożenie przez Beneficjenta spełniającego wymogi formalne i merytoryczne wniosku o płatność w kwocie nie wyższej niż wynikająca z § 1 wraz z następującymi załącznikami uzasadniającymi i potwierdzającymi wykonanie dotowanego projektu lub jego części zgodnie z harmonogramem:

- a) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopiami faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
  - b) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopiami dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,
  - c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopiami protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia, z podaniem miejsca ich składowania,
  - d) potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopiami innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu.
2. Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia oznaczonych datą i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopii wyciągów bankowych z rachunku Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków niezwłocznie po dokonaniu płatności lub też na pisemne żądanie Wojewody.
  3. Wniosek o wypłatę dotacji łącznie z dokumentami, o których mowa w ust. 1, Beneficjent składa Wojewodzie po zakończeniu realizacji zadania bądź jego etapu najpóźniej do dnia 3 grudnia 2010 roku.
  4. Wypłata dotacji następuje po realizacji całego projektu lub poszczególnych jego etapów wynikających z przyjętego harmonogramu oraz weryfikacji przez Wojewodę przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o wypłatę dotacji i załączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 1.
  5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym wniosku o wypłatę dotacji lub w załączonych do niego dokumentach, Beneficjent zobowiązany jest do ich usunięcia albo udzielenia niezbędnych dodatkowych informacji w wyznaczonym przez Wojewodę terminie.
  6. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy Beneficjenta w terminie 21 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez Beneficjenta poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, lub w terminie 21 dni od daty usunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, stwierdzonych podczas weryfikacji wniosku.

7. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieterminowej realizacji projektu (lub jego etapu), Wojewoda wstrzymuje wypłatę dotacji na realizację danego etapu projektu, a także wypłatę kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez Beneficjenta odpowiednich wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę dotacji. O wstrzymaniu wypłaty dotacji Wojewoda zawiadamia Beneficjenta na piśmie.
8. Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia faktur i wyciągów bankowych, o których mowa w ust. 1 i 2 w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego projektu, w celu ostatecznego rozliczenia dotacji.
9. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia wykonania projektu, a dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotacji.
10. Od kwot dotacji zwróconych po terminach, określonych w ust. 9, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego pod dniem, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
11. W przypadku niezachowania terminów rozliczeń, o których mowa w ust. 8 skutki nie wypłacenia dotacji obciążają Beneficjenta. W szczególności Beneficjentowi nie przysługuje prawo do odsetek za opóźnienie.
12. Dotacja musi zostać wykorzystana w terminie do 31 grudnia 2010 roku.
13. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Przekazanie środków na rachunek Beneficjenta nie oznacza wykorzystania dotacji.
14. Ze środków dotacji mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione, tj. bez podatku „VAT”, (chyba, że status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o zwrot tego podatku) oraz opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę. Oświadczenie Beneficjenta o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 8.

1. Beneficjent zobowiązuje się do:
  - a) stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);
  - b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych;

- c) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu oraz niezwłocznego informowania Wojewody o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji projektu;
  - d) przygotowania i przekazywania Wojewodzie sprawozdania z realizacji projektu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazanym Wojewodzie sprawozdaniu, o których mowa w ust. 1 pkt d), Beneficjent jest zobowiązany do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Wojewodę.
  3. W przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w ust. 1, stosuje się odpowiednie zapisy § 7 ust. 7 i 11.

#### § 9.

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na żądanie Wojewody wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym przez niego terminie.

#### § 10.

1. Beneficjent zobowiązuje się do ustawienia tablicy informacyjnej zawierającej logo oraz nazwę Programu wraz z tytułem projektu oraz informację dotyczącą źródeł finansowania projektu, ustawionej w miejscu realizacji projektu. Wykonanie tablicy oraz jej utrzymanie będzie finansowane ze środków własnych Beneficjenta.
2. W przypadku gdy przedmiotowy odcinek drogi jest dłuższy niż 500m lub liczba odcinków drogi jest większa niż jeden, Beneficjent zobowiązany będzie do ustawienia 2 tablic informacyjnych.

#### § 11.

1. Wojewoda może rozwiązać umowę, jeżeli Beneficjent:
  - a) nie przestrzegał procedur udzielania zamówień publicznych, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a),
  - b) wykorzysta w całości, bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w harmonogramie oraz niezgodnie z celem realizowanego projektu,
  - c) odmówił poddania się kontroli uprawnionych instytucji,
  - d) w terminie określonym nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości.

2. W przypadku rozwiązania umowy z powodów, o których mowa w ust. 1, a w szczególności wykorzystania dotacji lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym w harmonogramie oraz niezgodnie z celem realizowanego projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania, w terminie wyznaczonym przez Wojewodę na rachunek przez niego wskazany.
3. Zwrot dotacji następuje w terminie i według zasad określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).
4. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli stron bądź w wyniku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej zawartych.
5. Niezależnie od przyczyn rozwiązania umowy Beneficjent zobowiązany jest do przedstawiania sprawozdania z realizacji projektu zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. d.

#### § 12.

1. Wojewoda (przedstawiciel Wojewody) jest uprawniony do przeprowadzania kontroli finansowej i rzeczowej realizowanego projektu, a także do przeprowadzania inspekcji w celu kontroli realizacji projektu.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio upoważnionemu przedstawicielowi Wojewody, o którym mowa w ust. 1, dostępu i wglądu oraz sporządzenia kserokopii dokumentów, projektów, planów itp. odnoszących się do postępów w realizacji projektu i jego finansowania.

#### § 13.

1. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Wojewodzie w terminie 60 dni od dnia dokonania odbioru końcowego inwestycji rozliczenia zawierającego:
  - a) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawowych efektów rzeczowych, okresu realizacji i źródeł finansowania inwestycji z odpowiednimi wielkościami planowanymi przy jej rozpoczynaniu oraz określonymi w wyniku zmian dokonanych w okresie realizacji tej inwestycji,
  - b) analizę i uzasadnienie różnic między wielkościami, o których mowa w pkt. a),
  - c) omówienie ważniejszych działań, które inwestor podjął w celu usunięcia nieprawidłowości występujących w okresie realizacji inwestycji,



- d) informację dotyczącą podatku od towarów i usług zapłaconego i zwróconego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2006 roku Nr 120 poz. 831).

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, kodeksu cywilnego.


§ 15.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jej zawarcia.

Wojewoda Mazowiecki

  
.....  
Jacek Kozłowski

Beneficjent

WÓJT  
  
.....  
mgr Dariusz Bielecki  
Skarbnik Gminy Pomiechówek

Zofia Błońska  
.....

**GMINA  
POMIECHÓWEK**  
.....

Warszawa, dnia 11.02. 2010 roku

Załączniki:

- nr 1 – harmonogram rzeczowo-finansowy projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek”,
- nr 2 – kopia umowy pomiędzy partnerami realizującymi projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek”,
- nr 3 – oświadczenie o braku możliwości odzyskiwania lub odliczania podatku VAT.

Załącznik nr 1 do umowy  
o dofinansowanie nr **V.123/2010**  
z dnia *11. marca* 2010 roku

**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w 2010 roku projektu pod nazwą  
„Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach  
gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z  
budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek”  
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”**

Beneficjent: **Gmina Pomiechówek**

<b>Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu</b>				
<b>Lp</b>	<b>Wykaz</b>	<b>Termin zakończenia</b>	<b>Koszt realizacji (w zł)</b>	<b>Mierzalny efekt rzeczowy/ wskaźnik produktu</b>
<b>1. Przebudowa drogi z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka o dł. 1644,5 m.</b>				
1.	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>	Sierpień 2010r	11 641,37	Wykonanie: - prac pomiarowych geodezyjnych na całej długości drogi – 1644,5 mb, - rozbiórki nawierzchni z trylinki na długości 2 m i szerokości 5 m na włączeniu w km 0+000, - rozbiórki nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych na długości 1,5 m i szerokości 5,5 m na włączeniu w km 1+644,5, - rozbiórki nawierzchni z brukowca na długości 2 m i szerokości 3,5 m.
2.	<b>Podbudowa</b>	Sierpień 2010r	184 689,96	Wykonanie: - koryta pod poszerzenie jezdni na długości 54 m i szerokości 1,2 m oraz na długości 164,5 m i szerokości 0,5 m, - podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach na długości 54 m i szerokości 1,2 m oraz na długości 164,5 m i szerokości 0,5 m, - podbudowy z kruszywa łamanego na wyrównanie istniejącej podbudowy na długości 206,4 m i szerokości 5,0 m, długości 1424,9 m i szerokości 6,0 m oraz długości 13,2 m i szerokości 3,4 m.
3.	<b>Odwodnienie</b>	Wrzesień 2010 r	174 226,66	Wykonanie: - przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 50 cm, - rowu o przekroju trapezowym na długości 1025 mb, - rowu o przekroju trójkątnym – na długości 120 mb, - rowu chłonno - odparowywalnego o długości 11 m i szerokości 8 m, - 19 przepustów podchodnikowych, - ścieku z prefabrykatów betonowych na długości 412 mb.

*Sierp*



2.	<b>Krawężniki</b>	Wrzesień 2010 r	221 034,69	-ustawienie krawężników (obustronnie) na łącznej długości 2724 mb.
3.	<b>Nawierzchnia</b>	Wrzesień 2010 r	478 354,42	-wykonanie warstwy wiążąco –wyrównawczej na długości 1362 m i szerokości 5,0 m oraz na długości 166 m i szerokości 4,58 m, -wykonanie warstwy ścieralnej na długości 1362 m i szerokości 5,0 m oraz na długości 166 m i szerokości 4,58 m.
4.	<b>Pobocza</b>	Wrzesień 2010 r	7 560,68	- wykonanie poboczy z pospółki na długości 166 m i szerokości 1 m, - wykonanie plantowania gruntu rodzimego na długości 1362 m i szerokości 1 m.
5.	<b>Oznakowanie</b>	Wrzesień 2010 r	6 531,44	- ustawienie 7 pionowych znaków drogowych,
Razem:			<b>3 211 570,75</b>	
<b>II. Koszty niekwalifikowane:</b>				
Razem:			0,00	
Razem ( I +II ):			<b>3 211 570,75</b>	
w tym:				
I. Koszty kwalifikowane:				
1. dotacja celowa z budżetu państwa			1 605 700,00	
2. środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego:			1 605 870,75	
• środki własne,			1 605 870,75	
• środki z innych źródeł publicznych,			0,00	
• środki prywatne.			0,00	
II. Koszty niekwalifikowane:			0,00	

Wojewoda Mazowiecki

Beneficjent

  
.....  
Jacek Kozłowski

  
.....  
mgr Dariusz Bielecki

Warszawa, dnia 11.03.2010 roku

Skarbnik Gminy Pomiechówek

.....Zofia Błańska.....

**GMINA  
POMIECHÓWEK**

ANEKS nr 1/2010

do umowy wykonawczej Nr V.123/2010 z dnia 11 marca 2010 roku

o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek” znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania w 2010 roku z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, zatwierdzonej w dniu 27 listopada 2009 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu ~~13 kwietnia~~ 13 kwietnia...2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Wojewodą Mazowieckim – Panem Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

Gminą Pomiechówek, zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Pomiechówek – Pana Dariusza Bieleckiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pomiechówek – Pani Zofii Błońskiej,

zawarto aneks o następującej treści:

§ 1.

§ 1 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Wojewoda, w oparciu o uchwałę nr 233/08 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009 roku Nr 53, poz. 435), zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi w roku 2010 dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie projektu szczegółowo określonego we wniosku o dofinansowanie, zwanego dalej „projektem”, w wysokości 1 058 472,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote, 00/100).

§ 2.

§ 2 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu w ramach wydatków kwalifikowanych w 2010 roku środków w łącznej kwocie 1 058 585,78 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, 78/100).

§ 3.

§ 5 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Harmonogram rzeczowo-finansowy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.”

§ 4.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wojewoda Mazowiecki


WOJEWODA MAZOWIECKI

  
.....Jacek Kozłowski.....

Warszawa, 13 kwietnia 2010 roku

Beneficjent


W O J T

  
.....mgr Dariusz Bielecki.....

Skarbnik Gm.

  
.....Zofia Błońska.....

**GMINA  
POMIECHÓWEK**



Załącznik nr 1 do Aneksu Nr 1/2010 z dnia  
*15 kwietnia 2010 r.* do umowy wykonawczej  
 nr V.123/2010 z dnia 11.03.2010 roku

**Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji w 2010 roku projektu pod nazwą  
 „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach  
 gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo i przebudowę drogi wraz z  
 budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w gminie Pomiechówek”  
 w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”**

Beneficjent: **Gmina Pomiechówek**

<b>Roboty oraz usługi realizowane w ramach projektu</b>				
<b>Lp</b>	<b>Wykaz</b>	<b>Termin zakończenia</b>	<b>Koszt realizacji (w zł)</b>	<b>Mierzalny efekt rzeczowy/ wskaźnik produktu</b>
<b>1. Przebudowa drogi z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka o dł. 1644,5 m.</b>				
1.	<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>	Sierpień 2010r	16 346,23	Wykonanie: - prac pomiarowych geodezyjnych na całej długości drogi – 1644,5 mb, - rozbiórki nawierzchni z trylinki na długości 2 m i szerokości 5 m na włączeniu w km 0+000, - rozbiórki nawierzchni z mieszank mineralno-asfaltowych na długości 1,5 m i szerokości 5,5 m na włączeniu w km 1+644,5, - rozbiórki nawierzchni z brukowca na długości 2 m i szerokości 3,5 m.
2.	<b>Podbudowa</b>	Sierpień 2010r	37 913,00	Wykonanie: - koryta pod poszerzenie jezdni na długości 54 m i szerokości 1,2 m oraz na długości 164,5 m i szerokości 0,5 m, - podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach na długości 54 m i szerokości 1,2 m oraz na długości 164,5 m i szerokości 0,5 m, - podbudowy z kruszywa łamanego na wyrównanie istniejącej podbudowy na długości 206,4 m i szerokości 5,0 m, długości 1424,9 m i szerokości 6,0 m oraz długości 13,2 m i szerokości 3,4 m.
3.	<b>Odwodnienie</b>	Wrzesień 2010 r	93 086,83	Wykonanie: - przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 50 cm, - rowu o przekroju trapezowym na długości 1025 mb, - rowu o przekroju trójkątnym – na długości 120 mb, - rowu chłonno - odparowywalnego o długości 11 m i szerokości 8 m, - 19 przepustów podchodnikowych, - ścieku z prefabrykatów betonowych na długości 412 mb.

2.	<b>Krawężniki</b>	Wrzesień 2010 r	158 798,52	-ustawienie krawężników (obustronnie) na łącznej długości 2724 mb.
3.	<b>Nawierzchnia</b>	Wrzesień 2010 r	418 721,51	-wykonanie warstwy wiążąco –wyrównawczej na długości 1362 m i szerokości 5,0 m oraz na długości 166 m i szerokości 4,58 m, -wykonanie warstwy ścieralnej na długości 1362 m i szerokości 5,0 m oraz na długości 166 m i szerokości 4,58 m.
4.	<b>Pobocza</b>	Wrzesień 2010 r	8 739,32	- wykonanie poboczy z pospółki na długości 166 m i szerokości 1 m, - wykonanie plantowania gruntu rodzimego na długości 1362 m i szerokości 1 m.
5.	<b>Oznakowanie</b>	Wrzesień 2010 r	4 370,45	- ustawienie 7 pionowych znaków drogowych,
Razem:			<b>2 117 057,78</b>	
<b>II. Koszty niekwalifikowane:</b>				
Razem:			0,00	
Razem ( I +II ):			<b>2 117 057,78</b>	
w tym:				
I. Koszty kwalifikowane:			2 117 057,78	
1. dotacja celowa z budżetu państwa			1 058 472,00	
2. środki udostępnione przez Beneficjenta, z tego:			1 058 585,78	
• środki własne,			1 058 585,78	
• środki z innych źródeł publicznych,			0,00	
• środki prywatne.			0,00	
II. Koszty niekwalifikowane:			0,00	

Wojewoda Mazowiecki


WOJEWODA MAZOWIECKI  
  
 .....  
 Jacek Kozłowski

Warszawa, dnia 13.04.2010 roku

Beneficjent

WÓJT  
  
 .....  
 mgr Dariusz Bielecki

Skarbnik Gminy Pomiechówek

  
 .....  
 Zofia Błotnicka

**GMINA  
 POMIECHÓWEK**

