



ZP.271.4.2015

Pomiechówek, dnia 18 marca 2015 r.

Do Wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Pomiechowo poprzez budowę chodników i parkingów”.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej www.pomiechówek.pl w dniu 05.03.2015 r. Zmiana zostaje wprowadzona w tytule 14 pkt. 2 – Opis sposobu obliczenia ceny. Po zmianie pkt. 2 otrzymał brzmienie:

„Wynagrodzenie jakie obowiązuje za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego”

W związku z wprowadzoną zmianą w treści SIWZ zmianie ulega także załącznik do Rozdziału IV SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiana zostaje wprowadzona w § 13 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 13

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne, określone jako wynagrodzenie kosztorysowe, dla przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę w wysokości netto pln (słownie:), powiększoną o podatek VAT w wysokości%, co razem stanowi kwotę brutto ... pln (słownie:);”

Ponadto Zamawiający dodaje do treści § 13 następujące ust.

„3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia - będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru: obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.

4. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych,



poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy, na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej umowie."


Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy i nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie ww. zmian w treści składanych ofert.

z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta


mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta