Wzd4r umowy
WIZP.272. ..... . 2016

Wdniu ....cooeeeviieenne 2016 r. w Pomiechowku pomiedzy Gmina Pomiechéwek, z siedziba
w: ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechéwek, NIP 531-168-82-19, reprezentowang przez:
Dariusza Bieleckiego — Wgjta Gminy Pomiechowek

przy kontrasygnacie Kamili Gronczewskiej — Skarbnika Gminy Pomiechéowek
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a firma:

NIP

1.
2

zwana dalej ,,Wykonawca”

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego

81

Zamawiajacy zleca na podstawie zlozonej oferty opracowanej w oparciu o Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
dotyczace zadania

»Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby gminnego

1.

osrodka zdrowia w miejscowos$ci Pomiechéwek”

§2
Szczegbdlowy zakres robot objetych niniejsza umowa okreslony jest dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiOR),
opisem przedmiotu zaméwienia, przedmiarem rob6t oraz oferta Wykonawcy zlozona
Zamawiajacemu W dNill ......c.eeeeeveeeeieveeesveeesineeeennne.
Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji niniejszej umowy do dostarczenia
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia
rob6t niezbednych do zlozenia wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w
szczegolnoSci:  dokumentacji  geodezyjnej zawierajacej wyniki  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnos$ci obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzone]j przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, protokdl (opinia)
kominiarski, o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej, protokot
badan i sprawdzen wewnetrznej instalacji elektrycznej, protokol szczelnosci instalacji
gazowej, wyniki badania wody pobranej z instalacji wewnetrznej budynku oraz
Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
zwigzanych z wymogami BHP oraz organizacjg i realizacja umowy bez zaklocen.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce,
zgodnie z dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami. Materialy powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U z 2014 r. poz.
883) oraz wymaganiom okreslonymi w STWiOR.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materialéw i robot okreslonymi w STWiOR.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci, certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Materialy pochodzace z rozbidrki stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego.

§3
Rozpoczecie wykonywania rob6t bedacych przedmiotem umowy nastepuje w dniu
przekazania terenu rob6t. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu
spisanego w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenie wykonywania robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na
dzien 31 pazdziernika 2016 r.

84

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz wszelkich innych niezbednych
dokumentow do rozpoczecia prac najpdzniej w dniu zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie okre§lonym w §3 ust. 1 niniejszej umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

85

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie czynnoSci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn.zm.),

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreSlonym w
STWIiOR,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiOR oraz przedmiar robot,
uzgodnienie wszelkich  szczegbélow  dotyczacych wykonywanej pracy
z Zamawiajacym,

4) przedlozenie kompletu dokumentéw niezbednych do zlozenia wniosku i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczeg6lno$ci: dokumentacji
geodezyjnej zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodno$ci obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzonej przez osobe
wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca  odpowiednie = uprawnienia zawodowe, protokél  (opinii)
kominiarskiej, o$wiadczenia elektryka o wykonaniu instalacji elektrycznej,
protok6l badan i sprawdzen wewnetrznej instalacji elektrycznej, protokolu
szczelno$ci instalacji gazowej, wynikow badan wody pobranej z instalacji
wewnetrznej budynku, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

5) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu wszelkich zastrzezen i uwag do
dokumentacji, ktére maja wplyw na wykonanie przez Wykonawce zleconych prac
i uniemozliwiaja mu wywigzanie sie z uzgodnien umowy. W przypadku
niedopelnienia tego obowigzku - i efekcie niewlasciwego wykonania elementu
rob6t - Wykonawca pokryje koszty i kary zwigzane z usunieciem wad
i niedotrzymaniem terminow,

6) kontrola jako$ci materialdbw i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR,

7) Wykonawca zapewni na wilasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci wykonywanych robét, a na
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zadanie Zamawiajacego, umozliwi Zamawiajacemu przeprowadzenie pomiarow i
badan kontrolnych, w szczegdlnoéci geodezyjnych,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy podczas odbioru koncowego
rob6t w zakresie okreslonym postanowieniami ujetymi w STWiOR,

9) utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie calego terenu budowy i robo6t czystego oraz nadajacego sie do
uzytkowania,

10) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynac na jako$c¢ robot lub termin zakonczenia robot,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas prowadzenia robot
oraz ich przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego,

. Wykonawca zobowiagzany jest ponadto do:

1) zorganizowania placu budowy, ograniczenia terenu budowy do obszaru
niezbednego do wykonania rob6t, wlasciwego nadzoru i przestrzegania przepisow
zwigzanych zkompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, przepisow ppoz, itp., oraz zapewnienia
bezpieczenstwa o0s6b trzecich a takze zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczenia
zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy,

2) zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na terenie budowy,

3) na zadanie Zamawiajacego — do przerwania wykonywanych robét, a jesli przez
Zamawiajacego zostanie zgloszona taka potrzeba — réwniez do zabezpieczenia
wykonywanych robo6t przed zniszczeniem.

. Wymagania dotyczace sposobu prowadzenia i organizacji prac:

1) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w trakcie realizacji danego zakresu
rob6t w budynku beda funkcjonowaly tam gabinety o$rodka zdrowia jak i biura
Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej oraz pozostale pomieszczenia nie
stanowigce przedmiotu prac i bedg uzytkowane zaréwno przez pracownikow jak i
osoby zalatwiajace sprawy w oSrodku zdrowia jak i GOPS.

2) Wykonawca w zwigzku z okoliczno$cia podniesiong w punkcie poprzednim
zorganizuje roboty w spos6b powodujacy mozliwie jak najmniejsze niedogodnosci
dla pracownikéw i interesantéw przebywajacych w budynku, ponadto Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb aby zapewni¢ pelne
bezpieczenstwo bhp i ppoz.;

3) nalezy zapewni¢ stale funkcjonowanie wejécia do budynku, niedopuszczalne jest
prowadzenie prac budowlanych w nastepstwie ktérego pozbawiono by mozliwosci
korzystania z wejScia do obiektu,

4) budynek w trakcie prac bedzie czynnym funkcjonujacym obiektem uzytecznoéci
publicznej, dlatego roboty musza by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie zakl6caé
jego normalnego funkcjonowania, dlatego tez Wykonawca przy prowadzeniu prac
budowlanych zobowigzany jest zapobiega¢ rozprzestrzenianiu sie pytu i brudu po
za wydzielong strefe pracy ( nalezy stosowaé kurtyny oddzielajace), sprzatanie na
biezaco za$miecen po swoich pracach w przyleglych pomieszczeniach
komunikacyjnych,

5) organizacja pracy ma by¢ dostosowana do funkcjonowania budynku, prace
halasliwe typu rozbiorki, przekucia, prace budowlane powodujace duzy halas,
wibracje, zaklocenia elektryczne ewentualnie promieniowanie Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ po godz. 18.00 lub w dni wolne od pracy oraz w
godzinach uzgodnionych z uzytkownikami budynku.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu

umowy na zasadach ogblnych za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w

szczegblnosci za uszkodzenie ciala lub ich $mier¢.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do szkdéd wyrzadzonych osobom

trzecim jest wylaczona. Za straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymania terenu
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robdt, nieprzestrzegania przepiséw bhp i ppoz. w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci.

. Jezeli Wykonawca doprowadzi do wuszkodzenia lub zniszczenia wlasnoSci
Zamawiajacego wskutek zaniedbania, niewlaéciwego prowadzenia, robot lub brakiem
koniecznych dzialan jest zobowigzany na swoj koszt naprawi¢ lub odtworzyé
uszkodzong wlasnoé¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ przed Policja, Panstwowa Inspekcja
Pracy i innymi stuzbami publicznymi

86
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
speCJahstycznyml obJe;tyml umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do
kierowania budowa i robotami osoby wskazane w ofercie.

. Wykonawca ustanawia:

1) KIEROWNIKA BUDOWY W OSODIE: ....uvviieiiieieiieeeieeeeieeeeeteeecereeeeereeeeeneeeenneeennns , tel.
Kkontaktowy ......ccceecveeeeeenieeeieennns posiadajacego uprawnienia nr ..........ccocceeeneene
ATALS E:Vs TS o) A</ USSR bedacego czlonkiem
............................................................................. Izby Inzynieré6w Budownictwa (nr
eWIdenCyjny ....ccceeeveereeereeercveennne )

2) KIEROWNIKA ROBOT ELEKTRYCZNYCH W OSODIE: ....oeoveieiiniiineeeiiecieceeeeeeeeeens , tel.
kontaktowy ......cccceeeeeeeenienneennne. posiadajacego uprawnienia nr ..........cccoeceeevennee.
WYAAINE PIZEZ .eveneeniieieiieieenieete et eeeetesete st e saeeseeesseeaeseeeaeas bedacego czlonkiem
.......................................................................... Izby Inzynieréw Budownictwa (nr
EWIdENCYJNY .cccvveveveerieeeieenieerieeenne )

3) KIEROWNIKA ROBOT CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODNYCH I
KANALIZACYJNYCH W OSODIE: ...cccvvieiieeiieeieeeie et eie e , tel. kontaktowy
...................................... posiadajacego uprawnienia nr ........................ wydane
PTZEZ eoeeveeeeveeereeeeeeereeeeevaeeveeenveenns bedacego czlonkiem ...............c........... Izby
Inzynieré6w Budownictwa (nr ewidencyjny ...........ccceeeuveeee )

Osoby wskazane bedg dziala¢ w granicach umocowania okre$lonego z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zi. zm.). Zmiana osoby
wskazanej powyzej moze nastapi¢ za zgoda Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy. Osoba ta musi posiadaé wymagane uprawniania, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu kserokopii uprawnien w
przypadku zmiany kierownika robot.

§7
Zamawiajacy o$wiadcza, ze INSPEKTOREM NADZORU w odniesieniu do robét
budowlanych objetych niniejsza Umowag JESt .........ocvvveeieeiieeiieeceeeeecee e

tel. RONtaKtOWY ....cceeeeeieeciieeiieeeeeeeee e posiadajacego uprawnienia nr
........................................................ wydane przez .............cccccceeeeeee.. . bedacego
czlonKkiem ......ccooveeiieieee e, Izby Inzynierbw Budownictwa (nr
EWIdENCYJNY ..eeeeevreeeereeeeireeeeireeens )

. Wymieniona osoba bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zi. zm.)

88
Strony uzgodnily wstepna nominalng warto$¢ wynagrodzenia za caly przedmiot
umowy zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto w wysoKoSCi eeeeeeceeecreeces PLN
(STOWNIE: ceuverererereererecececeererecesecensenes ), PIUS v, % podatek VAT,
B e zt co lacznie stanowi kwote brutto ........ccceceeciineniiniiinnnne zk
(STOWILIE: . ).

. Wynagrodzenie jest kosztorysowe i zostalo wyhczone w oparciu o kosztorys ofertowy,
sporzadzony metoda kalkulacji uproszczone;.

. Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w kosztorysach ofertowych i dokumentacji
technicznej zamowienia oraz zwiekszone w poréwnaniu z tymi dokumentami ilo$ci
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robdt (roboty dodatkowe) oraz roboty zamienne a takze zaniechane a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy moga by¢ wykonane (lub
zaniechane w przypadku roboét zaniechanych) na podstawie protokoléw konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

4. Kwota okre$lona w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania, o
ktérym mowa w § 1, wynikajace wprost z przedmiaru rob6t bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pelnej obslugi geodezyjnej,

e projektu organizacji robo6t, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej,

o koszty  wszelkich  robdét  przygotowawczych,  demontazowych,
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania
terenu budowy, robo6t zwigzanych w utrudnieniami wynikajacymi z
realizacji obiektu bez wylaczenia eksploatacji, przekopéw kontrolnych,
odtworzenie dro6g, chodnikow, wywozu nadmiaru gruntu i innych
odpadow, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, wykonanie
i rozebranie tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu
budowy energia elektryczna, oplaty za zajecie pasa drogowego, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, projekt organizacji ruchu
oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy. W zakresie materialow
zbednych Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy wynikajace
z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.) i wydanych do ustawy przepiséw wykonawczych — ponoszac w tym
zakresie wylaczna odpowiedzialnosé.

5. W przypadku, gdy iloé¢ faktycznie wykonanych robo6t bedzie odbiegala od iloSci robot
wynikajacych wprost z przedmiaru rob6t bedgcego podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym.

6. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robot innego rodzaju niz w
przedmiarze robdt (tzn. takie ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3
niniejszego paragrafu) a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy,
moga by¢ one wykonane na podstawie Kkosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory
stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez ~Wykonawce
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny jednostkowe zostang przyjete z kosztorysu ofertowego zlozonego przez
Wykonawce wraz z oferta,

b) w przypadku kiedy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o
zapisy okreSlone w lit. a) brakujace ceny zostang przyjete z zeszytow
INTERCENBUD z okresu ich wykonania,

c¢) podstawa do okreSlenia nakladéw rzeczowych beda normy wskazane w
kosztorysie ofertowym a w przypadku tych nakladow kosztorysie -
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiedniej pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladéw Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
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7. Rozliczanie robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg i kosztorysami ofertowymi bedzie sie odbywalo na podstawie kosztorysu
zwanego ,,réznicowym” wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, tj. tej roboty, ktéra miala by¢
wykonana (na podstawie kosztorysu ofertowego),

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami;

4) wyliczen cen roboty pierwotnej i zamiennej nalezy dokonaé¢ w oparciu o
nastepujace wyliczenia:

a) ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit.
a) nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zalozenia:
b.1) brakujace ceny danej roboty zostana przyjete z zeszytow INTERCENBUD
z okresu wykonania danej roboty;
b.2) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy wskazane
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku tych nakladow w kosztorysie —
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiedniej pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

c¢) ilosci robot, ktore miaty by¢é wykonane (pierwotnych) nalezy przyjaé z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zlozonego wraz z oferta,

d) iloSci robot zamiennych nalezy przyjac z obmiarow.

8. Wartos$¢ robot zaniechanych ustala sie na podstawie kosztorysu ofertowego zlozonego
przez Wykonawce wraz z oferta i odejmuje sie ich warto$¢ od wynagrodzenia, o
ktérych mowa w §2 ust. 1 w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa i
kosztorysami ofertowymi odbywalo sie bedzie w taki sam sposéb jak wyliczenie. Bez
zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych ani zaniechanych, ktore
przewidziane sa w kosztorysach ofertowych.

§9

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1, rozliczane bedzie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru
konicowego.

2. Nalezno$ci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Zaplata za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury. Za date zaplaty uwazac sie bedzie
date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. Fakture za odebrane roboty nalezy adresowa¢é w nastepujacy sposéb: Gmina
Pomiechéwek z siedziba w 05-180 Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, NIP: 531-
168-82-19.

5. Jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcow, na zasadach
okreslonych w §10 niniejszej umowy wraz z fakture za odebrane roboty zobowigzany
jest rowniez do przedlozenia dowodu potwierdzajacego zaplate wymagalnego tj.
ustalonego w oparciu o zapisy umowy o podwykonawstwo — wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérzy uczestniczyli w wykonywaniu
robot, ktore podlegaly odbiorowi. Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ brak
zaleglo$ci w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich niezbednych dowodéw zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma  zaplate naleznego = Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty do czasu przedlozenia
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Zamawiajacemu dowodéw dokonania przez Wykonawce zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutlu realizacji umowy o
podwykonawstwo zawartej w celu realizacji zamowienia okreslonego w § 1.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamoéwienia
okreS§lonego w § 1, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi wykonane w ramach
realizacji zamoOwienia okreSlonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaplaty przy
uwzglednieniu zasad okre$lonych w art. 143c ust. 1 -5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nastapi w ciagu 30 dni od dnia ostatecznego uznania
przez Zamawiajacego zasadnoSci takiej zaplaty.
W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposéredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okre$lonych w art. 143c ust. 1-
5 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

810
Wykonawca moze powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie prace, zaniechania,
uchybienia, jako$é¢ i terminowo$¢ prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jego przedstawicieli i pracownikow, a takze ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajacego i osOb trzecich za wszelkie szkody i straty wynikle z realizacji
przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane wykonywane w ramach realizacji zamowienia, okreSlonego w § 1, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawey na zawarcie dalszej umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem przedlozonej Zamawiajacemu umowy.
Zamawiajacemu nalezy przedklada¢ réwniez wszelkie projekty zmian uméw o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 3, a takze — w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia - pos$wiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartych umoéow o
podwykonawstwo robot budowlanych wykonywanych w ramach realizacji
zamoéOwienia, okre§lonego w § 1 oraz zmian do nich. Do przedlozonych
Zamawiajacemu kopii uméw o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczyé poswiadczone za zgodno$é z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych prawo oséb podpisujacych umowe — lub zmiane do niej, do
reprezentacji Stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez — w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia - do przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi realizowane w ramach realizacji
zamoOwienia na roboty budowlane, okreslonego w § 1 oraz wszelkich zmian do nich,
jesli ich warto§¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartoSci umowy w sprawie realizacji
zamoOwienia publicznego, okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. Do przedlozonych
Zamawiajacemu kopii umow o podwykonawstwo oraz zmian do nich, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentow
potwierdzajacych prawo o0so6b podpisujagcych umowe — lub zmiane do niej, do
reprezentacji Stron tejze umowy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym.
Zamawiajacy zastrzega, iz termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
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10.

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej zrealizowanej w

ramach zamowienia, o ktorym mowa w § 1.

Zamawiajacy — w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wykonywane w

ramach realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1, lub projektu zmian do niej -

moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedmiotowych dokumentow, jesli:

1) nie wskazuja stron umowy o podwykonawstwo, w tym nazw i adresow siedzi
Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego podwykonawcy,

2) nie wskazuja terminu zakonczenia realizacji umowy o podwykonawstwo,

3) nie wskazuja zasad odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce,

4) nie zawieraja okreSlenia przedmiotu umowy, zakresu prac przewidzianych do
wykonania w jej ramach, wysokoSci wynagrodzenia przystugujacego za jej
wykonanie oraz zasad jego wyplaty (Zamawiajacy zastrzega, iz wysoko$¢
wynagrodzenia podwykonawcy / podwykonawcow nie moze przekraczad
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czeS¢ robot, ktéra ma zostad
wykonana przez podwykonawce / podwykonawcow, za§ wynagrodzenie nalezne
dalszemu podwykonawcy / dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te cze$¢ robot, ktéra ma zostaé
wykonana przez dalszego podwykonawce / dalszych podwykonawcow),

5) zawierajg zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce / dalszego
podwykonawce platnosci od Wykonawcy, od zaplaty przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce;, a w przypadku uméw z dalszymi
podwykonawcami — zawieraja zapisy uzalezniajace uzyskanie przez dalszego
podwykonawce platnosci od podwykonawcy, od zaplaty przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres rob6t wykonanych
przez dalszego podwykonawce,

6) zawieraja zapisy zezwalajace na zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy na poczet zabezpieczenia roszczen z
tytulu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci robodt wykonanych przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce (Zamawiajacy zastrzega, iz calo$é
naleznego podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia wskazanego
umowa o podwykonawstwo musi zosta¢ uregulowana na rzecz podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przed wyplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z
tytuhu realizacji niniejszej umowy),

7) odnoénie realizacji bezpos$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego, beda zawieraly zapisy stojace w sprzeczno$ci z zasadami
okreSlonymi w art. 143c ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz w niniejszej
umowie,

8) zawieraja zapisy stojace w sprzeczno$ci z zasadami realizacji zamoéwienia
okre$lonymi w SIWZ i zalacznikach do niej,

9) gdy przewiduja termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w ramach

realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 1, lub do projektu zmian do niej, w

terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub zmiany do

niej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy - w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania mu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zamowienia, o ktérym mowa § 1,

lub zmian do niej — moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub

do zmiany do niej, w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji

zamoOwienia, o ktorym mowa w § 1, lub do zmian do niej, w terminie, o ktérym mowa

w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy, lub zmiany do niej przez Zamawiajacego.

Strona 8 z 16



11.

12.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo i zmian do nich przedkladanych
Zamawiajagcemu na zasadach okreSlonych w ust. 5, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okreslony w umowie o
podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi
realizowanej w ramach wykonania zamoéwienia, okre§lonego w § 1, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
lub zmiany aneksu do niej pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej
okres$lonej w § 12 ust. 1 pkt 6.

Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest do biezacego prowadzenia
wykazu zawartych uméw o podwykonawstwo, ktore zostaly mu zgloszone na zasadach
okre$lonych w niniejszej umowie. Wzor wykazu stanowi zalacznik Nr 5 do niniejszej
umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét pracownikom
organu nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych
ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawa oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

1.

§12
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,50%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
wskazanego w § 3 ust. 2,

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym,
odbiorze w okresie gwarancji i rekojmi lub odbiorze poprzedzajacym
zakonczenie okresu gwarancji oraz rekojmi za wady — w wysokosci 0,20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérych mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 umowy,

3) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1,

4) za nie przedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wykonywane w
ramach przedmiotu zamoéwienia, okreslonego w § 1, lub projektu jej zmiany —
w wysokoSci 500,00zt za kazdy nieprzedlozony Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

5) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoSci 500,00zl za
kazda nieprzedlozonga Zamawiajacemu kopie umowy o podwykonawstwo lub
kopie jej zmiany,

6) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w terminie zaplaty w
wysokos$ci 500,00zt za kazdg niedokonang zmiane,

7) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, ktorego
bezposredniej platno$ci dokonal Zamawiajacy na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

8) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — w wysokoS$ci 1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki w
dokonaniu zaplaty na ich rzecz, liczac od daty dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na dokonanie zaplaty.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokoSci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1 umowy, przy zastrzezeniu zapisow §
17 ust. 1 umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia z wystawionych przez wykonawce
faktur naleznoéci z tytulu kar umownych, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku opdznienia Zamawiajacego w zaplacie naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.

Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$é
wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy, wymagalnej badz przyszlej, na rzecz
osoby trzeciej. Zamawiajacy moze jednak wyrazi¢ zgode na przeniesienie
wierzytelno$ci na podwykonawcéw lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca
pozostaje w stosunku zobowigzaniowym majacym bezposredni zwigzek z realizacja
niniejszej umowy.

§13

Wykonawca wnosi w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoS$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
W formie ....ooccoveveiiiieeee co stanowi réwnowarto$¢ kwoty
............................ (Stownie: ....ooooeeeieeeeeeeeeZE).
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.
Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
stanowi gwarancje zgodnego z umowa i nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
natomiast pozostala czeS¢ zabezpieczenia, tj. 30%, sluzy zabezpieczeniu roszczen
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady.
Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie
zwrdcona w sposoéb nastepujacy:

1) 70% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwrécone (zwolnione) w ciagu 30 dni

po odbiorze koncowym roboét,
2) 30% kwoty wskazanej w ust. 1 zostanie zwr6cone (zwolnione) nie p6zZniej niz w
15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czedci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§14
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robét na okres
.......... miesiecy. Strony ustalaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytulu gwarancji.
. Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu sporzadzenia
protokotu odbioru koncowego robot objetych umowa.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosil wade przed uplywem tego okresu.
. Wszelkie wady i usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym i rekojmi za wady
powstale z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy beda usuwane nieodplatnie
przez Wykonawce w terminie do 14 dni od zawiadomienia dokonanego przez
Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, po
bezskutecznym uplywie wskazanego terminu. W takim przypadku koszty usuwania
wad i usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§15
Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien
umownych w stosunku do tresci zobowigzania Wykonawcy zawartego w ofercie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci zmiany.
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
przewiduje, ze umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze zosta¢ zmieniona w
stosunku do tresci zlozonej oferty w sposob istotny w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminu wykonania zamo6wienia spowodowanego:

a) okoliczno$ciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, w szczego6lnosci
zwigzanych z konieczno$cia wstrzymania przez Zamawiajacego
prowadzonych przez Wykonawce robot,

b) konieczno$cia wykonania rob6t dodatkowych, zgodnie z przestankami
wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a lub b ustawy — Prawo zamowien
publicznych,

c) wystapieniem wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw pogodowych
uniemozliwiajacych prawidlowe prowadzenie robét zgodnie z przyjeta
technologig, wiedzg i sztuka budowlang oraz STWiOR,

d) inng, niemozliwa do przewidzenia okoliczno$cia prawna, ekonomiczna,
administracyjna, kadrowa lub techniczng, za ktora zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego
wykonania umowy w przewidzianym nig terminie,

e) wszelkie zmiany terminu realizacji umowy musza uwzgledniaé¢ czas
trwania przyczyny powodujacej konieczno$¢ dokonania jego zmiany,
termin wykonania zamdwienia moze zatem ulec przedluzeniu, nie
wiecej jednak, niz o czas trwania przyczyny powodujacej konieczno$é
jego zmiany.

2) powierzenia wykonania czesci rob6t podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiego zamiaru, wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz w
ofercie, rezygnacji z podwykonawstwa lub zmiany podwykonawcy — po
pisemnym powiadomieniu o tym Zamawiajacego - z tym, ze zmiana lub
rezygnacja z udzialu w realizacji zaméwienia zgloszonych Zamawiajacemu
podwykonawcéw, jezeli Wykonawca — w celu spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu — powolywal sie na ich zasoby na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, bedzie mozliwa
wylacznie pod warunkiem wykazania Zamawiajacemu przez Wykonawce, iz
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia,

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, lub -
gdy bedzie to konieczne z uwagi na niemozliwo$¢ wykonania przedmiotu
umowy przy przewidzianych umowa zalozeniach technologicznych lub
materialowych. Zmiany takie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
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Zamawiajacego w formie pisemnej. Zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny
za wykonanie przedmiotu umowy okreslonej w § 8,

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czeSci
przedmiotu umowy, gdy wykonanie danych prac okaze sie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Rezygnacja z wykonania czeSci
przedmiotu umowy musi zostaé potwierdzona przez Strony umowy
w formie pisemnej. Obliczenie warto$ci niewykonanej cze$ci przedmiotu
umowy nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanych robo6t do warto$ci calego zamowienia.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od
og6lnej wartos$ci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia
bylby za bardzo niedokladny, dopuszcza sie takze mozliwos$é obliczenia
niewykonanej czeSci zamoéwienia na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialow, robocizny oraz sprzetu. Wycena taka musi zostaé
zatwierdzona przez Zamawiajacego,

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu:

a) jego zmniejszenia — w przypadku, gdy roboty objete przedmiotem
zamoOwienia nie zostaly wykonane w calo$ci, lecz w czeéci,

b) zmiany podatku od towaréw i uslug VAT, kiedy to wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy zostanie
dostosowana do obowigzujacych przepiséw prawa w tym zakresie, przy
czym zmianie nie ulegnie wskazane umowa wynagrodzenie netto.

Strona wnioskujaca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia
pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

8§16
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioréw w okresie gwarancji jakosSci i rekojmi za
wady oraz odbioru przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci bedzie spisany
protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.
Kazdorazowo Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajacego o usunieciu wad i usterek.
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad i usterek stwierdzonych odpowiednio
przy odbiorze koncowym i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jako$ci rozpoczynaja
bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 16 Umowy.
Wykonawca w formie pisemnej zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ odbioru wykonanych
robot.
Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 4 moze by¢ dokonane jedynie po faktycznym
zakonczeniu prac bedacych przedmiotem umowy i uporzadkowaniu placu budowy
powierzonego Wykonawcy i musi zosta¢ dokonane przez Wykonawce najpozniej do
konca dnia, w ktorym uplywa termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
wyznaczony zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy zwola komisje odbioru rob6t i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru
robo6t w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
o zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru.
Jesli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jesli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, w tym celu wyznaczajac termin na ich usuniecie, zachowujac uprawnienia
do naliczenia kar umownych z tytulu uchybienia terminu zakonczenia robét,

2) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia, moze zazagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy,

3) jesli wady nie nadaja sie do usuniecia a korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem jest mozliwe, moze obnizy¢ Wykonawcy
wynagrodzenie odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;.

§17

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy wykonanej do
dnia przekazania przez Zamawiajacego pisemnej informacji o zamiarze odstapienia od
umowy.

2. Zamawiajacemu — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy w terminie
trwania umowy - przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w jednym z
nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 10 dni od dnia przekazania
terenu budowy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni, a Wykonawca nie
wznawia prac pomimo pisemnych wezwan Zamawiajacego,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob
niezgodny z STWiOR, wiedza techniczna, wskazaniami Zamawiajacego,
niezgodnie z umowa, oraz nie stosuje sie do polecen Zamawiajacego,
pomimo pisemnych wezwan ze strony Zamawiajacego wzywajacych
Wykonawce do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) Zamawiajacy zastrzega rowniez, iz zgodnie z art. 143c ust. 7 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lud dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5%
maksymalnej warto$ci brutto umowy okreSlonej w § 8 ust. 1, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastapilo odstapienie od
umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy,
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji robot w
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toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w § 9 ust. 3 umowy,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swo6j dozoér w terminie 14 dni od
daty odstapienia od Umowy.

5. W przypadku okreSlonym w ust. 2 pkt 3, dalsze wykonywanie rob6t Zamawiajacy
moze zleci¢ innemu Wykonawcy na ryzyko i koszt dotychczasowego Wykonawcy,
ktory poniesie koszty odstgpienia od umowy wraz z pokryciem rbznicy cen
wynikajacych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen
materialéw i sprzetu.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy ze swojej winy nie wywigzuje sie z obowiazku zaplaty faktur
mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na
zaplate faktury okre$§lonego w Umowie,

2) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do rozwigzania niniejszej umowy w kazdym czasie za
porozumieniem Stron.

8. Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie za porozumieniem Stron moze nastgpic¢
wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

§18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 z pdzn.zm.), ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.) i
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 2164).

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszonego roszczenia.

5. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, lub nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 4,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.

6. Wszelkie spory mogace wynika¢é w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 20
Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1) Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy.
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2) Dokumentacja projektowa

3) Przedmiar

4) Kserokopia/-e dowodu/-6w potwierdzajacych  wniesienie
nalezytego wykonania umowy.

5) Wzor wykazu zawartych umow o podwykonawstwo.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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Zalgceznik nr 5 do umowy nr .........

WYKAZ ZGEOSZONYCH ZAMAWIAJACEMU UMOW O PODWYKONAWSTWO

L.p.

Nazwa i adres
podwykonawcy/
dalszego
podwykonawcy

Numer, data .

oraz strony umo Wartosc
oy Wy przedmiotu

podwykonawstwo Umowy

Zakres
1termin
realizacji

Warunki
platnosci

Data akceptacji
Umowy przez
Zamawiajacego
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