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1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S-00.00.00 -  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Nie  zależnie  od  postanowień  Warunków  Szczegółowych  Umowy  normy  państwowe,  instrukcje  i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku
polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi
do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i
1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie.
W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych
oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty,
które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców składają się z:
—  przedmiaru,
—  specyfikacji technicznych,
— opisu technicznego,

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne
do  realizacji  warunków  umowy  powinna  zostać  udostępniona  wszystkim  Oferentom  w  okresie
przygotowywania ofert przetargowych.

1.4.2.2.  Wykaz  Dokumentacji  Projektowej,  która  powinna  zostać  przekazana  Wykonawcy  po
przyznaniu Umowy:

Po  przyznaniu  Umowy  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  jeden  kompletny  egzemplarz
Dokumentacji Projektowej.
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1.4.2.3.  Wykaz  Dokumentacji  Projektowej   Powykonawczej,  którą  Wykonawca  opracuje  we
własnym zakresie w   ramach Ceny Umownej

1. Projekt organizacji i harmonogram Robót
• kolejność wykonywania robót
• zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

2. Dokumentację powykonawczą – pomiar wykonanych robót potwierdzony przez geodetę.

1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  wszystkie  dodatkowe  dokumenty
przedłożone  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią  część  Umowy;  wymagania  określone  w
jednym dokumencie,  który stanowi część Umowy,  są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące,  jak
gdyby były zawarte w całej dokumentacji.
Jak  stanowią  Warunki  Umowy,  w  przypadku  zaistnienia  rozbieżności  pomiędzy  dokumentami
powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie może
czerpać  korzyści  z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych i  w
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, który zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek
Wszystkie  materiały  oraz  wykonanie  Robót  powinny  być  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi.
Należy  stosować  się  do  wymagań  projektowych  zawartych  w  Dokumentach  Projektowych  oraz
Specyfikacjach Technicznych. 
Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych
poziomów dopuszczalności.  Parametry  materiałów oraz  wykonania  Robót  powinny być  jednolite  i
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jeżeli  materiały  oraz  wykonanie  robót  nie  w  pełni  odpowiadają  wymaganiom  Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny
koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.

1.4.4. Bezpieczeństwo Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas
trwania Robót do dnia ich zakończenia oraz końcowego odbioru.
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny
projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i
nadzoru nad ruchem drogowym.
W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  Wykonawca  będzie  na  bieżąco  modyfikował  projekt
organizacji  ruchu.  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  ruchu  kołowego  i  pieszych  Wykonawca
wykona na czas  trwania Robót objazdy,  a także dostarczy i  utrzyma wszystkie  urządzenia służące
tymczasowemu  zabezpieczeniu  Robót  takie  jak  ogrodzenia,  znaki  ostrzegawcze,  urządzenia
sygnalizacyjne.
Przez  cały  okres  trwania  Robót  Wykonawca  zapewni  dobrą  widoczność  tym  ogrodzeniom  oraz
znakom, dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz
urządzenia  do  wykonania  zabezpieczeń  muszą  zostać  zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.
Rozpoczęcie  Robót  zostanie  ogłoszone  przez  Wykonawcę  publicznie  i  w  sposób  uzgodniony  z
inspektorem nadzoru.  Wykonawca  pozostawi  tablice  informacyjne  przez  cały  okres  trwania  robót.
Koszt  zabezpieczenia  budowy  nie  podlega  odrębnym  rozliczeniom  finansowym  i  winien  być
uwzględniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania
Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru.
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Wykonawca  dostarczy,  zamontuje  oraz  utrzyma  urządzenia  służące  wykonaniu  tymczasowych
zabezpieczeń takie jak: światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż, oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

— podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
— środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich. .
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących   właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu przez  Zamawiającego  w ramach  planu ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest   umieścić w swoim harmonogramie    rezerwę  czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie
pamiętał  o  wymogu  powiadomienia  właścicieli  istniejących  urządzeń  podziemnych  o  zamiarze
prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze właścicieli  tych urządzeń.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami       
    bezpieczeństwa ruchu
b) Opłaty / dzierżawy terenu
c) Przygotowanie terenu
d) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych

Koszty utrzymania objazdów   /   przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
    pionowych, poziomych, barier i świateł.
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów   /   przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy  lub  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.11 Zabezpieczenie Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  Robót,  wszystkich  materiałów  i  urządzeń
wykorzystywanych  do budowy od dnia  przekazania  Budowy do daty  wydania  Protokółu  Odbioru
Końcowego  przez  Komisję  Odbiorową.  (składającą  się  Inspektora  nadzoru,  przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy).

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie  Robót  do  chwili  ich  Odbioru  Końcowego.  Każdy  odcinek
Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres
trwania  Robót,  aż  do  momentu  wydania  protokółu  odbioru  końcowego.  Inspektor  nadzoru  może
zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca
nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan Robót i ich
zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  w  czasie  wykonywania  Robót  wszystkie  przepisy
administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  zobowiąże  się  zastosować  do  wszystkich
prawnych  wymagań  dotyczących  używania  opatentowanych  urządzeń  i  wykorzystywania
opatentowanych  metod  oraz  zobowiąże  się  na  bieżąco  informować  Inspektora  nadzoru  o
podejmowanych  przez  siebie  działaniach  poprzez  przedstawianie  mu kopii  pozwoleń  i  właściwych

- 7 -



dokumentów.

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały,
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  uprzedniego
sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami,  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i
przedłożone inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę
zatwierdzenia  ich  przez  inspektora  nadzoru.  W przypadku  kiedy  Inspektor  Nadzoru  stwierdzi,  że
zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
materiały,  które  nie  odpowiadają  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  i  PT.  Jeżeli  Inspektor
nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniżeli tych, do
wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części robót będzie
odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać zaakceptowana, a
należne za nią płatności wstrzymane.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Dokumentacja  Projektowa  i  ST  nie  przewidują   wariantowego  zastosowania  materiałów  w
wykonywanych  Robotach. Zastosowane  materiału muszą być  zgodne z PT i  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie  w terenie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
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normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji,  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą   wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe
z tego tytułu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby   osiągnąć
założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i wykonywanych robót.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i 
przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych.  W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować    można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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4.4. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
      —  Polską Normą lub

— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,   
lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona  do  Robót   będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do partii
materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.6. Dokumenty Budowy

4.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy  Zamawiającym
a Wykonawcą i  powinien  być  prowadzony od dnia rozpoczęcia  Robót  do dnia zakończenia  robót.
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za  prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wpisy  do  Dziennika  Budowy  będą  dokonywane  regularnie  i  powinny  rejestrować  postęp  Robót,
ochronę osób i własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową.
Każdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane
w chronologicznej kolejności.
Załączone do Dziennika  Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
— datę przekazania Budowy Wykonawcy, datę przekazania przez Zamawiającego
     Dokumentacji Projektowej, 
— daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót, 
— postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty,

                 przyczyny i czas trwania opóźnień, 
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru 

                 wstrzymania Robót,
— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i 

                 ostatecznych odbiorów Robót, 
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— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru, 
— stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania 

                 robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
                 warunkami klimatycznymi, 

— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
           trakcie wykonywania Robót, 

— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót, 
— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań

           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał, 
— wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
—  inne    istotne informacje związane z przebiegiem Robót.

Zapytania,  uwagi  lub propozycje  Wykonawcy wpisane do Dziennika  Budowy zostaną przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

4.6.2. Rejestr Obmiarów

Rejestr  obmiarów należy stosować w przypadku,  gdy podczas  prowadzenia  robót  wystąpią  roboty
dodatkowe konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem  Umowy. Zamawiający,
a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy,  musi
wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.6.3 Sposób przechowywania dokumentów

Dokumenty  Wykonawcy takie  jak certyfikaty  zapewnienia  jakości,  deklaracje  jakości   materiałów,
zatwierdzone  receptury  laboratoryjne  oraz  wyniki  badań  powinny  być  przechowywane  w  sposób
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości.  Dokumenty te będą potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi nadzoru.

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezależnie od dokumentów, o których mowa w punktach (1) - (3), wymienione poniżej  dokumenty
powinny być także uznane za dokumenty Budowy:

a) procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy, 
b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,
c) protokół lub Protokóły Częściowe Odbioru Robót 

      d)   protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru,
      e)   korespondencja budowy.

4.6.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Każdy  zagubiony  dokument  będzie  niezwłocznie  zastąpiony  zgodnie  z  właściwymi  wymogami
prawnymi.
Wszystkie  dokumenty  Budowy  będą  udostępnione  do  kontroli  Inspektorowi  nadzoru  lub
Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie.

5.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
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a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi końcowemu
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru   częściowego
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej.

5.2. Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 5.2.1.
Inspektor  nadzoru  wraz  z  Komisją  wyznaczoną  przez  Zamawiającego  wydadzą  Protokół  odbioru
końcowego.
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów,
wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją
Projektową i ST .
W toku odbioru  Końcowego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie
odbiorów  robót  zakończonych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  dodatkowych  i  Robót
poprawkowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w
nawierzchni  lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje  czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru  końcowego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
Do  dokonaniu  wpisu  o  zakończeniu  robót,  na  14  dni  przed  terminem  Odbioru   Końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  (wraz  ze  zgodą  na  zmiany
wyrażoną przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona w trakcie
realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
5.Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
7. Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
    wykonanych zgodnie z ST.
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8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie  innych robót
    (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
    przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
9. Geodezyjny pomiar powykonawczy robót.

5.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  robót  nastąpi  po  wygaśnięciu  okresu  gwarancyjnego  i  wykonaniu  robót
związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję składającą
się  z  przedstawicieli  Użytkownika,  Wykonawcy,  Zamawiającego  wraz  z  Inspektorem  nadzoru.
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń.
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiór końcowy Robót".
W przypadku,  gdy wg komisji  Roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru  pogwarancyjnego  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny
termin odbioru pogwarancyjnego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

6. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  powoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
ST. Powinien on zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w dokumentach przetargowych  i  dokumentacji  technicznej  oraz harmonogramie  robót
dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z
późniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST. 00.00.01  

ZAPLECZE WYKONAWCY

1.Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych
   potrzebnych do realizacji wymienionych robót.

2.Zaplecze budowy zorganizować zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego 
   przez PIP planu organizacji i bezpieczeństwa.

W kosztach budowy należy przewidzieć według potrzeb:
- doprowadzenie energii elektrycznej
- doprowadzenie  wody
- ogrodzenie
- oznakowanie

Koszty  z  właściwym  zorganizowaniem (wraz  z  kosztami  za  wynajem),  zagospodarowaniem
zaplecza ponosi Wykonawca.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.00.00.02

BUDOWA CHODNIKA I DROGI P.POŻ.

SPIS TREŚCI:

Lp Wyszczególnienie

1 D.01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

2 D.01.01.02 KRAWĘŻNIK BETONOWY I OBRZEŻA BETONOWE

3 D.01.01.03 CHODNIK  I DROGA P.POŻ.Z KOSTKI  BRUKOWEJ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

D. 01.01.01   

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wytyczeniem trasy i chodnika i jego punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania S T

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robót objętych S T

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy chodnika i kanału, które ma wykonać geodeta  uprawniony.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót  pomiarowych,  związanych z odtworzeniem trasy i  punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy oraz
punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiedzialny jest  za jakość robot oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją Techniczną,  oraz instrukcjami Inspektora nadzoru. Wymagania ogólne dotyczące
robot podane są w ST - D 00.00.00" Wymagania ogólne" pkt. 1.4

2. MATERIAŁY

2.1. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych,  w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08
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m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
"Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3.SPRZĘT

Do odtworzenia  sytuacyjnego  trasy i  punktów wysokościowych  należy  stosować następujący
sprzęt:
• teodolity lub tachimetry
• niwelatory
• dalmierze
• tyczki
• łaty
• taśmy stalowe, szpilki

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK
(od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace
pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu  punktów  głównych  trasy  i  (lub)  reperów  roboczych.  Błędy  te  powinny  być
wkalkulowane w cenę ofertową Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie  różnią się  od rzędnych  określonych  w dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  i położenie tych
punktów.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną
zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.   

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów   
          wysokościowych   
  
Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w  sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy,
a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna  odległość  między  reperami  powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w  terenie
falistym 
i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących  budowlach  wzdłuż  trasy  kanalizacji.  O ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze
należy  założyć  w  postaci  słupków  betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością,  aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
  
3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  pań-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy; lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji
projektowej nie może być  większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wy-
znaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji
projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysoko-
ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.4.
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5. ODBIÓR ROBÓT

5.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00" Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Sposób odbioru robót

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem trasy  w terenie  następuje  na  podstawie  szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych  lub protokółu z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca
przedkłada Inspektorowi nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
    Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2.             Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.         
5. Instrukcja techniczna G-4.             Pomiary sytuacyjne
6. Wytyczne techniczne G-3.2, Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983
7. Wytyczne techniczne  G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

D. 01.01.03

KRAWĘŻNIKI   I OBRZEŻA BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
krawężniki betonowe,  
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i
proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
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Tablica 1.   Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna     wielkość    wad     i 
uszkodzeń

Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w 
mm

2

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży

ograniczających    powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: - liczba max

2

20
6

2.5. Składowanie

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach:  grubość  2,5  cm,  szerokość  5  cm,  długość  min.  5  cm  większa  niż  szerokość
krawężnika.

2.6. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową powinien  odpowiadać  wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.7. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy B 15 lub
B 10, wg PN-B-06250 [2],

2.8. Masa zalewowa

Masa  zalewowa,  do  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych  na  gorąco,  powinna  odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Ława betonowa

Ławy betonowe zwykłe  w gruntach  spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach
sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe z oporem wykonuje  się  w szalowaniu.  Beton rozścielony w  szalowaniu
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  Betonowanie ław należy
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

5.4. Ustawienie krawężników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników

Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od
10 do 12 cm- wg dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna  ściana krawężnika  od strony chodnika powinna być  po ustawieniu  krawężnika
obsypana piaskiem,  żwirem,  tłuczniem lub miejscowym gruntem  przepuszczalnym,  starannie
ubitym.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
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Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej  wykonuje  się  na  podsypce  z  piasku  lub  na
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

5.4.3. Wypełnianie spoin

Spoiny krawężników nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Spoiny  należy  wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie  spoin krawężników
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do  krawężników ustawionych na ławie
betonowej.
Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.  Dla
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce  cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 30 m bitumiczną masą zalewową
nad szczeliną dylatacyjną ławy.

6.  KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. 

6.1.  Kontrola  jakości  materiałów.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  jest
odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  przeznaczonych  do  wbudowania.  Badanie
krawężnika  na etapie  akceptacji  materiału  do  robót  wykonuje  laboratorium  wskazane  przez
Inżyniera.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  wybranych  losowo  przez  Inżyniera  3  sztuk
krawężników dla przeprowadzenia następujących badań:
- nośność krawężników
- nasiąkliwość betonu
- odporność na działanie mrozu
Powyższe badania wykonane zostaną na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót

6.2.1. Badania dostaw materiałów

Badania  krawężnika  drogowego  -  Wykonawca  dostarczy  1  sztukę  krawężnika  na  300 m
wykonywanego  wbudowania,  wybranego  w  obecności   Inżyniera   do  badań
laboratoryjnych.
Zakres badań laboratoryjnych jak w punkcie 4.1.
Badania laboratoryjne wykonane będą na koszt Zamawiającego.

6.2.2. Badania betonu na ławę z oporem

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy celem zbadania w laboratorium wytrzymałości
na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola    ustawienia    krawężnika   polega   na    sprawdzeniu   zgodności
wbudowanego   krawężnika   z   Dokumentacją  Projektową.    Tolerancje   podano   w
punkcie  3.4.  Wykonać  zgodnie  z  BN-64/8845-02  „  Krawężniki  uliczne.  Warunki
techniczne wstawienia i odbioru „.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją
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Projektową i pomiarem w terenie.
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00.
Płatność  za   metr  wbudowanego  krawężnika  na   podstawie  obmiaru,   atestów
producenta krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych
materiałów.

Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup, transport i składowanie materiałów do wykonania robót przewidzianych w

punkcie  2 niniejszej specyfikacji
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem
- wykonanie deskowania ławy betonowej z oporem
- wykonanie ławy z oporem
- rozebranie deskowania
- pielęgnacja wykonanej ławy
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod

kawężnik

- ustawienie krawężnika betonowego 20x30 i 15 x 30 cm z ewentualnym
przycięciem   piłą tarczową do cięcia betonu

- wykonanie podsypki piaskowej
- wypełnienie spoin między krawężnikami przygotowaną zaprawą cementowo-

piaskową
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Roboty ziemne budowlane
Beton zwykły
Roboty betonowe i żelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

Prefabrykaty    budowlane    z    betonu.    Metody    pomiaru    cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
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10.1 Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021

7. PN-B-11111

8. PN-B-11112

9. PN-B-11113

10. PN-B-19701

11. PN-B32250

12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-

03/01
15. BN-80/6776-

03/04
16. BN-64/8845-02



D. 01.01.04

CHODNIK  I DROGA P.POŻ. Z   BRUKOWEJ KOSTKI  BETONOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w           
ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  Powierzchnia górna
kostek  powinna  być  równa i  szorstka,  a  krawędzie  kostek  równe  i  proste,  wklęśnięcia  nie
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  8 cm.

3. SPRZĘT
1. Zagęszczenie podłoża - zagęszczarka płytowa
2. Piła do cięcia kostki
3. Płyta wibracyjna do wyrównania nawierzchni kostki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00 „Wymagania ogólne" .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki  brukowej
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.

5.3. Podsypka

Podsypka  pod chodnik  i  drogę  p.poz.  z  kostki  brukowej  – zastosować dodatkową podsypkę
cementowo-piaskową o grubości 5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą,  zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji  projektowej lub  zaakceptowanego
przez Inwestora.

Kostkę  układa  się  na  podsypce  lub  podłożu  piaszczystym  w  taki  sposób,  aby  szczeliny
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od
projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika  z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka   i
jednocześnie w kierunku poprzecznym.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po   ubiciu   nawierzchni   należy   uzupełnić  szczeliny  materiałem   do   wypełnienia  i
zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji -
może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA   JAKOŚCI    ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00.

6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót

Kostka betonowa powinna posiadać atest  producenta.  Badania kostki użytej  do  budowy na
etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  do  laboratorium  Zamawiającego  wybrane  przy
udziale Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla  przeprowadzenia
przez Zamawiającego następujących badań :
- wytrzymałość betonu na ściskanie
- nasiąkliwość betonu
- odporność na działanie mrozu
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Pozostałe  materiały wymienione  w punkcie 2 niniejszej  specyfikacji  pod względem  jakości
muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i posiadać świadectwa  dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

6.2.1.   Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera.

6.2.2.  Kontrola    wykonania    nawierzchni    -    polega    na    ocenie    zgodności    z
Dokumentacją  Projektową.  Kontroli  podlega  zgodność  spadków  ułożonej  kostki  z
Dokumentacja Projektową.
Kontrolę przeprowadzić przez niwelację.

6.3. Sprawdzenie równości nawierzchni

Badania przeprowadza się co najmniej raz na każde 200 - 500 m 2 ułożonej nawierzchni i w
miejscach wątpliwych.

6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej
niż  co  100 m.  Odchylenia  od projektowanej  niwelety  w punktach jej  załamania  nie  mogą
przekraczać + -1 cm.

6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na każde 200 - 
500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %.

5.6 Sprawdzenie równoległości spoin

Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz
wypełnienia.

7.   OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
podano w ST 00.00.00.

8.   ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S.00.00.00. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z:
B-0231-000100 "Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej".
B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne  wykonania i
odbioru".

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
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2 PN-B-06250 Beton zwykły.

3 PN-B-06712 Kruszywa  mineralne  do betonu  zwykłego.

4 PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego użytku. skład, wymagania i  ocena  zgodności.

5 PN-B-32250 Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów  i zapraw.

6 BN-68/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie wskaźnika  piaskowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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ST 00.00.03

ZIELEŃ- TRAWNIKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót jak w pt.l.l

1.3. Zakres robót objętych ST

Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenie szkoły.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Ziemia  urodzajna -  ziemia posiadająca właściwości zapewniające  roślinom prawidłowy
rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3.  Bryła  korzeniowa  -  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją
korzeniami
rośliny.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁ Y

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
"Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia  urodzajna,  w  zależności  od  miejsca  pozyskania,  powinna  posiadać  następujące
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,
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przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu odpadków
roślinnych  i  zwierzęcych  (np.  torfu,  fekaliów,  kory  drzewnej,  chwastów,  plewów),  przy
kompostowaniu  ich  na  otwartym  powietrzu  w  pryzmach,  w  sposób  i  w  warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada D wymaganiom BN-73/0522-0l [5], a torf
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy.
Kompost  z  kory sosnowej  może  być  stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą

2 4. Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,  klas , numer
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 3.2.
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Trawniki

Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanek traw odpornych na intensywne
użytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego
gatunku  przez  wprowadzenie  innego,  Żaden  bowiem  ze  znanych  gatunków  traw  nie  ma
wszystkich  cech,  które  mogą  zapewnić  trwałość  i  właściwy wygląd.  Ustalając  liczbę  nasion
przypadających  na  jednostkę  powierzchni  przyjmuje  się  ,  Ŝe  na  jedno  nasienie  powinna
przypadać  powierzchnia  1  cm2.  Zakłada  się,  ż  teren  trawiasty  będzie  użytkowany  w sposób
intensywny i dlatego spełniać powinien najwyższe normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej teoretycznie ponieważ nie wszystkie
nasiona  zdolne  są  do  kiełkowania  oraz  dlatego,  że  wśród  nich  mogą  znajdować  się
zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed  przystąpieniem  do  siania  należy  na  przeznaczone  miejsca  pod  trawnik  nanieść
odpowiednią ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem
prac budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie letnim
lub wczesnoletnim.
Każda  inna  pora  może  wpływać  negatywnie  z  różnych  względów,  a  przede  wszystkim
klimatycznych.  Kiedy  trawa  osiągnie  wysokość  kilku  cm  należy  powierzchnię  trawnika
uwałować lekkim wałem, którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie
którego powstały nierówności. Należy wykonać czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
wałowaniu wykonujemy pierwsze cięcie. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania  się  traw.  Pozostałe  terminy  koszenia  powinny  odbywać  się  regularnie  kiedy
wysokość trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELĘGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielęgnacja  trawników w pierwszym roku polega  na uwałowaniu  lekkim wałem powierzchni
trawnika,  gdy  wysoko  D  [trawy  osiągnie  5-8  cm  wysokości.  Celem  tego  wałowania  jest
wyrównanie  powierzchni  gleby,  na  której  najczęściej  powstają  niewielkie  nierówności.
Wałowanie to należy przeprowadzać kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-
3 dniach od wałowania należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko 1,5- 2cm. Do tego celu
należy używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nocach. Koszenie powinno by regularne,
(gdy trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym
okresie  należy usuwać ręcznie.  Stałe  koszenie w znacznym stopniu osłabia  ich wzrost.  Po 3
miesiącach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości
2-3 kg/m2• Ta niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy
letniej i przyczynia się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po karnym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy
ją zebrać ponieważ powoduje ona zwłóknienie trawnika i mogłoby się przyczynić do gnicia liści.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako lii robót

- 32 -



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  ,  SST i  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9.

10. PRZEPISYZWIĄZANE

1.PN-G-98011 Torfrolniczy
2.PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. .
3.PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych
5.BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6.BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.03
Ogrodzenie 
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1.Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  
i odbioru ogrodzenia.

1.2.Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót.
Ogrodzenie –  wykonane z przęseł  panelowych
Przęsła mocowane do słupków stalowych .
Słupki zabetonowane w cokole zagłębionym w gruncie w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową..
W ogrodzeniu należy zamontować 3 bramy wjazdowe oraz 2 sztuki furtek.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ogrodzenia – zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. MATERIAŁY

Materiały – jak w pkt. 1,2

3. SPRZĘT.

Montaż elementów ręcznie.

4. TRANSPORT

Materiały  mogą  być  przywożone  dowolnymi  środkami  transportu  spełniającymi  wymagania
ruchu  drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 . WYKONAWSTWO

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 

6.2. Kontrola jakości wykonania.

Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni ogrodzenia.
8. ODBIÓR ROBÓT
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W przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  robót  poprawkowych  do
wykonania,  a  wykonawca  wykona  je  na  koszt  własny  
w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00.00. „Wymagania ogólne".

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE

Instrukcja montażu producenta (projektanta).
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