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Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo 

zamówień publicznych" (Dz. U.Nr 19 poz. 177 art.31.1 z późn. zmianami) i Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. 

zmianami). 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002r. w sprawie Wspólnego SłownikaZamówień(CPV) Dz. Urzędowy WE 340 z 16.12.2002 

z późn. zmianami 
Oznaczenia i skróty: 

 

OST ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

ST    szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

DP   dokumnetacja projektowa 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem 

zamówienia oraz pozyskał niezbędne informacje, które mogą być konieczne dla niego do 

przygotowania oferty, ewentualnego wykonania robót oraz podpisania umowy związanej z 

wykonaniem przedmiotu projektu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe wykonanie robót oraz wszelkie straty 

materialne związane z osobami trzecimi zawinione przy realizacji robót przez pracowników 

bądź podwykonawców Wykonawcy.
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WYMAGANIA OGÓLNE OST 00.00.000 

O00.01.000 WSTĘP 
OST 00.01.001 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (OST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót .  

Zakres stosowania ST (Specyfikacja techniczna) wykonania i odbioru robót stanowi 

obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. 

Specyfikacje techniczne - zawierają wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót  
pn: „ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN 
ZBIORNIK RETENCYJNY” 

Przedmiot specyfikacji : 

Wykonanie i odbior robót pn: „ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY 

MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY” 
ADRES : Nowy Modlin, gm.Pomiechówek, powiat nowodworski 

LOKALIZACJA : działka ew. nr 6/113  ID 141405_2.0015. Nowy Modlin 

 
OST 00.01.002 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie OST 00.01.001 Przedmiotem niniejszej 
ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przedmiotem specyfikacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
 
W zakres robót budowlanych wchodzą wg CPV:  
 
45111 200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
45247 000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej w tym: 
45247 270-3 zbiornika retencyjnego i małych budowli wodnych 
45112 700-2 Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenu 
 
Wykonawca wybrany w nieograniczonym przetargu zawrze umowę na wykonanie założeń 

zawartych w projekcie „ BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK 

NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY ”, oraz specyfikacji technicznej odbioru i 

wykonania robót, z punktu widzenia wymagań technicznych i formalnych. 
Wykonawca umowy jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie 
roboty łącznie z dostawami materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania 
i późniejszej eksploatacji odwodnienia jego utrzymania nawet, jeżeli według niego nie 
zostały one dokładnie opisane w niniejszej specyfikacj 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów z 
projektowanego ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego z innymi robotami 
towarzyszącymi.  
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W zakres tych robót wchodzą zasadnicze element robót : 

 • ziemny zbiornik retencyjny w kształcie czworoboku(w formie trapezu) z zakresem i 
rodzajami robót: 

 

W zakres tych robót wchodzą zasadniczy element robót  • ziemny zbiornik retencyjny 

okształcie trapezu, o powierzchni dna 6384m2 i 138860 m2 powierzchni całkowitej z 

zakresem i rodzajami robót:  

1. wykopy ziemne zbiornika koparką, z transportem urobku na odkład oraz 

samochodami samowyładowczymi na średnią odległość do 2,0 km   

2. plantowanie (wyrównanie) skarp zbiornika i dna,  

3. wykonanie zabezpieczenia skarp zbiornika i dna żelbetowymi płytami IOMB 100 x 75 

x 12,5 cm m ułożonymi warstywie konstrukcyjnej stabilizacji dna i skarp zbiornika . 

 

 Określenia podstawowe 

Zbiornik dolny z układem końcowym kanalizacji deszczowej - betonowym prefabrykowanym 

wylotami o różnych średnicach. Nachylenie skarp zbiornika 1 : 1.5  

Z układem konstrukcyjnym podłoża zapobiegający spękaniom i podmakaniem skarp i dna. 

Zaprojektowana została również warstwa mrozoodporna z piasku o grubości dochodzącej do 1 m. 

Zbiornik górny jest układem podtrzymującym stateczność skarp zbiornika dolnego. Głębokość 

zbiornika wynika z rzędnych posadowienia wylotów kanalizacji deszczowej. 

Zbiornik retencyjny jest układem budowli inżynierskich składających się z: 

1. niecki zbiornika retencyjnego / łacznie ze skarpami/ 

2. układu wylotów kanalizacji deszczowej do zbiornika 

3. wlot rowu Nr 3 do zbiornika 

4. systemu przepompowania wody opadowej (pompownia deszczowa)  

5. przepompownia wody opadowej 

6. Przepompownia Aqua-PD-117 

7. OKREŚLENIE RZĘDNYCH 

8. Rzędna płyty przykrycia Rzp 87,20 

9. Rzędna terenu Rzt 87,00 

10. Rzędna tłocznego (oś) Rzti 85,00 

11. Rzędna dopływu Rzdop 83,20 Rzędna posadowienia Rzpos82,55 

12.  Dopływ (średnica [mm]/ materiał) 500PCV 

13. Wylot (średnica [mm]/ materiał) DN160PE Średnica wewnętrzna zbiornika Dw [mm] 1500 a 

(kąt mierzony od osi dopływu w kierunku wylotu) 180 p (kąt mierzony od osi zasilania w kierunku 

wylotu) 

14. schody skarpowe 

15. ogrodzenie zbiornika 

16.  

lokalizacja 
pow.całkowit a 

[m2] pow. dna [m2] 
głębokość 
zbiornika 
[m] 

Qc 
pojemność 

zbiornika 
[m3] 

Qm 
pojemność 
zbiornika 

martwa 
[m3] 

Qu 
pojemność 
zbiornika 
użytkowa 

[m3] 

nachylenie 

skarp [-] dane ewidencyjne 

dz. 6/113 
ID:141405_2.005. 6/113 

NowyModlin 
13860 6384 3,99 7350 950 6400 1: 1,5 
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Skarpy i dno zbiornika dolnego umocnione będą warstwni od dołu : 

1. piasek zagęszczony gr.do 1,0m(warstwa mrozoodporna) 

2. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6 

3. geosiatka np.FORNIT lub równoważna 

4. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6 

5. geomembrana PEHD gr 1.5 mm  

6. geotkaniana wzmacniajaca pod płyty np. STABILENKA lub rónoważna 

7.płyty IOMB 100 x 75 x 12,5 cm 

• wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej w zbiorniku 

Wymiary wylotu zależne od średnicy. Wyloty posadowione będą na płycie betonowej i warstwie 

piasku grubości 1 metra. 
 

2.Ogrodzenie z siatki stalowej o długości 560 mb z bramą wjazdową 

Celem zabezpieczenia przed dostaniem się na teren zbiornika osób postronnych oraz zwierząt 

zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 2,0 m. 

Parametry ogrodzenia Długość całkowita - 560mb 

ogrodzenie z siatki wysokości 2.0m słupki h=ok. 2.5m z rury FI 60,3x5.0 zadekowane (500) w 

bloczku betonowym 600x600(głębokość 600) , brama wjazdowa 3.5 metra. 

9.3 SCHODY SKARPOWE 

Parametry schodów: szerokość 

całkowita 1,20 m szerokość 

użyteczna 0.8 m 

schody dolne/zejście do cżęści roboczej zbiornika / 15x300 = 4500mm 

schody górne / techologiczne/ 5x300= 1500 mm balustrada z rur 42,4x5 o 

wysokości 1.1m 

         Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: a) Utrzyma warunki 

lp średnica wylotu 
posadowienie [m 

npm] 

1 
rura Vipro 1.2 m 84.30 

2 
rura Pragma 0.5m 84.90 

3 rura Vipro 0.4m 84.60 

4 rura Vipro 0.6m(rów) 84.20 

5 rura Vipro 0.6m(rów) 84.90 

6 rura Vipro 1,2m /rura 

przewodowa 1.0m/ 

84,30 
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bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 

mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z pełną dokumentacją i 

zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej 

Z faktu uczestniczenia w przetargu wynika że, Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania 

kompletnego zadania pn :  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK 

NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY 

 
Argumentacja nie zrozumienia dokumentacji lub nie uwzględnienia w kosztorysie ofertowym 
pozycji przedmiaru przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach nie spowoduje 
wzrostu cenowego wartości umowy ponad ustalony poziom w planach Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru i 

przejęcia przez Zamawiającego. Powinien on je utrzymywać w ciągu okresu trwania budowy w 

dobrym stanie technicznym i podjąć wszelkie środki, aby nie zostały zniszczone lub skradzione. 

Normy są dokumentami technicznymi do dobrowolnego stosowania.  

 

Każda przywołana przez Wykonawcę lub Zamawiającego i jedyna norma staje się obowiązującą 

 

Opracowują je specjaliści z jednostek normalizacyjnych, które nie mają jednak uprawnień 

legislacyjnych ani też regulacyjnych. Często normy wspomagają ustawodawstwo, ponieważ 

przedstawiają sposób realizacji wyrobu, technologii wykonania lub procesu budowlanego tak, by 

spełniał wymagania prawne zawarte w przepisach. 

Dlatego w różnych miejscach Specyfikacji Technicznych nie podane są odnośniki do norm. Normy te 

powinny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 

Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami, w których nie są wymienione.  

Wykonawca powinien zapoznać się i stosować do norm które przyjął za wiążące, i które będą 

obowiązywały w związku z wykonaniem prac objętych umowa i stosowania ich postanowień na równi 

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT PODA NORMĄ WPISEM DO DZIENNIKA 

BUDOWY NA JAKIEJ BĘDZIE SIĘ OPIERAŁ PRZY WYKONYWANIU PRAC „ BUDOWY 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami przywołanych  lub 

ustalonych norm. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania robót i za ich zgodność z 

dokumentacją projektową wykonania i odbioru robót, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Zamawiającego. 
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Ukształtowanie terenu  polegać będzie na ukształtowaniu, aby otrzymać spadki terenu 

gwarantujące swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych roztopowych (na zewnątrz)   

 

WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWYCH(SST) DLA OST 00.00.000 Wymagania 

ogólne 

 

SST A.01.01.000 ROBOTY POMIAROWE 

SST A.01.02.000 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA HUMUSU 

SST B.02.01.000 WYKONANIE WYKOPÓW 

SST B.02.02.000 PŁYTY IOMB, KRAWĘŻNIKI BETONOWE, WYLOTY KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ 

SST. B.02.03.000 UKŁADANIE GEOTKANINY, SIATKI , GEOMEMBRANA 

SST. B.02.04.000   ZBROJENEI BETONU STALĄ 

SST  C.01.01.000 STUDNIA REWIZYJNA, ROZPRĘŻNA 

SST  C.01.02.000 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 

SST. C.01.03.000 OBSIEW SKARP W ZIEMI URODZAJNEJ 

SST. C.01.04.000 IZOLACJA ASFALTOWA BETONU  NA ZIMNO 
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OST 00.01.003 Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 

ogólną specyfikacją techniczną, oraz wymagania dla poszczególnych asortymentów robót 

występujących przy wykonaniu i odbiorze robót wg OST 00.01.001. Obejmuje ona wykonanie 

następujących grup robót: 

1. roboty przygotowawcze 

2. roboty ziemne 

3. roboty konstrukcyjne 

4. wykonanie ogrodzenia 
5. roboty wykończeniowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy. 

inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 
w zakresie ciągłości i prawidłowości jego wykonania pod względem technicznym i 
konstrukcyjnym do momentu odbioru i przejęcia przez Zamawiającego 

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez w/w osobę, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy w zakresie 
wykonania robót, chyba że posiada uprawnienia niezbędne do podejmowania innych 
czynności prawnych związanych z warunkami umowy 

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

projekt - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
parametry obiektu będącego przedmiotem robót do wykonania w zakresie projektu, oraz 
czynności prawne wyznaczone przez Zamawiającego do podpisania i realizacji warunków 
umowy 

materiały -wszelkie tworzywa naturalne bądź wykonane w procesie przetworzenia 
wtechnologicznym procesie produkcyjnym przez człowieka niezbędne do wykonania robót 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru  
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operat powykonawczy - komplet dokumentów podpisanych przez Kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu po zakończeniu 
umowy, zawierający m.in. dokumentację projektową z naniesionymi przez Wykonawcę 
wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót zatwierdzonymi przez 
Inspektora Nadzoru, dziennik budowy i książkę obmiarów, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, atesty i certyfikaty wbudowanych przez Wykonawcę materiałów, wyniki 
badań laboratoryjnych, protokoły odbiorów częściowych 

odpowiednia zgodność , tolerancja w zakresie dopuszczalnych odchyleń od standardów miar i 

odległości od wymiarów przyjętych za prawidłowe wg odpowiednich norm lub ustaleń 

wynikających z projektu i SST 

          Odkład to określona objętość gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu 

wykorzystania w późniejszym kresie (także teren, na którym przechowuje się grunt do 
późniejszego wykorzystania). ·  

          Zwałka to zbędna na terenie budowy objętość wydobytego gruntu budowlanego, wywożonego 
z terenu budowy, a także miejsce, na które wywozi się niepotrzebny  

zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony, z tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju 

robót budowlanych w innych obiektach porównywalnych pod względem rodzaju 

robót 

 

geosyntetyki i geotekstylia - materiały z tworzyw sztucznych, wytworzone techniką tkacką lub 
zgrzewalną, elementy separujące sąsiadujące warstwy gruntu, wzmacniające podłoże bądź 
filtracyjne  

rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego  
 

15. Określenia podstawowe – roboty ziemne  

15.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

15.3 Wysokość (głębokość) wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

16. Wykonanie zbiornika   

16.1 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

16.2 Wykop średni - wykop, którego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

16.3 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość  przekracza 3 m.  

16.4 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
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Określenia podstawowe – roboty montażowe  

18. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci  

18.1 Studzienka studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 

18.5Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

18.7 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika 

18.8 Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą 

18.9 Właz żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

Pozostałe określenia użyte w dalszym tekście OST, a nie wymienione są zgodne z polskimi 
normami, oraz zwyczajowo przyjętymi nazwami używanymi przy tego typu robotach 
budowlanych 

 

OST 00.01.004 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

OST 00.01.005 Roboty tymczasowe 

Robotami tymczasowymi występującymi przy realizacji zamówienia będą roboty niezbędne 

do wykonania robót jak w pkt OST 00.01.001 i wykonywane jako uzupełnienie do 

wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu takie jak : 

 

- czyszczenie na bieżąco terenu budowy ze śmieci 

 
OST 00.01.006 Roboty towarzyszące 

Pracami towarzyszącymi przy realizacji kontraktu jak w punkcie OST 00.01.001 są prace 

niezbędne do wykonania robót podstawowych: niezaliczane do robót tymczasowych takie jak: 

geodezyjne wytyczenie obiektu 

inwentaryzacja powykonawcza wykonanych urządzeń 
kontrola zagęszczeń gruntu w zasypce 

urządzenie zaplecza budowy 

objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

OST 00.01.007 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami typu prawnego i administracyjnego, lokalizację i 

współrzędne punktów osnowy poligonowej, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Dokumentacja będzie zawierać opis, rysunki, obliczenia i dokumenty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy. 

W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji  w trakcie wykonywania robót 

Projektant podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  lub poprawek. 

Żądne z postanowień. niniejszej Specyfikcji nie zwalnia Wykonawcy Robót z 

obówiązków wynikaiącycych  z umowy Zamawiającym . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie umowy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia harmonogramu wykonywanej pracy oraz 
metod przyjętych do wykonania głównych elementów robót. 

Na terenie objętym inwestycją nie występuje uzbrojenie podziemne stwierdzone na 

podstawie posiadanych mapy numerycznej potwierdzonej geodezyjnie w postaci mapy do 

celów projektowych: 

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do 

clów projektowych 

OST 00.01.008 Dokumentacja do wykonania robót 

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja do wykonania i odbioru BUDOWA 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY 

będzie zawierać dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 

umowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania w razie uzasadnionej potrzeby rysunków 

zamiennych i powykonawczych, które będą zatwierdzone przez Zamawiającego. Rysunki 

powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie, Zamawiający jest zobowiązany do 

wniesienia uwag lub zastrzeżeń dotyczących rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych 

przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od ich otrzymania, a uwagi lub zastrzeżenia powinny być 

zaakceptowane przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni od otrzymania. 

Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien się 

skonsultować z Zamawiającym, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej 

liczbie kopii na co najmniej 3 dni przed datą konsultacji. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać w uzasadnionych przypadkach 

rozbieżności pomiędzy dokumentacja projektową, a stanem faktycznym poprawki w 

dokumentacji i rysunkach otrzymanych od Zamawiającego w dokumentacji projektowej po 

uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu faktu wynikającego z uzasadnionej rozbieżności 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu rysunki powykonawcze zrozumiałej formie 

w trzech kopiach , nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
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OST 00.01.009 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa wykonania i odbioru robót BUDOWA KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. 

PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

oferta cenowa, warunki umowy, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar 

robót, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach umowy jako stanowiące część 

umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w dokumentach, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności miar, opis wymiarów ważniejszy jest niż odczyt ze skali rysunków 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Wymiary materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a niezgodności z tymi wymiarami nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z wykonania i odbioru robót 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY 

EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY 

lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

 

OST 00.01.010 Zmiany i odstępstwa od dokumentacji 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji mogą być na następujących warunkach: 

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez 
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Wykonawcę powinny być uzgodnione z Zamawiającym w okresie zapewniającym 

nieprzerwany cykl wykonawstwa, nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 

i użytkowych realizowanej, szczególnie w zakresie zastosowanych materiałów 

budowlanych. 

 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od materiałów określonych w dokumentacji nie mogą 

powodować pogorszenia warunków eksploatacyjnych realizowanej budowy zbiornika 

retencyjnego wód opadowych i roztopowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 

 

OST 00.01.011 Organizacja robót i przekazanie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy oraz placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Niezależnie od zawiadowmienia ze strony Zamawiającego, wykonanwca robót powien 

powiadomić właścicieli nieruchomości o zamiarze wejścia z robotami na teren 

nieruchomości,Wykonać dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac i pozostawić 

teren nieruchomości w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem robót. 

 

OST 00.01.012 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



 
Zlecenie od PHU MATPOL 

                         inż. Michał Matuszewski 

  05-100 Płońsk, Młodzieżowa 29/68 
2.1 

 

Strona 15 z 15 

1 
09. 2016 

Nr umowy tom rev. 
 data wykonania 

 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

8.5 8.5 Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 

dokumentów budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego   

 

OST 00.01.013 Organizacja ruchu 

Nie ma potrzeby organizowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

OST 00.01.014 Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego w dostosowaniu do charakteru prowadzonych robót. 

W okresie trwania budowy do Komisyjnego przejęcia robót przez Zamawiającego i 

likwidacją placu budowy Wykonawca będzie: 

 

- podejmować wszelkie działania mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie stosować się do 

zabezpieczenia jak najmniejszej uciążliwości dla osób i własności społecznej i innych, a 

wynikających hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem ziemi substancjami toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

Materiały odpadowe, odpady ulegające biodegradcji, odpady z powstające na placu budowy, 

oraz zmieszane odpady komunalne stanowią własność Wykonawcy i na nim spoczywa 

utylizacja i wywóz odpadów. Stawki za utylizację odpadów naliczane są przez eksplatora 

składowiska i wliczone są w cenę umowną wynikającą z ceny ofertowej . 

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów 
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Grunt z wykopu nie nadający się do wbudowania przy budowie należy przekazać do 

unieszkodliwienia.  Pozostały grunt może zostać wbudowany w postaci zasypki wykopu. 

Zamawiający nie zapewnia placów składowych. 

OST 00.01.015 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót przez pracowników lub podwykonawców Wykonawcy. 

 

OST 00.01.016 Materiały szkodliwe 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do 

użycia. 

Wszelkie materiały pozyskane w czasie budowy z urobku podczas robót ziemnych, a użyte do 

robót bedą miały aprobatę Zamawiajacego, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko w celu przydatności do wbudowania 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej, 

Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie 

późniejszym okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą 

ponoszone przez Zamawiającego . 

 

OST 00.01.017 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

W przypadku natrafienia na nieujawnione uzbrojenie podziemne, prace należy przerwać i 

odszukać właściciela. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji i dostosuje się do warunków wydanych przez właścicieli sieci, 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i właścicieli urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, 
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OST 00.01.018 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków i 

maszyn budowlanych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 

budowy.Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich związanych z robotami 

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO MAZURSKIEJ 

STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK 

RETENCYJNYwraz z towarzyszącą infrastrukrutą zgodnie z poleceniami Zamawiającego 

OST 00.01.019 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne zarówno na szczeblu 
lokalnym jak i centralnym oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane 

z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót budowlanych zgodnych z umową. 

Wykonawca będzie w sposób ciągły informować Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli Wykonawca trzyma się harmonogramu wykonywania robót, to koszt jakichkolwiek 

opóźnień związanych ze zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót 

poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń. 

 

Nie może stosowac materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

 

OST 00.01.020 Wykopaliska 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 

Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót. 

 

OST 00.01.021 Niewypały i niewybuchy 

Należy się liczyć z możliwością napotkania niewypałów lub niewybuchów w czasie 

prowadzenia robót jako znaleziska po ostatniej wojnie. W przypadku odkrycia niewybuchu lub 

niewypału należy zabezpieczyć i oznakować miejsce znaleziska. Zawiadomić Zamawiającego, 

wykonać telefon na nr alarmowy 112 o znalezisku i jego miejscu lokalizacji i oczekiwać na 

przybycie patrolu saperskiego.  
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Postępowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów  

 

1. W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiałe, wyglądem 

przypominające pociski artleryjskie, granaty, rakiety, głowice lub inną amunicję należy 

przerwać roboty i zachować szczególną ostrożność. Przedmiotów takich nie wolno dotykać.  

2. Trzeba zapewnić stały nadzór nad nimi do czasu przybycia odpowiednich służb.  

3. Teren znaleziska należy ogrodzić i oznakować tablicą: „Uwaga – niewybuchy!”. 

4. O znalezisku trzeba powiadomić kierownictwo budowy oraz inne organa, a następnie 

czekać na przybycie odpowiednich służb. 

 

OST 00.02.022 MATERIAŁY 

OST 00.02.023 Źródła uzyskania materiałów 

 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nieużywane. Materiały 

muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom przyjętym przez 

Wykonawcę, aprobatom, deklaracją zgodności z odpowiednią normą przepisom 

wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie 

wymienionym. 

Materiały, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawą certyfikaty bezpieczeństwa i opartą o 

polskie normy. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 

robót. 

 

OST 00.02.024 Grunty występujące w wykopach i ich przeznaczenie 

 

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę w 

maksymalnym stopniu powtórnie wykorzystane do wykorzystania w obrębie budowy. Grunty 

przydatne do zasypki mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru . 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości 

robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Inspektor 

Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu nadmiernego uwilgotnienia. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 

wykonywania wykopów i ich porównywania z dokumentacją projektową. W przypadku 

stwierdzenia zasadniczych różnic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi o 

tym Inspektora Nadzoru celem uzyskania jego decyzji. 

Humus należy spryzmować w hałdzie nie wyższej niż 2m celem wykoprzystania do prac 

porządkowych celem obsiewu trawą . 

 

OST 00.02.025 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir tłuczeń powinny być 

składowane w pryzmach i mogą być użyte ponownie do zasypania wykopów po zatwierdzeniu 

przydatności materiału przez Inspektora Nadzoru lub usunięte na zakończenie robót. 

Zamawiający nie zapewnia placów składowych ani opłat za składowanie. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami. 

OST 00.02.026 Terminy dostaw 
 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów była zharmonizowana z postępem robót 

i zamówienia z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy 

sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać 

wszystkie właściwe wytyczne. 

 

OST 00.02.027 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

 

Ogólne warunki odbioru materiałów na budowie. 

- materiały należy dostarczać wraz ze świadectwem jakości.   

- dostarczone materiały na budowę należy sprawdzać pod względem kompletności i zgodności 

   z danymi producenta; 

-należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakość, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym 

przez nadzór Inwestorski. 

 

OST 00.02.028 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

OST 00.02.029 Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań Zatwierdzone materiały alternatywne 

nie mogą być później zmieniane bez zgody Zamawiającego. 
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OST 00.03.030 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji SST i w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jegoużytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy i bhp, zostaną nie dopuszczone do wykonywania robót. 

OST 00.03.031 TRANSPORT 

 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz na stan nawierzchni 

po której pojazdy te będą jeździły. 

 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 

wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 

umową . 

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych 

wymagań dotyczących transportu drogowego. 

Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu 

budowy w czystości. 

 

 
OST 00.03.032 Transport poziomy 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamia Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do 

transportu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 

wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami i 

harmonogramem wykonywanych prac określonymi w dokumentacji projektowej, 

Specyfikacjach Technicznych w terminie przewidzianym umową . 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

OST 00.03.033 Transport pionowy 

 

Do transportu pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi 

samochodowych o odpowiednim udźwigu i wysięgu uzgodnionych przez Wykonawcę z 

Zamawiającym. 

Do załadunku i wyładunku materiałów nie wymagających stosowania żurawi na środki 

transportu mogą być używane wózki widłowe. 

 

OST 00.04.034 WYKONANIE ROBÓT  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: - Dokumentacją 

Projektową - Wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Powyższe warunki należy 

uwzględnić przy sporządzaniu Harmonogramu Robót. 

 

          Przy wykonywaniu wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, należy: 

          • zabezpieczyć w pasie terenu przyległym do górnej krawędzi skarpy spadki umożliwiające 

łatwy odpływ wód opadowych, o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu 

          • na bieżąco likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy usuwając naruszony grunt, przy 

zachowaniu bezpiecznych nachyleń skarpy we wszystkich jej punktach  

          • monitorować stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dłuższej przerwie w pracy.  

          Prawidłowe zabezpieczenie wykopu  

          Składowanie urobku 

          Ruch środków transportu obok wykopów  

          Odległość koparki od wykopu  

          Wzdłuż krawędzi wykopu należy pozostawić wolny pas terenu o szerokości min. 0,6 m. 

Wykopy o głębokości powyżej 1 m należy wyposażyć w bezpieczne zejścia za pomocą 

schodni lub drabin, przy czym odległość między zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 

 

Zabrania się:  

1. Jednoczesnego prowadzenia innych robót w miejscu wykonywania wykopu. 

 2. Tworzenia nawisów, podkopywania bądź podcinania skarp.  

3. Przebywania ludzi w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny 

4. Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocą naczynia roboczego maszyny. 

5. Przebywania pracowników w wykopie podczas transportowania do niego materiałów.  

6. Przebywania ludzi pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju. 

7. Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach 

obudowy. 
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8. Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień określony w dokumentacji techniczno – ruchowej maszyny.  

9. Wykonywania robót ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w 

odległości mniejszej niż to określają przepisy szczegółowe.  

10. Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie 

załadunku jego skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.  

11. Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu gruntu.  

12. Używania maszyn roboczych na gruntach spoistych podczas lub po ulewnym deszczu. 

 

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 

- bieżącej obserwacji ziemi i podłoża gruntowego w wykopach, 

- zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO 

MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN 

ZBIORNIK RETENCYJNYwymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Odspojone grunty pochodzić będą z wykopu pod rurociąg,  studni kanalizacyjnych i studni 

chłonnych. Po stwierdzeniu przydatności do zasypki wykopu zostaną wbudowane i 

zagęszczone Jeżeli nie będą przydatne zostaną wywiezione na odkład w miejsce ustalone 

staraniem Wykonawcy. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub nadmiernego obciążenia krawędzi wykopu innych odstępstw 

od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Nie dotyczy umocnień 

skarp wykopu szlunkami systempowymi. 

 

 
OST 00.04.035 ODPROWADZENIE WODY BUDOWLANEJ. 
 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych.. 

Źródła wody nie wykazane w Dokumentacji Projektowej, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów należy ująć w dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
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OST 00.04.036 UTRUDNIENIA POWODOWANE WYKOPAMI 

 

Do prac przystępuje się po szczególnym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza 

przy wykonywaniu wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych 

przejść koparki, kierunków kopania, dróg dojazdowych, ruchu środków transportowych oraz 

sposobu zabezpieczenia terenu przed wodą opadową 

Wykopywana ziemia powinna być składowana obok wykopu w taki sposób, aby roboty 

mogły być realizowane skutecznie, a niedogodności powodowane dla ruchu drogowego i 

miejscowych mieszkańców były ograniczone do minimum. Dostęp do pobliskich budynków, 

domów mieszkalnych i innych posesji powinien być zachowany. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o utrudnieniach z 

wyprzedzeniem oraz zasięganie u nich informacji na temat możliwości zachowania dostępu 

do posesji. 

 

Miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować poprzez umieszczenie tablic z napisami 

ostrzegawczymi.  

Każdorazowe rozpoczęcie robót ziemnych należy poprzedzić sprawdzeniem stanu 

zabezpieczeń wykopu, w tym głownie nachylenia skarp.  

Na czas zmroku i nocy wykop należy skutecznie zabezpieczyć przed możliwością 

wpadnięcia do niego osób postronnych oraz zaopatrzyć w czerwone światło ostrzegawcze. 

Jeśli teren, na którym prowadzone są wykopy nie może być ogrodzony, należy zapewnić 

stały nad nim nadzór. 

 

.     Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w wykopach, muszą posiadać wymagane 

kwalifi kacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także przeszkoleni w dziedzinie BHP 

adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla 

zadania. 

 

Maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach, 

dołach lub rowach powinny być sprawne technicznie oraz posiadać wymagane certyfikaty. 

Osoby je obsługujące muszą posiadać wymagane uprawnienia i badania lekarskie. 

Pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożeń wynikających z Oceny Ryzyka dla 

zadania należy wyposażyć w odpowiednią odzież, obuwie i sprzęt ochronny. Należy ich 

także zapoznać z zasadami jego stosowania.  

Roboty szczególnie niebezpieczne należy prowadzić w minimum dwuosobowej obsadzie. 

Ponadto, trzeba zadbać o środki techniczno-organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo na 

stanowiskach pracy oraz skuteczną asekurację i ewakuację w przypadku wystąpienia takiej 

potrzeby. 

Ruch środków transportu obok wykopów może odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu.  

Pracująca koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,6 m od wykopu, poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Wokół niej należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 

i odpowiednio ją oznakować . 

Działania podczas prowadzenia robót. 1. Wszystkie wykopy itp. należy zabezpieczać 

barierami ochronnymi o wysokości 1,1 m, ustawionymi w odległości nie mniejszej niż 1 m 

od krawędzi zagłębienia . W przypadku uzasadnionych względów bezpieczeństwa, 

niezależnie od ustawionych balustrad, wykopy, doły i rowy należy szczelnie zakrywać, w 

sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich.  
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Odspajanego gruntu nie wolno składować przy krawędzi wykopu. Wzdłuż krawędzi wykopu 

należy pozostawić wolny pas terenu o szerokości min. 0,6 m  

 

OST 00.04.037 WYKONYWANIE WYKOPÓW 

Wykopy nie powinny być rozpoczynane jeżeli krawędzie wykopu nie zostały ustalone i 

zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru . Wykop powinien mieścić się w zatwierdzonych 

liniach. Wykonawca ograniczy budowę wykopów do długości wcześniej zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zbada wpływ wykopów na stabilność sąsiednich 

konstrukcji i budynków. Jeżeli stabilność sąsiednich konstrukcji lub budynków jest 

zagrożona, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i skonsultuje się z nim w kwestii 

niezbędnych środków ostrożności, jakie należy podjąć. 

Wszelkie środki, które mają być podjęte dla utrzymania stabilności sąsiednich konstrukcji i 
budynków, zostaną opłacone przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  

OST04.038 ZABEZPIECZENIE MEDIÓW KRZYŻUJĄCYCH SIĘ Z ZADANIEM 

Kanalizacja deszczowa wg dostępnych danych przechodzi poniżej dna planowanej budowy 

rurociągu, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMIŃSKO 

MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK NOWY MODLIN 

ZBIORNIK RETENCYJNY. Do obowiązku wykonawcy należy przewidzieć rezerwę czasową 
na ewentualne przebudowy mediów nie ujęte projektem. 

OST 00.04.039 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
 

Badania geotechniczne związane z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK 

NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY nie były wykonywane. 

Zaleca się rozpatrywanie BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE 

WARMIŃSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHÓWEK 

NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY. 

OST 00.05.040 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

ROBÓT 

 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez 

Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz dostarczonych do 

wbudowania materiałów. Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów 

wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
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OST 00.05.041 KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
-zapewnienie stateczności skarp, 
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
-dokładność wykonania wykopów 
-zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie 

Odchylenie granic robót ziemnych w wykopie od osi projektowanej rurociągu i rowu nie 
powinny być większe niż z 1 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać ± 1cm. 

Pochylenie skarp roboczych gruntu naturalnego nie powinno różnić się od projektowanego o 

więcej niż ± 10% jego nachylenia założonego w projekcie / wyrażoną w wartości tangensa 
kąta nachylenia skarp/. 

OST 00.05.042 OBMIAR ROBÓT, OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

OST 00.05.043 JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Jednostką obmiarową jest m3(metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

Objętość wykopów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 

przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzinnego. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy 

wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 

Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

OST 00.06.044 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem zamówienia mogą podlegają następującym odbiorom: 
 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających budowie.Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
obót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót po uprzednim wpisie do Dziennika 
Budowy zgłoszenia robót ulegających budowie przez Wykonawcę. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót jeżeli przewidziany zostanie w umowie dokonuje się dla zakresu 
robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje komisyjnie przedstawiciel Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, oraz zgodności z innymi wymaganiami 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających budowie polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną budowie. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

OST 00.05.045 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z 

Dokumentacją projektowa i sztukąbudowlana 

Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne); 

Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.); 

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu,  

Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

Protokoły odbioru częściowego technicznego spisanego z udziałem przyszłego 

Użytkownika; 

Potwierdzenia wszystkich właścicieli nieruchomości o doprowadzeniu do stanu pierwotnego 

terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robót. 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
OST 00.05.046 PŁATNOŚCI Zgodnie z zawartą umową  

OST 00.05.047PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest czytelna i prawidłowo wystawiona faktura VAT, protokół odbioru 

robót, dokumentacja powykonawcza przekazana Zamawiającemu lub inne warunki wynikające 

z umowy. 

OST 00.05.048 OGÓLNE PRZEPISY 

 

Podstawą płatności będzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawcę opisana w 

Przedmiarze Robót i kosztorysie ofertowym. 
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Podstawą płatności dla jednostek obmiarowych podanych jako iloczyn jednostek zawartych w 

przedmiarze robót pomnożona przez wartość jednostki scalonej do wyceny prac. 

Cena jednostkowa lub ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym związane, 

Koszt użytych materiałów razem z kosztami kupna, przechowywania i możliwie najkrótszej 

drogi dostawy na miejsce budowy 

Koszt sprzętu razem z kosztami dodatkowymi 

Koszty pośrednie, kalkulacja zysku i strat 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującym prawem 

Cena za rodzaj prac podana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym będzie obowiązująca 

w czasie wykonania zadania. 

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawierać wszystkie wymagania zgodnie ze 

standardami i normami jakości opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawierać koszty 

badań jeżeli będą niezbędne. 

Podatek VAT nie stanowi kosztów inwestycji i nie powinien być zawarty w cenie 

 

OST 00.05.049 PODSTAWOWE PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118 z póź. zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902). 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie 

ustawy  Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2015.2295   

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz   
niektórych  innych ustaw  Dz.U.2015.1434   z późn. zmianami 

 

          Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody  Dz. U. z 2013 poz. 627  z późn. 

          zmianami 



 
Zlecenie od PHU MATPOL 
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