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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA           
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została 
opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 
16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z 

przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. Szczegółowy zakres robót określa projekt 

budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią projektu budowlanego, wykonanego na 

zlecenie Inwestora. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją 
Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i aprobaty 
techniczne, protokoły z narad i ustaleń, Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu 
obowiązków i placu budowy, projekty organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia 
wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty 
niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność 
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo 
modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej 
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
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W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi 
oraz za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na 
własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów muszą być jednorodne     i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do odbioru 
ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje                      
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu 
Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na 
własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                               
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami 
geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku robót. Wykonanie tych czynności 
pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostać 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany 
do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie 
inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i 
miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od 
producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. W ramach obowiązywania norm 
dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, należy przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg 
oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                          
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bądź certyfikatu zgodności. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem 
materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie 
urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. 
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6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   
tel. kom. 604 823 027 

 

11 

 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez Wykonawcę, jest 
on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, 
celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o 
których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na 
podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za 
roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za 
wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami 
płatności. Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   
tel. kom. 604 823 027 

 

13 

 

odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji 
płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane   
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z późn. 
zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych   w 
programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia  
  19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
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- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,  
   z późniejszymi zmianami 
- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST -  01 – POKRYCIE DACHÓW PAPĄ 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót : 
CPV  45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokryć z papy 

 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia 

dachowego z papy  dla zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej 

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z dociepleniem oraz obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystającymi ponad dach 

budynku. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zagruntowanie roztworem gruntującym  
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną 

 
2.       MATERIAŁY 

 
2.1.  Warstwa gruntująca dla stropodachu 

− bitumiczny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnika (tylko do użytku 

zewnętrznego); nanoszenie na zimno za pomocą wałka lub natrysku 

− minimalna temperatura nanoszenia +5°C 

− skład podstawowy: bitum na bazie rozpuszczalnika 

− konsystencja płynna 

− poprawia przyczepność pap bitumicznych 

− zużycie ok 300g/m2 

 

 
2.2. Warstwa paroizolacyjna dla stropodachu: 

− szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi 

pasmami do szybkiego zgrzewania 
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− powierzchnia górna: laminowana folią, pasma do szybkiego zgrzewania 

− powierzchnia dolna: laminowana folią, pasma do szybkiego zgrzewania 

− wkładka nośna kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m2  

− grubość 4,0 mm 

− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  

• siła rozciągająca wzdłuż ≥ 400 N/50 mm 

• siła rozciągająca w poprzek  ≥ 300 N/50 mm 

• wydłużenie wzdłuż oraz w poprzek ≥ 2 % 

− reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1  

 

 
2.3. Warstwa termoizolacji stropodachu: 

− płyty wełny mineralnej spadkowej gr 10-20 cm 

− warstwa kryjąca górna i dolna: brak 

− krawędź płyty prosta 

− reakcja na ogień klasa E 

− wytrzymałość na ściskanie ≥120 kPa 

− współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,025 W/mK 

 
 

2.4. Papa wierzchniego krycia (dla D1 oraz D2): 

− elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia 

− powierzchnia górna: bez wymagań wizualnych 

− powierzchnia dolna laminowana  folią 

− wkładka nośna z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 

− grubość 4,2 mm 

− właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:  

• siła rozciągająca wzdłuż oraz w poprzek  ≥ 800 N/50 mm 

• wydłużenie wzdłuż oraz w poprzek ≥ 40 % 

− reakcja na ogień klasa E wg EN 13501-1  

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

− palnik gazowy jednodyskowy z wężem 
− mały palnik do obróbek dekarskich 
− palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku  zgrzewania 

dużych powierzchni)  
− butle z gazem technicznym propan – butan lub propan 
− szpachelka 
− wąż do cięcia 
− wałek dociskowy z silikonową rolką 
− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania 
− łączniki mechaniczne 
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4. TRANSPORT 
Transport materiałów: 
Lepik asfaltowy i materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane                         
i transportowane w sposób wskazany w normach polskich. 
Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

− rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

−  na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w PN-89/B-27617; 

− rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 
od grzejników; 

− rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
warstwie. 

− Odległość między warstwami – 80 cm. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 
aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki 
podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy               o 
przekroju trójkątnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad 
dach należy – od strony kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie 
do spadku połaci dachowej. 
 
5.2. Podkład pod pokrycie papą 
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 
-po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 
-po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 
tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, 
osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia 
papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, 
-po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu 
do wykonywania pokryć papowych. 
 
 
5.3. Prace pokrywcze. 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi 
w normie PN-80/B 10240, z tym że: 

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 
5°C. 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 
10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 
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− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 
szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 
powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę                                             
w wielowarstwowym pokryciu papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz         
w pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 
pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 
warstwę papy. 

− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 
wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 
wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 
klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 
jest niedopuszczalne. 

− Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:               
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, 
lecz stosowanego na podłoże ze styropianu. 

− Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać 
odparowania rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. 
Okres odparowywania rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych                   
i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy 
temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania 
się wykonywania pokryć dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na 
zimno. 

− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach                            i 
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje                 
z sąsiednim budynkiem. 

− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze 
nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu                 
w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 
Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana                    
z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane 
lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 
funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 
krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być 
wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 
wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej.                     
Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt 
izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania 
jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do 
zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 
zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie  
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5.4. Obróbki blacharskie 
5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5 mm 
do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                         z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola                            ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych. 

 
Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się 
w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
– dla robót – Krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu łącznie z rynnami i rurami 
spustowymi , obróbkami blacharskimi oraz z papy. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia każdego nie przekracza 0,50 m2. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

− Sprawdzenie przyklejenia papy do podkładu cementowego lub betonowego należy 

przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy o szerokości nie większej niż 
5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodować rozwarstwienie 

lepiku czy asfaltu w warstwie pomiędzy podłożem a osnową papy. Nie powinno 

wtedy nastąpić oderwanie papy od podłoża. 

− Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do 

papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez oględziny, czy zostały 

zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia. 

− Sprawdzenie zabezpieczeń  dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 

wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 
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dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury 

wentylacyjne itp. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                            w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 

10.    OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 
PN-89/B-02361    Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240    Pokrycia dachowe z papy  i powłok dachowych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-66/5059-01     Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-72/5059-02     Uchwyty do rynien półokrągłych. 

 
SST – 02  – ROBOTY IZOLACYJNE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 

Kody robót : 
CPV -  45321000  - Izolacja cieplna, 
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

przeciwwodnych, termicznych i akustycznych związanych z zadaniem: „Przebudowa 

budynku Szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych”. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych: 

− Izolacja ścian styropianem  gr 10 cm ponad dachem 

− Izolacja stropu styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm 
 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna 
być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na 
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budowę wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie 
wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z 
płytami należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed 
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka 
transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami 
asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały termoizolacyjne powinny być składowane 
starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, a 
przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Izolacje termiczne i akustyczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, 
technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w 
temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być ograniczony do 
wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć 
stałą grubość zgodnie z projektem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami 
przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Obiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

− po dostarczeniu materiałów na budowę, po przygotowaniu podłoża, po przyklejeniu 
bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem tynkowania, układania 
gładzi cementowej lub pokrywania papą przy odbiorze materiałów na budowę należy 
stwierdzić czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta na podstawie badań kontrolnych. Sprawdzenie 
materiałów powinno być dokonane zgodnie z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

− odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: sprawdzenie 
spadków, równości i czystości podłoża, odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 
powinien obejmować sprawdzenie: grubości warstwy, ciągłości warstwy, 
prawidłowego ułożenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka się on 
z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

− Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 
międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed 
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i 
terminem naprawy powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez 
Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                         w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
 
9. NORMY 
PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien mineralnych - Wełna mineralna 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach – Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem oraz Aprobaty 
techniczne i Instrukcje producentów dla stosowanego materiału 

 
 

SST – 03 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
tynkarskich dla zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z 
przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  

− Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 

− Gładzie gipsowe   
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać wymaganiom   
aktualnej   normy   państwowej   i   spełniać   w   szczególności  następujące wymagania:  

− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 
nie mniej niż 5 MPa  

− Odsiew  na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm  nie  więcej  niż  2% masy 
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

− Początek wiązania po 30-60 min.  

− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 
nie więcej niż 0,5 g  

− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywaćodchyleń 
od wymagań normy  

    
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych   
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Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne  

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów 
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego 
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  
zakończone wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   
podtynkowe,   zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
robót stanu surowego.   

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że 
w ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających.   

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 
mm.   

b)  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  

c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
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d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
e)  Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu        

i kurzu  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

− Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 
i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła 
wbitych  gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką 
gwoździ.  Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je 
równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  
wyrównaniu  warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać 
prowadnice drewniane lub stalowe.  

− Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o 
grubości   nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. 
Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po 
lekkim  stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna 
wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 
stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w 
narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

− Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem 
odsianym  przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  
byćbardziej  tłusta  niż  do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  
się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie 
zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą pędzla.  

 
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  
swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić 
temperaturę  powyżej  5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w  
zależności  od  warunków  pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej  
obróbce:    malować,    tapetować,    okładać    różnymi    okładzinami    ceramicznymi,  
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być 
zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  przez  producenta  tynku)  
przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  
Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych  
podłoży – 8%.  
 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

− Sprawdzenie materiałów  

− Sprawdzenie podłoży  

− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

− Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  

− Sprawdzenie grubości tynku  

− Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
tynków  

− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  
szczelinach dylatacyjnych  

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz  
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest  
przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją 
oraz dodatkowo:  

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   
tel. kom. 604 823 027 

 

26 

 

− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót  

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  
ujemny, roboty lub ich część należy uznać za niezgodne z normami.  
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu  
odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez 
Wykonawcę robót. 
 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   

− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i 
wytrzymałościowych   

− PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

−  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   

− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

− Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 

SST - 04 – ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 
 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
malarskich dla zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z 
przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 
 
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi  
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 
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− przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 

− gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 

− pokrycie sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach  

− pokrycie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach 
 

2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  

− Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 

− Farba lateksowa – kolorystyka wg rysunków kolorystyki 
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i 
Użytkownika 
.  
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego  
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   
wyroby   przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 
przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  
właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  
spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  
dojazdach  do  terenu budowy.  
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

− Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  
wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

− Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować 
zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

− Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
− Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,  a 

nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych 
lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

− W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

− Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

− Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   
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− Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

− Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  
nie większa niż 3% masy.  

− Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej 
farby.   

− Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  
po całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    
robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

− Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 
ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

− Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
− Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i 

dróg oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  
zaprawy,   zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach  
nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 warstwę.  
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  
na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi 
pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości 
wybudowanych   lub   zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca 
przekazuje Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  
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− Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-
10100.  Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń 
mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) 
oraz osypujących się ziaren piasku.  

− Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  
i  odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna 
wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

− Sprawdzanie powłok:  

• Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  
lub podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  
łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  
chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej 
powierzchni  

• Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między 
Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   
bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i 
natężeniu  

− Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

− Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 
dniach.   

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie 
matowe lub półmatowe.   

− Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru 

Robót Budowlano – Montażowych  
c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 
robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− Dokumentacja powykonawcza   

− Dziennik Budowy   

− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
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− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

− Protokoły odbiorów częściowych  
 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  
należy  uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez 
Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   

− PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.   

− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.   

− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 

SST – 05 –  ROBOTY POSADZKOWE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych z 

zadaniem pn.: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych”. 

 

1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
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Właściwości płytek gresowych: 

− nasiąkliwość wodna:  ≤0,1 

− wytrzymałość na zginanie: min. 42 N/mm2 

− siła łamiąca: min 2000N                      

− odporność na ścieranie wgłębne:  max 150 mm3  

− skuteczność antypoślizgowa: R10, R11 

− odporność na plamienie:  odporne 

− kolorystyka płytek do uzgodnienia z inwestorem 

 
 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione 
przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, 
oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania                        i sposobu 
ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione                            z 
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności 
ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z zamówienie, trwałości                         i 
oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki 
z listew progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych producenta. 
Przed rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być 
dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem 
(dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach 
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub 
od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub 
wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
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Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 
wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być 
trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. 
oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 

− odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i 
rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

− odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania 
podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości 
na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 
− zgodność materiałów, 

− prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu 
ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 

− równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
kontrolnej, dwumetrowej. 
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− Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 

Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 

− wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 

− równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 
określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

− wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew 
podłogowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez 
Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania 

− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

− PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 
techniczne. 

− PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 
i znakowanie 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 

− PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — 
budownictwo ogólne, część 2 i 3. 

− Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Aprobaty 
Techniczne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST – 06  –  ROBOTY STOLARSKIE  
 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 

ślusarki i stolarki aluminiowej i PCV w związku z inwestycją pn.: „Przebudowa budynku 

Szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 
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1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż: 

− drzwi wewnętrznych drewnopochodne 
 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać 
się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają 
one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
 
 
1.4 Wymagania 

− Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub 
oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

− Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod 
względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 

 
2. MATERIAŁY 

Zastosowanymi materiałami są: 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewnopochodna.  

− Płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki   

− Całość obłożona płytą HDF.  

− Boki skrzydła pokryte są taśmą brzegową ABS.  

− Ościeżnica składa się z belki poziomej oraz dwóch belek pionowych wykonanych z 

materiałów drewnopochodnych, wyposażonych w odpowiednie okucia i akcesoria 

oraz listew opaskowych o szerokości 60 mm.  

− Ościeżnica posiada zakres regulacji do 20 mm.  

− Okleina drzwi oraz ościeżnicy CPL HQ 0,2 mm w kolorze szarym (popielatym). 

− Drzwi wyposażone w samozamykacz (skrzydło z dodatkowym wzmocnieniem pod 

samozamykacz).  

− Część drzwi wyposażona w podcięcia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br. 

architektonicznej oraz proj. br. sanitarnej. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
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4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać 
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach 
półotwartych i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami 
normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są 
narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po 
prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy przechowywać 
w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na 
uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 
usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i 
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
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przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub 
kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję 
folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy 
pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną 
masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi 
metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę 
z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 
przekładkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

− jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

− wodoszczelność przegród 

− badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie 
ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

− 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną 

− rodzaj zastosowanych materiałów 

− prawidłowość montażu 

− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

− pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, 
ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 
producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

− PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

− PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

− PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie 
Arkady - 1990rok. 

− Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07  –  ROBOTY ELEWACYJNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe – elewacyjne 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych 

w związku z inwestycją pn. „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z 

przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 

 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu 
wykonanie: 

− warstwy ocieplającej zewnętrznej ze styropianu gr 10 cm ścian ponad dachem 

− elewacji wykończonej tynkiem cieńkowarstwowym  
 
3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać atest dopuszczenia do 
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kleje dostarczone są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować 
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich 
przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z klejami należy 
przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych 
pomieszczeniach bez dostępu ognia. Miejsce składowania powinno być wyposażone w 
środki p.poż. 
Płyty włókno – cementowe  powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej 

powierzchni. Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zostać usunięta po 

dotarciu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod 

dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy 

magazynować maksymalnie na 3 paletach w stosie. 

 
5. KONTROLA ROBÓT 
Bieżąca kontrola robót polega na sprawdzeniu: 

− rusztowania – kompletności, sztywności zamocowania do ścian, schodów, 
pomostów itp. 

− podłoża pod okładziny zewnętrzne, 

− posiadania Atestów materiałowych od producentów, Aprobat Technicznych 
dopuszczenia do stosowania oraz zgodności z Dokumentacją Techniczną, 

− prawidłowości wykonania okładzin – kolejność, ilość i rodzaj łączników, szczelin, 
ciągłości, 
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− zabezpieczenia materiałów okładzin zewnętrznych od wpływu wilgoci, wiatru i innych 
uszkodzeń, 

− prawidłowości powłok fasadowych i kolorystyki. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na: 

− odbiorze rusztowania przed rozpoczęciem robót, 

− sprawdzeniu wykonania robót pod względem rodzaju, jakości materiału, zakresu i 
zgodności z Projektem, atestów Producenta materiałów i instrukcji montażowych 
wydanych przez ITB, 

− detali elementów wykończeniowych, 

− powłoki fasadowe podlegają sprawdzeniu jak powłoki malarskie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 tynku. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
 
 
9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

− PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego stosowana w budownictwie 

− PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

− BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i 
samogasnące. 

− PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

− PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

− Instrukcja ITB 334/96 „Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I cz.4 

− Instrukcja producenta systemowych powłok elewacyjnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST – 08  –  ROBOTY ZIEMNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych dla 

zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych”. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
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Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-

8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-

9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

 
45230000-8 

 
 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 

kolei; wyrównywanie terenu 

  45232000-2 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i 

kabli 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� grunt wydobyty z wykopu 

� grunt do zasypki z odkładu  

� humus 

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie koparka, 

3. Podłoże  

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480.  

4. Uwagi końcowe  

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 

1. m3 – dla:  

a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami 

z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów  

b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 

c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z 

transportem gruntu  

d). formowania nasypów  

2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,  

3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu  

4. szt. – dla wykonania studzienek  

 

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót zatwierdzona przez Zamawiającego  

2. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

 

Normy  

Numer normy polskiej                
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej                              
i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN-B-04452 
 

Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-10736 
 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
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BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych. 

 
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne. 
 

PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-

PN), a w szczególności: 

a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 

158 póz. 1150. 

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z 

późniejszymi zmianami 

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 

1803 - Prawo wodne, 

f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  

Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym:  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pra 

SST – 09  –  BETON KONSTRUKCYJNY 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
7. WSTĘP 
1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robót nią objętych 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz 

robót betonowych (żelbetowych) dla zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o budowę 

windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 

Roboty te obejmują wykonanie elementów betonowych i żelbetowych na budowie. 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 

składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R
G

b
 

(np. beton klasy B25 przy R
G

b
 = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego 

masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań   i od 

konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 

wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

 

 

1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-

9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 

 45260000-

7 

 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne 

  45262000-

1 Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1 Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-D95017. 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-

75/B-96000. 
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2.2 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, 

a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niż 20%, nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 

Należy każdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej, obejmującą: 

� Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 

� Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 

� Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-

6731-08 i PN-B-30000. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami 

prób. 

Kruszywo 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

86/B-06712 i PN-B-06714.  

Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  

Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym                i 

czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 

Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito 

o boku oczka kwadratowego 32 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 
mniejszy od: 

� 
3

1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 
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� 
4

3  odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 

Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 

Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. 

Woda do zapraw I betonów”.Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie 

jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a 

nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 

W przypadku poboru z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z  PN-B-

32250. Kontrola powinna wykazać: 

� zabarwienie – brak 

� zapach – brak zapachu gnilnego 

� zawiesina – brak grudek i kłaczków 

� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 

Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 

powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 

doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 

betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyższych. 

2.3 Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton C25/30 oraz 

zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

 

Wymagania dla betonu 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy 

 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 

Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 

 

ubytek masy nie większy od 5% 

spadek wytrzymałości nie większy od 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania  

(F 150) 

jw. 
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9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza 

się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 

większą niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 

sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 

Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych 

badanych metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

a) Wykonanie deskowania 

b) Wykonanie zbrojenia 

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu 

przerwy roboczej lub powierzchni łączonych prefabrykatów 

d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność 
ich użycia. Płyta deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o 

rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 

odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza 

od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)                  i 

czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 

być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

� na odcinku 20 cm - 2 mm, 

� na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 

elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez 

Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań 

powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, 

zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt 

rusztowań roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone 

przed przystąpieniem do realizacji 
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Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i 

wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 

betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć 
wpływ na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-

96000 i PN-72/D-96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna twardego lub inne 

rozwiązania, które umożliwią właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeżeli 

uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie 

na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny 

efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 

uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-

84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować 
stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych 

gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i 

stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

5.4 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 

zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać 
będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania 

deskowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem 

adhezyjnym, zamontować zbrojenie i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki 

odpowiednim przekładkom dystansowym. 

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a w 

szczególności: 

� Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

� Wykonanie zbrojenia 

� Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu 

przerwy roboczej 

� Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, 

szczelin dylatacyjnych 
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� Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów 

kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały oraz innych 

elementów ustalających położenie armatury itd. 

� Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem 

oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na 

oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone 

wodą bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do 

wysokości 8,0 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań              

i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 

� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny 

być określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 

świeżo ułożonej mieszanki. 

� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być 
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody. 

� W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być 
niezwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo 

ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca 

zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 

ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy 

dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w 

dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

� Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych 

fragmentów lub części budowli 

� Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej 

� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie a następnie wyniki i terminy badań 

� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków 

atmosferycznych 
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Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 

mechanicznych. 

b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać 
rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu 

nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

c) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych 

o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione 

i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 

d) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na 

minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 

buławą wibratora.  

f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 

gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 

zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 

kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe 

pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą 

sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby 

końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio 

ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem 

drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

Rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo 

też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 

należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 

osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                       i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                     

i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad 

powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 
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d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 

zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której 

występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, 

raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. 

Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  

 

12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BETONOWYCH 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. 

Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. Należy 

ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 

6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-

88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 

m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 

określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 

zmiany roboczej.  

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 

przekroczyć: 
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20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 

W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek 

chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 

o liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: jedną próbkę na 100 

zarobów, jedną próbkę na 50 m3, jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię 

betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie 

betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 

podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu 

należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 

przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 

konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-

06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 

betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 

5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co 

najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 

betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych 

konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 

stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej 

równej 150, liczbie cykli zamrażania - odmrażania próbek spełnione są następujące 

warunki: 
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1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie jest większe niż 20 %, 

2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 

a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie 

przekracza w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w 

wodzie. 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie                     i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne 

inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 

a)  badanie mieszanki betonowej,  

b)  badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli 

poniżej: 

 

 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-

06250 

Metoda badania 

wg 

Termin 

lub częstość badania 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 

betonu 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu każdej 

partii betonu 

 2) Wytrzymałość na 

ściskanie -badania 

nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 
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 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie 

wykonywania konstrukcji i 

raz na 5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 

 

6.2 Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z 

instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 

zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód 

itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 

ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3, dla:  

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych, 

b) wykonania ścian prostych żelbetowych, 

c) wykonania łuków żelbetowych, 

d) wykonania kanałów betonowych 

e) wykonania słupów żelbetowych, 

 

14. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 4.0  

d) beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty 

określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
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fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów 

geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. Normy 

5. Aprobaty techniczne 

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    

i określenia. 

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania 

domieszek na beton. 

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.  

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka 

Schmidta typu N. 

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania          i ocena zgodności. 

11. PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

15. BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości 

na ściskanie 

16. BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 

17. BN-6738-OS – Badania betonu 

18. BN-6738-06 – Badania składników betonu 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 

            97-500 RADOMSKO  

             ul. 11 Listopada 11E/39                         

tel. (44) 682 21 57,   
tel. kom. 604 823 027 

 

57 

 

19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 

20. BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania i wykonania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania 

 

SST – 10  –  ZBROJENIE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
16. WSTĘP 
1.5 Przedmiot i zakres  specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu             i 

odbioru zbrojenia betonu stalą niskostopową dla zadania: „Przebudowa budynku Szkoły o 

budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze 

zbrojeniem betonu stalą konstrukcyjną fundamentów obiektu oraz konstrukcji arkady 

dziedzińca i obejmują: 

a). transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie 

prętów 

b). montaż zbrojenia elementów żelbetowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Projektem      i 

Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

1.7 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-

9 

  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-

1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

  45262310-

7 Zbrojenie 
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17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 

Do konstrukcji żelbetowych w obiektach objętych niniejszym opracowaniem stosuje się 
klasy i gatunki stali wg zestawienia poniżej: 

a). Klasa A-II, gatunek ST50B 

b). Klasa A-IIIN , gatunek B500SP 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru 

przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.  

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem   

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

a). jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki         

i prętów gładkich 

b). jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, 

środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

20. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZBROJARSKICH 
5.1 Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy. 

5.2 Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, 

zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 

przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.  

Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać 
mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 

Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć 
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. 
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania 

skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach 

płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub 

szkielecie płaskim. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna 

przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 

 

21. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
ZBROJARSKICH 

6.1 Badania w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności 

z Rysunkami oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 

podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 

Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia 

granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na 

próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 

Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub 

żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 

przewidzianym w Rysunkach i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami 

odbiorczymi. 

Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą 

i taśmą, suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za 

partie ich liczbę o ciężarze nieprzekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub 

szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki 

lub szkieletu płaskiego. 

Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w 

rzędach środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom 

należy poddać podwójną część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej 

liczby próbek da również wynik ujemny, wówczas partię należy odrzucić. 
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6.2 Tolerancje wykonania 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

podaje tablica nr 1. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku 

do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3 %. 

Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 

Tablica 1 

Parametr Zakresy tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcie prętów 

(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 

dla L>6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia 

(odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 

dla 0.5 m<L<1.5 m 

dla L>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów: 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w 

stosunku do wymagań projektu) 

  

<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 

grubością elementu) 

dla h<0.5 m 

dla 0.5 m<h <1.5 m 

dla h>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami (a - jest odległością 

a<0.05 m 5 mm 
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projektowaną pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a<0.20 m 

a<0.40 m 

a>0.40 m 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b 

- oznacza całkowitą grubość lub 

szerokość elementu) 

b<0.25 m 

b<0.50 m 

b<1.5 m 

b>1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

 

22. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0: “Wymagania 

ogólne". 

W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace te są 

składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych. 

  

23. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

8.1 Odbiór stali na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

a). znak wytwórcy, 

b). średnicę nominalną, 

c). gatunek stali, 

d). numer wyrobu lub partii, 

e). znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po dwie sztuki dla każdej wiązki. 

Dostarczona na budowę stal, która: 

a). nie ma zaświadczenia (atestu), 

b). oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

c). pęka przy wykonywaniu haków, 

może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych 

wyników badań wg normy PN-91/H-04310. 
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8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

a). zgodność kształtu prętów, 

b). zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

c). rozstaw strzemion, 

d). prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

e). zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia. 

f).  

24. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z 

harmonogramem robót 

2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 

ww zadania 

3. normy 

4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania 

inwestycji. 

Najważniejsze normy: 

1. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  

2. PN-84/H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania 

3. PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali 

4. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. 

Gatunki 

5. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 

6. PN-82/H-93000  Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty 

walcowane 

na gorąco 

7. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 


