



Pomiechówek, dn. 30.07.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WIZP.271.11.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. Pomiechówek”.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informacją o zmianie treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Informujemy, że w przedmiarze robót stwierdziliśmy brak następujących pozycji, niezbędnych do wykonania:

- brak kosztu projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami,
- brak kosztu tymczasowej sygnalizacji i obsługi ruchu drogowego
- brak kosztów wykonania dokumentacji powykonawczej i map,
- brak kosztów wycinki drzew, krzewów i gałęzi wchodzących w pas chodnika na obszarze 195 + 660 do 195 + 774
- brak kosztów wykonania rowów z folii i darni mocowanych na kołki w ilości 1220 m² (jest w projekcie i w przekrojach);
- w poz. 32 przewidziano umocnienie rowów z płyt eko w ilości ok. 297 m², tu również nie ujęto folii (jest w projekcie i w przekrojach).

Prosimy o odpowiedź, czy należy ująć te koszty i czy dokumentacja przetargowa zostanie w tym zakresie zmieniona.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

- *projekt tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie dokumentacji powykonawczej i map z inwentaryzacji należy wykonać a wartość uwzględnić w kosztach budowy bez dodatkowych pozycji w kosztorysie jako koszty pośrednie;*
- *nie występuje wycinka drzew jedynie pielęgnacja korekcyjna;*
- *nie stosujemy folii w rowie.*

Pytanie 2.



Czy należy przyjąć (wycenić) koszty zajęcia pasa drogowego, skoro roboty mają być wykonywane w kooperacji z GDDKiA? Wydaje się w tych okolicznościach, że takie opłaty nie powinny być naliczane.

Odpowiedź:

Tak, wartość należy uwzględnić w kosztach budowy bez dodatkowych pozycji w kosztorysie jako koszty pośrednie.

Pytanie 3.

Dokumentacja geodezyjna powykonawcza – czy w związku długimi (ok. 30 dni) terminami oczekiwania na zatwierdzenie i wprowadzenie zmian w zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii akceptowane będzie oświadczenie geodety, że inwentaryzacja jest wykonana i złożona?

Odpowiedź:

Tak, wartość należy uwzględnić w kosztach budowy bez dodatkowych pozycji w kosztorysie jako koszty pośrednie.

Pytanie 4.

Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami do SIWZ, na które brak odpowiedzi, a bez wyjaśnień nie będzie możliwe opracowanie oferty, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert o okres wystarczający na udzielenie odpowiedzi i umożliwiający wyceny w oparciu o uzyskane informacje.

Odpowiedź:

Zmawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert. Patrz „Informacja o zmianie treści SIWZ”.

INFORMACJA o zmianie treści SIWZ

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień **06.08.2018 r.** do godziny **10⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.08.2018 r.** o godzinie **10¹⁵**.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w:

1) Rozdziale XIII ust. 8 poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

„Oferta w postępowaniu na przebudowę układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. Pomiechówek – Numer sprawy: WIZP.271.11.2018



Nie otwierać przed dniem 02.08.2018 r., godz. 10:15”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy”.

na nowy zapis o treści:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

„Oferta w postępowaniu na przebudowę układu komunikacyjnego ul. Warszawska w m. Pomiechówek – Numer sprawy: WIZP.271.11.2018

Nie otwierać przed dniem 06.08.2018 r., godz. 10:15”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy”.

2) Rozdziale XIV ust. 1 poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 10 (sekretariat) do dnia 02.08.2018 r., do godziny 10⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ”.

na nowy zapis o treści:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 10 (sekretariat) **do dnia 06.08.2018 r., do godziny 11⁰⁰** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XIII niniejszej SIWZ”.

3) Rozdziale XIV ust. 4 poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 14, w dniu 02.08.2018 r., o godzinie 10¹⁵”.

na nowy zapis o treści:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 14, **w dniu 06.08.2018 r., o godzinie 11¹⁵”**.

Z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta