



Pomiechówek, dn. 19.11.2018 r.

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa tras pieszo-rowerowych w Gminie Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na osiem Części zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”. Oznaczenie sprawy: WIZP.271.12.2018.

**ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
w zakresie Części Nr 2 pn. „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 1 z Zadania Nr 2 opisane
w TOMIE III SIWZ”**

Zamawiający działając zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych w Gminie Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na osiem Części zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” – w zakresie Części Nr 2 pn. „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 1 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ”.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 13.09.2018 r. do godz. 10⁰⁰ wpłynęły oferty od nw. Wykonawców:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Całkowita cena brutto [zł]	Okres Gwarancji i Rękojmi
1	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa	1 843 348,82	5 lat
2	CENTRUM-BRUK Rafał Ratyński ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków	910 200,00	5 lat

- Zamawiający w dniu 03.10.2018 r. na mocy art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwrócił się do wykonawcy: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni, tj. do dnia 11.11.2018 r. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego ww. Wykonawca w dniu 04.10.2018 r. przesłał drogą elektroniczną oraz w dniu 09.10.2018 r. złożył w siedzibie Zamawiającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 11.11.2018 r. Ponadto w związku z brakiem wyboru Wykonawcy w terminie związania ofertą, ww. Wykonawca w dniu 06.11.2018 r. złożył w siedzibie Zamawiającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, tj. do dnia 11.12.2018 r. Osobno pismem z dnia 09.11.2018 r. złożonym w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.11.2018 r. poinformował Zamawiającego, iż odmawia przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 11.12.2018 r. Tym samym potwierdził, iż oferta pozostaje ważna do dnia 11.11.2018 r. Mając na uwadze powyższe oferta złożona przez Wykonawcę: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, została odrzucona, gdyż Wykonawcy nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Zamawiający w dniu 03.10.2018 r. na mocy art. 90 ust. 1 ustawy Pzp przesłał do Wykonawcy – CENTRUM-BRUK Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oferty, wyznaczając jednocześnie termin złożenia ww. wyjaśnień na dzień 08.10.2018 r. do godziny 15:00. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego ww. Wykonawca w dniu 05.10.2018 r. przesłał drogą elektroniczną wyjaśnienia, z których wynika, iż zaoferowana przez niego cena za ww. zadanie pn. „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 1 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ” została błędnie wyceniona. Błąd wynikł ze złego przepisania kwoty z tabeli kosztorysowej. Mając na uwadze powyższe oferta złożona przez Wykonawcę – CENTRUM-BRUK Rafał Ratyński, ul. Dolna 38, 05-802 Pruszków, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej, tj. na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wobec powyższego, konieczne stało się unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z up. WÓJTA
Mariusz Lempicki
Zastępca Wójta

