PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

NAZWA ZAMOWIENIA:

" PRZYGOTOWANIE TERENOW INWESTYCYJNYCH
W NOWYM MODLINIE W GMINIE POMIECHOWEK W CELU NADANIA
IM NOWYCH FUNKCJI SPOLECZNYCH
| GOSPODARCZYCH (POMINVEST) - ETAP 11"

ADRES:
GMINA POMIECH'(')WEK, POWIAT NOWODWORSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
ULICA SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHOWEK

DZIALKI PRZEWIDYWANE DO ZAJECIA W RAMACH WYKONANIA
INWESTYCJI
Zadanie nr 1
Budowa drogi gminnej km 0+000 — 0+880 wraz z infrastrukturg podziemng (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej)
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:
nr ew. 109/5, 108, 104/22, 104/29, 104/14 obr¢b 15 Nowy Modlin
Zadanie nr 2
Budowa drogi gminnej km 0+000 — 0+210
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Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nrew. 6/119, 6/76, 6/74, 6/75, 6/73, obreb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 3

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2413W dtugosci km 0+000 — 0+600
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 20 obr¢b 15 Nowy Modlin

DLUGOSC I POWIERZCHNIA CALKOWITA

Droga gminna :

Zadanienr1

jezdnia szer. 6,0 m x 880,0 m = 5 280,00 m?

pobocze (2 x szer. 1,00 m) x 880,0 m= 1 760,00 m?

miejsca postojowe (utwardzenie terenu) 3 250,00 m?

Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej — 880,00 m

Zadanie nr 2
jezdnia szer. 6,0 m x 210,0 m = 1 260,00 m?
pobocze ( 2 x szer. 1,00 m) x 210,0 m = 420,00 m?

Droga powiatowa :

Zadanie nr 3
chodnik szer. 1,5-2,0 m x 600,0 m = 900,00 - 1 200,00 m?

str. 2



Wspodlny stownik Zamoéwien Publicznych

Kod CPV:

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 Zagospodarowanie terenéw zielonych

71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232460-4 Roboty sanitarne

ZAMAWIAJACY: GMINA POMIECHOWEK
ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechowek

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWAL:

»DROG - POL I1I” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski

ZATWIERDZIt:
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http://www.cpv.com.pl/kod,45111240-2.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45111250-5.html
http://www.cpv.com.pl/kod,45112000-5.html
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
moga wystgpi¢ W trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, nie
beda powodowaly zmiany Ceny Umownej oraz przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Uznaje sig, iz pojecia, ktorymi postuzono sie w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, sporzadzenie projektu budowlanego,
uzyskanie =~ wymaganych  prawem  opinii, = uzgodnien,  pozwolen,  zgloszen
i prawomocnych decyzji administracyjnych niezbednych do wybudowania i uzytkowania.

Gmina Pomiechowek potozona jest w pétnocnej czesci Mazowsza, w powiecie nowodworskim,
w odlegtosci 40 km od Warszawy 1 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-
Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 solectw, ktore
aranzujg zycie swoich lokalnych spotecznos$ci. W gminie zamieszkuje 8731 osob, w tym 3267
w Pomiechowku i 5464 A4 pozostatych sotectwach.
Na terenie gminy znajduja si¢ dwa rezerwaty przyrody: lesny Pomiechowek oraz przyrody
Dolina Wkry. W znacznej czgSci gmina objeta jest Warszawskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu. Potozona jest nad wodami Wkry [ Narwi.
Ma dogodne potaczenie z Warszawg. Podmiejski ruch pasazerski umozliwia szybkie dotarcie
ze stolicy do samego centrum Pomiechéwka — zaledwie 46 minut podrézy pociagiem dzieli nas
od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczajacy czas, by znalez¢ si¢ w zgota odmiennej
przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrow od zachodnich granic gminy przebiega jedna z
podstawowych drog szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdansk.
Lezy w bezposrednim sgsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Przedmiotem zamo6wienia jest zadanie pn: " Przygotowanie terendw inwestycyjnych

W Nowym Modlinie w gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkcji spotecznych

i gospodarczych (POMINVEST) - etap I1” polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowe;j
na budowg chodnika oraz przebudowie nawierzchni drog gminnych, miejsc postojowych wraz
Z rozwigzaniem Oznakowania statej organizacji ruchu a takze z dokumentacjami usunigcia
ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu z uwzglednieniem
warunkéw geologicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy ww. zadan w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.
Zadanie podzielono na 3 odcinki okreslajace ilos¢ dziatek geodezyjnych przez ktore zamierza
przechodzi¢ inwestycja, a okreslone zostaty w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Zadanie nr 1
Budowa drogi gminnej w miejscowo$ci Nowy Modlin o szerokosci 6,00 m i dtugosci 880 m,
0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m?. Infrastruktura

str. 6



podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 sie¢ kanalizacji deszczowej na
dhugosci 880 m.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 109/5, 108, 104/22, 104/29, 104/14 obrgb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 2

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,0 m i dlugosci 210 m, o
nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m?,

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. 6/119, 6/76, 6/74, 6/75,
6/73, obreb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie wykonania
chodnika szerokosci 1,50 - 2,00 m, dlugosci 600,0 m, o nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej lub betonu asfaltowego o powierzchni 900,00 - 1 200,0 m?.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. nr. ew. 20 obreb 15 Nowy
Modlin.

Zamowienie obejmuje czeS¢ projektowa:

e sporzadzenie projektow budowlanych wykonawczych chodnikéw, drog,

e sporzadzenie projektow budowalnych wykonawczych sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczoweyj,

e uzyskanie warunkéw technicznych od zarzadcoOw pasa drog, gestorow sieci, ktore
ewentualnie kolidujg z przedmiotowa inwestycja

e uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, jezeli zachodzi¢
bedzie koniecznos¢ na poszczegdlnych zadaniach,

e sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i innych branz wynikajacych
z realizacji inwestycji z kompletem wymaganych uzgodnien,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot dla wymienionych
wyzej branz,

e sporzadzenie przedmiarow roboét i kosztoryséw inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu

e komplet wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy chodnika, droég wchodzi:

e budowa konstrukcji nawierzchni chodnika, jezdni na podbudowie z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie,

e 0znakowanie pionowe i poziome,

e budowa lub przebudowa odcinkow lub obiektow pozwalajacych na wywigzanie si¢ z
umowy 1 umozliwienie funkcjonowania projektowanej inwestycji, gdzie na etapie
okreslania petnego zakresu zadan nie mozna bylo przewidzie¢

e usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturg techniczna

W zakres budowy drogi wchodzi:

Na budowanym odcinku drogi nalezy zaprojektowa¢ wykonanie warstwy Scieralnej i wigzacej
z mieszanek mineralno-bitumicznych a takze pobocza z kruszywa tamanego. Celem
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wzmocnienia istniejgcej nawierzchni gruntowej nalezy zaprojektowa¢ podbudowe z mieszanki
niezwigzanej, oraz wykonanie poszerzen. Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego
obnizenia kosztow nalezy si¢ kierowa¢ dostosowaniem uksztaltowania drogi w planie
I W przekroju podtuznym w jak najwigkszym stopniu do istniejacego przebiegu trasy. Ze
wzgledu na ograniczony zakres rob6t ziemnych, maty wykop i brak przekopow nie przewiduje
si¢ kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi.

Wykonanie odwodnienia w postaci rowdw przydroznych w przypadku drog gminnych,
natomiast przy budowie chodnika w drodze powiatowej koniecznos¢ odtworzenia rowu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosS¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest potozona w potudniowo zachodniej czgsci gminy Pomiechdéwek w odlegtosci
w bliskim sgsiedztwie drogi krajowej nr 62.

Wysokosciowo tereny potozone sa na rzednych od 91,0 do 102,0 n.p.m. Teren jest

cze$ciowo zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie rolniczo, uzbrojony w sieci
podziemne.

Orientacyjny przebieg tras drog przedstawiono na zatacznikach graficznych.

1.1.1. Zakres branzy drogowej
e Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,00 m i dtugosci

880 m, 0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m?, oraz
infrastruktury podziemne;j: sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej na dtugosci 880 m.
Poczatek opracowania nalezy dowigzac do istniejgcej drogi gminnej stanowiacej dojazd
do lotniska w Nowym Modlinie, koniec dolaczy¢ do istniejacej drogi gminnej
stanowigcej dojazd do cmentarza w Nowym Modlinie (zatgcznik graficzny Zadanie
Nr 1). Parametry techniczne podane ponize;j.

e Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,0 m 1 dtugosci
210 m, nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m?,
Poczatek opracowania nalezy dowigzac do istniejgcej drogi gminnej stanowiacej dojazd
do terenow inwestycyjnych, koniec na granicy dziatki (zalacznik graficzny Zadanie
Nr 2). Parametry techniczne podane ponize;.

e Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie

wykonania chodnika szerokosci 1,50 - 2,00 m, dlugosci 600,0 m, nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej lub betonu asfaltowego o powierzchni 900,00 - 1 200,0
m?2,
Poczatek opracowania nalezy dowigza¢ do istniejacego chodnika szerokosci 1,50 m,
zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi powiatowej na wysokosci dziatki o
numerze geodezyjnym 316/11. Zakonczenie projektowanego chodnika na
skrzyzowaniu z droga gminng stanowigca dojazd do lotniska w Modlinie.

Nalezy przyjac¢ nastepujace parametry dla drog i chodnika :
e Kategoria ruchu — KR3

e Kilasa techniczna drogi — D
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e Szerokos¢ jezdni — 6,00 m
e Szerokos¢ poboczy — 1,0 m

e Predkosé projektowa — V =50 km/h

e Szeroko$¢ pasaruchu: —2x3,0m

e Szerokos¢ chodnika od 1,50 do 2,00 m
W pasie drogi gminnej zlokalizowane sg nastepujace sieci: wodociggowa, telefoniczna,
napowietrzna elektryczna. Zamawiajacy wymaga uzyskanie wszystkich uzgodnien z gestorami
SlIeCl.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okreslajace warunki
gruntowe 1 ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego w przypadku drog gminnych.
Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowa¢ na podstawie obowigzujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Wszelkie elementy przekroju
poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nos$nosci i
stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem
drogi publicznej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodowienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
o pozwolenie na budowe lub zgloszenie.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami),warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, 0bowiazujacymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogoélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarow
niezalewowych przewidzianych pod dalszy rozwoj, stanowi kontynuacje infrastruktury oraz
sieci drog lokalnych, dojazdowych, ktore zapewnig dostepnos¢ do drog publicznych.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkéw korzystania
z drogi.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na podstawie opracowan w tym ,Strategii Rozwoju Gminy Pomiechowek” stwierdza si¢, ze
Wysoczyzna Plonska i Wysoczyzna Ciechanowska na ktérych potozona jest Gmina
Pomiechowek, zwigzana jest ze zlodowaceniem $rodkowopolskim, ktore zajmuje wschodnig
cze$¢ tego obszaru.

Krajobraz charakteryzuje si¢ monotonia, lekko falista powierzchnig z rzadka urozmaicona
niewielkimi zamknietymi zaglebieniami lub sptyconymi rynnami lodowcowymi, nad ktorymi
wznosza si¢ skupione zespoty pagorkow stanowiacych pozostalosci dennych moren
czolowych.

W budowie geologicznej, podobnie jak dla catej srodkowej i pdinocnej czgéci kraju, uczestnicza
dwa zasadnicze elementy: utwory trzeciorzgdowe i starsze. Sktadajgce si¢ na tzw. podtoze pod
czwartorzedowe oraz zwarta pokrywa utwordéw czwartorzedu, osadzonych podczas kolejnych
zlodowacen.

Na przedmiotowym odcinkach drog nie wystepuja tereny objete ochrong konserwatorska.
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1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura.
Drogi beda dwukierunkowe podporzadkowane do uzgodnionej i zatwierdzonej stalej
organizacji ruchu. Przyjeto predkosc projektowa 50 km/h.

Nate¢zenie ruchu oszacowano na okoto 200-300 pojazdéw na dobe zar6wno osobowych jak i
dostawczych.

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 6,00 m. Przyjeto ruch kategorii KR3 i dostosowaé do takiej
kategorii konstrukcje nawierzchni w uktadzie zgodnym z obowigzujacym KTKNPiP.
Pobocza

Przewidziano szeroko$¢ 2 x 1,0 m z kruszywa tamanego.

Wjazdy

Wijazdy nalezy zaprojektowac jako uktad warstw zapewniajacych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig z kruszywa tamanego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usunigcie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach
pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Zielen

Przewiduje sie do usunigcia okoto 25 szt. drzew i okoto 100 m? krzakow.

Organizacja ruchu
Projektowane drogi beda drogami dwukierunkowymi. Obowiazujaca prgdkos¢ 50km/h.

1.4.3. Branza sanitarna

Zaktada si¢ wykonanie odcinkow sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej na dlugosci 880 m wraz z wlgczeniami do wykonanych sieci zgodnie z
uzyskanymi warunkami od gestorow poszczegolnych sieci.

1.4.4. Branza energetyczna
Wystepuja kolizje w zadaniu 2 1 3, zar6wno ze stupami jak 1 z przewodami podziemnymi.

1.4.5. Branza teletechniczna
Wystepuja kolizje w zadaniu 2 i 3, z przewodami podziemnymi.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Realizacja poszczegdlnych zakresoOw robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
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zamoOwienia,

e opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,
wykonania budowy drogi
obstlugi geodezyjnej inwestycji,
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu w ramach niniejszego zamdwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

e Aktualng mapg sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych wraz z
uzupetniajgcym pomiarem geodezyjnym,

e 6 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej mi¢dzy innymi:

* Projekt budowlany wielobranzowy — Projekt Zagospodarowania Terenu
zawierajacy komplet niezbednych warunkéw przytaczenia, decyzji, opinii,
uzgodnieh 1 sprawdzen, rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, organami administracji wg wilasciwych kompetencji, oraz
informacje¢ bioz,

= Projekt wykonawczy z kompletem uzgodnien i zatwierdzen z podzialem na
tomy :

- drogi, odwodnienie, zielen wraz z inwentaryzacja,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwolenie
na budowg lub zgloszenie. Dokumentacj¢ przed ztozeniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowania dodatkowe

e badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

e materialy do wystapienia przez Zamawiajacego o wydanie opinii w trybie Ustawy z
dnia 25.07.2008 roku o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958) o ile konieczne bedzie
w zwigzku z rozbudowg pozyskanie trenOw poza pasem drogowym,

e opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu wspotrzednych linii rozgraniczajacych
stanowigcych podstawe opracowania projektu podziatu nieruchomosci, o ile konieczne
bedzie w zwigzku z rozbudowg pozyskanie trenow poza pasem drogowym.
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Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wtasnym zakresie,

e operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi, o ile beda one wymagane na
etapie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia,

e badania i pomiary niezbedne do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
wraz z raportem oddziatywania na $srodowisko lub inne opracowania o ile beda one
wymagane na etapie uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e przedmiary robot,

e inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z p6zniejszymi zmianami ) Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa i teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegblnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004

w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.)

Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km.

Przedmiary robét nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy s$rednich cen czynnikéw produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w
4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy
robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na plycie CD w programie
kosztorysowym lub kompatybilnym.
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1.5.1.5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacje¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogdéw stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowiazkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupisk podrostu i krzewdw rosnacych na
terenie planowanego przedsigwzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatlow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).
1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczgce nie wystepuja.
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1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczgce przebudowy sieci energetyczne i teletechniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
1.6.1. Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sag wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z budowa droég gminnych:
e Dbudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,00 m i dtugosci
880 m, 0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m2,
e budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokos$ci 6,0 m i dtugosci 210
m, 0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m?2.
e przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie
wykonania chodnika szerokosci 1,50 - 2,00 m, dtugosci 600,0 m, o nawierzchni

utwardzonej z kostki betonowej lub betonu asfaltowego o powierzchni 900,00 - 1 200,0

m2.

1.6.2. Zakres robodt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t), a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w
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dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia.
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbgedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng kontraktowsa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob Iub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniac
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajag wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatlow do robot.
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1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac Sie z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé 1 wiasciwosci
i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprze¢tu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy whasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscCi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwiazania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robdot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

e decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

e projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

e projekty wykonawcze branzy drogowej, energetycznej i teletechnicznej,

e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.
badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

e protokoty odbiorow robdt i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbiér robot
Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:
e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbior czgsciowy
e odbior koncowy
e 0dbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaly:
e Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robot,
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1.6.10.1. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé¢ danej czgséci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych Kkomplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy 1 potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.
Odbiodr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw zgodnie z
ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

e o0swiadczenie kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

e rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora ( W przypadku jesli takie
materialy byly),

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
ogbtem netto,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

e wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej),

e wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan decyzje o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. ZamawiajaCy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

e jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosSci
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete, a
niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnos$ci koszty wszystkich innych robot bez ktorych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia miejsca robot ,szczegodlnie glebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usuniecia pozostato$ci materiatdéw i oznakowania,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow 1
ushug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
3.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,
normatywoOw 1 inne aktoéw prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych norm i
normatywow:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U.z2013r. poz. 1129 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193,
p0z.1194),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47,
poz.401.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 .
poz. 460),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164
z p6zniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883
jt),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z
p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. z 2013, poz. 492)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodnosé
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania dréog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody 1 $§ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéow. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia..

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cis§nieniowych
rurociaggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
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i budowa.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre$lonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktorakolwiek z wymienionych norm zostata zastgpiona norma
nowsza Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisOw nowej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepisow odrgbnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji
drzew, do wycinki kwalifikuje si¢ okoto 25 szt. drzew.

4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do Srodowiska
substancji lub energii. Rozbudowa wptynie korzystnie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji splin
oraz zuzycia elementéw pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej przyczyni sie do redukcji hatasu oraz ulatwi

odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacje powykonawczg

Inwentaryzacje szczegotowg sporzadzi Wykonawca. Celem wlasciwego okreslenia
wartos$ci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analiza przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie
przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt) oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci
robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania
umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

wskaze lokalizacje zaplecza budowy (W porozumieniu z Zamawiajacym),

urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

zapewni biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
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wszystkich robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii 1 Katastru Starostwa
Powiatowego,

e zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu
robot

e Zamodwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej,

e Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z
zamawiajacym zakres robot,

e Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

e Wykonawca zorganizuje wg wtasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywrocic¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktore powinno by¢ wyposazone w podstawowe meble
tj. biurko, krzesta, itp.,

e Wykonawca zobowiazany be¢dzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,

e Wykonawca w trakcie realizacji zamdowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne itp.) i dojécia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

e  Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki 1 szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

e Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdjac, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

e Wykona¢ analiz¢ wptywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy
poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej
analizy ze takiego zagrozenia nie ma), nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Plonsku
stosowne o$§wiadczenie na pismie

e dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilno$ci, opracowa¢ i1 wdrozy¢ ich

zabezpieczenie

e dla punktow, ktore w wyniku realizacji zadania musza ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione kryteria

doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego

c) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

e Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty pochodzace z
rozbidrki (z wyjatkiem materialow kamiennych, frezu, elementow stalowych i
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca,

e Wykonawca musi dysponowa¢ niezb¢dnym do realizacji zamowienia personelem
miedzy innymi: projektantem i1 sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
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sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami robot
branzowych oraz geodeta,

e O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcéw Drég oraz zarzadzajacego ruchem i wlasciwy organ Policji
Z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

e Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalal na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do
170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostaw¢ masy bitumiczne;j,

e Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

e  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich
materialdow niezb¢dnych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca musza
spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Whudowane materialy musza
odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zhiejszymi zmianami)

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i sa integralna
czescig zamowienia.
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