PROGRAM FUNKCJONALNO -UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

NAZWA ZAMOWIENIA:

"PRZYGOTOWANIE TERENOW INWESTYCYJNYCH
W NOWYM MODLINIE W GMINIE POMIECHOWEK W CELU NADANIA
IM NOWYCH FUNKCJI SPOLECZNYCH
| GOSPODARCZYCH (POMINVEST) - ETAP 1™

ADRES:
GMINA POMIECHOWEK, POWIAT NOWODWORSKI,
WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE
ULICA SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHOWEK

DZIALKI PRZEWIDYWANE DO ZAJECIA W RAMACH WYKONANIA
INWESTYCJI
Zadanie nr 1
Budowa drogi gminnej km 0+000 — 0+880 wraz z infrastrukturg podziemng (sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej)
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:
nr ew. 109/5, 108, 104/22, 104/29, 104/14 obreb 15 Nowy Modlin
Zadanie nr 2
Budowa drogi gminnej km 0+000 — 0+210
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Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nrew. 6/119, 6/76, 6/74, 6/75, 6/73, obreb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 3

Budowa ciagu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2413W dtugosci km 0+000 —
0+655 Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 20 obreb 15 Nowy Modlin

DEUGOSC | POWIERZCHNIA CALKOWITA

Droga gminna :

Zadanie nr 1

jezdnia szer. 6,0 m x 880,0 m = 5 280,00 m?

pobocze (2 x szer. 1,00 m) x 880,0 m= 1 760,00 m?

miejsca postojowe (utwardzenie terenu) 3 250,00 m?

Sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej — 880,00 m

Zadanie nr 2
jezdnia szer. 6,0 mx 210,0 m = 1 260,00 m?
pobocze ( 2 x szer. 1,00 m) x 210,0 m = 420,00 m?

Droga powiatowa :

Zadanie nr 3
cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5 m x 655,0 m = 1 637,50 m?
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Wspdlny stownik Zamoéwien Publicznych

Kod CPV:

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad 45113000-

2 Roboty na placu budowy

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni 45233290-

8 Instalowanie znakow drogowych

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe 45112710-

5 Zagospodarowanie terenéw zielonych

71322000 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232460-4 Roboty sanitarne

ZAMAWIAJACY: GMINA POMIECHOWEK
ul. Szkolna 1a,

05-180 Pomiechowek

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWAL:

»DROG - POL II” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski

ZATWIERDZIt:
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http://www.cpv.com.pl/kod%2C45111240-2.html
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie
moga Wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, nie beda
powodowaty zmiany Ceny Umownej oraz przedtuzenia terminu realizacji zamowienia. Uznaje sig,
iz pojecia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub podobne, sa
tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje si¢ za
stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, sporzadzenie projektu budowlanego,
uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnien, pozwolen, zgtoszen i prawomocnych
decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wybudowania i uzytkowania.

Gmina Pomiechéwek potozona jest w potnocnej czgsci Mazowsza, w powiecie nowodworskim,
w odlegtosci 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-
Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 sotectw, ktore
aranzuja zycie swoich lokalnych spotecznosci. W gminie zamieszkuje 8731 oséb, w tym 3267
w Pomiechowku i 5464 w pozostatych sotectwach. Na terenie gminy znajduja si¢ dwa
rezerwaty przyrody: lesny Pomiechowek oraz przyrody Dolina Wkry. W znacznej czgsci
gmina objeta jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Potozona jest nad
wodami Wkry i Narwi. Ma dogodne potaczenie z Warszawg. Podmiejski ruch pasazerski
umozliwia szybkie dotarcie ze stolicy do samego centrum Pomiechéwka — zaledwie 46 minut
podrozy pociagiem dzieli nas od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczajacy czas, by
znalez¢ si¢ W zgota odmiennej przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometréw od zachodnich
granic gminy przebiega jedna z podstawowych drog szybkiego ruchu samochodowego w
Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdansk. Lezy w bezposrednim sasiedztwie Mazowieckiego Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn: "Przygotowanie terenow inwestycyjnych w Nowym
Modlinie w gminie Pomiechéwek w celu nadania im nowych funkcji spotecznych
i gospodarczych (POMINVEST) - etap 1I” polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej
na budowe ciagu pieszo-rowerowego oraz przebudowie nawierzchni drég gminnych, miejsc
postojowych wraz z rozwigzaniem oznakowania statej organizacji ruchu a takze
z dokumentacjami usuniecia ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym
terenu z uwzglednieniem warunkéw geologicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy ww. zadan w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;j”.
Zadanie podzielono na 3 odcinki okreslajace ilos¢ dziatek geodezyjnych przez ktore zamierza
przechodzi¢ inwestycja, a okreslone zostaty w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Zadanie nr 1
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,00 m i dtugosci 880 m,
0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m?. Infrastruktura
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podziemna: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ kanalizacji deszczowej na
dhugosci 880 m.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 109/5, 108, 104/22, 104/29, 104/14 obrgb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 2

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,0 m i dtugosci 210 m, o
nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m?,

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. 6/119, 6/76, 6/74, 6/75,
6/73, obreb 15 Nowy Modlin

Zadanie nr 3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie wykonania

ciagu pieszo-rowerowego szerokosci 2,50 m, dtugosci 655,0 m, o nawierzchni utwardzonej

z kostki betonowej (bezfazowej) o powierzchni 1 637,50 m?.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. nr. ew. 20 obreb 15 Nowy
Modlin.

Zamowienie obejmuje czesé projektowa:

= sporzadzenie projektow budowlanych wykonawczych ciagdéw pieszo-rowerowych, drog,

= sporzadzenie projektow budowalnych wykonawczych sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej,

» uzyskanie warunkow technicznych od zarzadcow pasa drog, gestorow sieci, ktore
ewentualnie kolidujg z przedmiotowa inwestycja

= uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, jezeli zachodzi¢
bedzie konieczno$¢ na poszczegolnych zadaniach,

= sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i innych branz wynikajacych
z realizacji inwestycji z kompletem wymaganych uzgodnien,

= sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wymienionych
wyzej branz,

» sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

= opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu,

» komplet wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy ciggu pieszo-rowerowego, drég wchodzi:

» budowa konstrukcji nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego, jezdni na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

= 0znakowanie pionowe i poziome,

» budowa lub przebudowa odcinkéw lub obiektow pozwalajacych na wywiazanie si¢
z umowy i umozliwienie funkcjonowania projektowanej inwestycji, gdzie na etapie
okreslania pelnego zakresu zadan nie mozna byto przewidzie¢

= usuniecie ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczno.

W zakres budowy drogi wchodzi:
Na budowanym odcinku drogi nalezy zaprojektowac¢ wykonanie warstwy scieralnej i wigzacej

z mieszanek mineralno-bitumicznych a takze pobocza z kruszywa tamanego. Celem
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wzmocnienia istniejgcej nawierzchni gruntowej nalezy zaprojektowaé podbudowe z mieszanki

niezwigzanej, oraz wykonanie poszerzen. Przy projektowaniu niwelety, w celu maksymalnego

obnizenia kosztow nalezy si¢ kierowa¢ dostosowaniem uksztalttowania drogi w planie

I w przekroju podluznym w jak najwigkszym stopniu do istniejacego przebiegu trasy.

Ze wzgledu na ograniczony zakres robot ziemnych, maty wykop i brak przekopoéw nie

przewiduje si¢ kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

Wykonanie odwodnienia w postaci rowow przydroznych w przypadku drog gminnych,
natomiast przy budowie ciagu pieszo-rowerowego w drodze powiatowe] Kkoniecznosé
odtworzenia rowu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Inwestycja jest potozona w potudniowo zachodniej czg¢sci gminy Pomiechowek w odlegtosci
w bliskim sasiedztwie drogi krajowej nr 62.

Wysokosciowo tereny potozone sa na rzednych od 91,0 do 102,0 n.p.m. Teren jest

czesciowo zagospodarowany, wykorzystywany aktualnie rolniczo, uzbrojony w sieci
podziemne.

Orientacyjny przebieg tras drog przedstawiono na zatagcznikach graficznych.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokos$ci 6,00 m i dtugos$ci
880 m, o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m?, oraz
infrastruktury podziemnej: sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
kanalizacji deszczowej na dtugosci 880 m.

Poczatek opracowania nalezy dowigza¢ do istniejacej drogi gminnej stanowigcej dojazd
do lotniska w Nowym Modlinie, koniec dotaczy¢ do istniejacej drogi gminnej
stanowiacej dojazd do cmentarza w Nowym Modlinie (zatacznik graficzny Zadanie Nr
1). Parametry techniczne podane ponizej.

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,0 m i dtugosci
210 m, nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m2
Poczatek opracowania nalezy dowiaza¢ do istniejacej drogi gminnej stanowiacej dojazd
do terenow inwestycyjnych, koniec na granicy dziatki (zatacznik graficzny Zadanie Nr
2). Parametry techniczne podane ponizej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie
wykonania ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,50 m, dhugosci 6550 m,
o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej (bezfazowej) o powierzchni 1 637,50 m?.
Poczatek opracowania nalezy dowigza¢ do projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego objetego odrebnym  opracowaniem. Zakonczenie
projektowanego ciagu pieszo-rowerowego na skrzyzowaniu z droga gminng stanowigca
dojazd do lotniska w Modlinie.

Nalezy przyja¢ nastepujace parametry dla drog i ciagu pieszo-rowerowego:

» Kategoria ruchu — KR3

» Klasa techniczna drogi — D
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» Szerokos¢ jezdni — 6,00 m

» Szerokos$¢ poboczy —1,0 m

* Predkos¢ projektowa — V =50 km/h
e Szerokos$¢ pasaruchu: —2x3,0m
» Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,50 m

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sa nastepujace sieci: wodociggowa, telefoniczna,
napowietrzna elektryczna. Zamawiajacy wymaga uzyskanie wszystkich uzgodnien z gestorami
sieci.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okreslajace warunki
gruntowe i ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego w przypadku drog gminnych. Projekt
konstrukcji  nawierzchni nalezy opracowa¢ na podstawie obowiazujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Wszelkie elementy przekroju
poprzecznego musza spelnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, mnosnosci
i statecznosci  konstrukcji,  odpowiednich  warunkow  uzytkowych  zgodnych
Z przeznaczeniem drogi publiczneyj.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 pozwolenie na budowe lub zgtoszenie.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi
zmianami),warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, obowigzujacymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W wymiarze lokalnym projektowana droga pozwoli na zagospodarowanie obszarow
niezalewowych przewidzianych pod dalszy rozwoj, stanowi kontynuacje infrastruktury oraz
sieci drog lokalnych, dojazdowych, ktére zapewnig dostepnos¢ do drog publicznych. Wszystkie
element przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu,
nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej, niezbgdnych warunkéw korzystania z drogi.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Na podstawie opracowan w tym ,Strategii Rozwoju Gminy Pomiechowek” stwierdza sie, ze
Wysoczyzna Ptonska i Wysoczyzna Ciechanowska na ktorych potozona jest Gmina
Pomiechowek, zwigzana jest ze zlodowaceniem srodkowopolskim, ktore zajmuje wschodnig
czes¢ tego obszaru.

Krajobraz charakteryzuje si¢ monotonig, lekko falista powierzchnig z rzadka urozmaicong
niewielkimi zamknigtymi zagtebieniami lub sptyconymi rynnami lodowcowymi, nad ktorymi
wznosza si¢ skupione zespolty pagorkow stanowigcych pozostatosci dennych moren
czotowych.

W budowie geologicznej, podobnie jak dla catej srodkowej i pétnocnej czesci kraju, uczestnicza
dwa zasadnicze elementy: utwory trzeciorzgdowe i starsze. Sktadajace si¢ na tzw. podtoze pod
czwartorzgdowe oraz zwarta pokrywa utworéw czwartorzedu, osadzonych podczas kolejnych
zlodowacen.

Na przedmiotowym odcinkach drog nie wystepuja tereny objete ochrong konserwatorska.
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1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdoéw oraz jego struktura.
Drogi beda dwukierunkowe podporzadkowane do uzgodnionej i zatwierdzonej statej organizacji
ruchu. Przyjeto predkosé projektowa 50 km/h.

Natezenie ruchu oszacowano na okoto 200-300 pojazdow na dobe zaréwno osobowych jak
i dostawczych.

1.4.2. Branza drogowa

Jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 6,00 m. Przyjeto ruch kategorii KR3 i dostosowaé do takiej
kategorii konstrukcje¢ nawierzchni w uktadzie zgodnym z obowigzujacym KTKNPIP.

Pobocza

Przewidziano szerokos¢ 2 x 1,0 m z kruszywa tamanego.

Wjazdy

Wijazdy nalezy zaprojektowac jako uktad warstw zapewniajacych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig z kruszywa tamanego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robét drogowych obejmuja usunigcie humusu, wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu
podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrocenie terenu wokot inwestycji
do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S- 02205:98.
Zielen

Przewiduje si¢ do usuniecia okoto 25 szt. drzew i okoto 100 m? krzakéw.

Organizacja ruchu
Projektowane drogi beda drogami dwukierunkowymi. Obowigzujaca predkos¢ 50km/h.

1.4.3. Branza sanitarna
Zaktada si¢ wykonanie odcinkow sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci

kanalizacji deszczowej na dtugosci 880 m wraz z wiaczeniami do wykonanych sieci zgodnie
z uzyskanymi warunkami od gestorow poszczegolnych sieci.

1.4.4. Branza energetyczna
Wystepuja kolizje w zadaniu 2 i 3, zar6wno ze stupami jak i z przewodami podziemnymi.

1.4.5. Branza teletechniczna
Wystepuja kolizje w zadaniu 2 i 3, z przewodami podziemnymi.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

= opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
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zamoOwienia,

opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowej,
wykonania rob6t budowlanych

obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji na
wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu W ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastgpujace elementy:

Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych wraz
z uzupetniajagcym pomiarem geodezyjnym,
5 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie
z Ustawg Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
Z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej migdzy innymi:
= Projekt budowlany wielobranzowy — Projekt Zagospodarowania Terenu
zawierajacy komplet niezbgdnych warunkow przytaczenia, decyzji, opinii,
uzgodnien i sprawdzen, rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, organami administracji wg wiasciwych kompetencji, oraz
informacje bioz,
= Projekt wykonawczy z kompletem uzgodnien i zatwierdzen z podziatem na
tomy :
- drogi, odwodnienie, zielen wraz z inwentaryzacja,
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie. Dokumentacje przed ztozeniem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowania dodatkowe

badania geotechniczne podtoza gruntowego,

projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

materiaty do wystgpienia przez Zamawiajacego o wydanie opinii w trybie Ustawy z
dnia 25.07.2008 roku o szczegoétowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958) o ile konieczne bedzie
w zwigzku z rozbudowa pozyskanie trenéw poza pasem drogowym,

opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu wspotrzednych linii rozgraniczajacych
stanowiacych podstawe opracowania projektu podziatu nieruchomosci, o ile konieczne
bedzie w zwigzku z rozbudowsa pozyskanie trenow poza pasem drogowym.
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Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wtasnym zakresie,

= operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi, o ile beda one wymagane na
etapie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia,

= badania i pomiary niezbedne do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
wraz z raportem oddziatywania na srodowisko lub inne opracowania o ile beda one
wymagane na etapie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia,

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

» przedmiary robot,

< inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z pézniejszymi zmianami ) Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuzyc¢.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa i teletechniczna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione W Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.)

Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadéow rzeczowych, korzystajac z bazy s$rednich cen czynnikéw produkcji RMS
,»Sekocenbud” dla wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonaé¢ w
4 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy
robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie
kosztorysowym lub kompatybilnym.
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1.5.1.5. Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowac w 4 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usuniecie wszystkich drzew oraz skupisk podrostu i krzewow rosnacych na
terenie planowanego przedsiewziecia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na witasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).
1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace nie wystepu;ja.
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1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace przebudowy sieci energetyczne i teletechniczna
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwiazanych z budowa drég gminnych:

* budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,00 m i dtugosci
880 m, o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 5 280 m?2.

* budowa drogi gminnej w miejscowosci Nowy Modlin o szerokosci 6,0 m i dtugosci 210
m, 0 nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o powierzchni 1 260,0 m?2.

» przebudowa drogi powiatowej nr 2413W w miejscowosci Nowy Modlin w zakresie
wykonania chodnika szerokosci 1,50 - 2,00 m, dtugosci 600,0 m, o nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej lub betonu asfaltowego o powierzchni 900,00 - 1 200,0
m2.

1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt statej organizacji ruchu,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w
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dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢dg zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowiazujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
réwniez obowiagzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia.
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowsa.

1.6.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wkasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
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w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie
realizowa¢ roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty speiniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
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1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te,
dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc¢ | wiasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na

rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robéot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materiatow i robot w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowg i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

= stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

= sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

= decyzja 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

= projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

= projekty wykonawcze branzy drogowej, energetycznej i teletechnicznej,

- plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

» badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

= wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

= dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

= protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

» protokoty odbiorow robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
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= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robét
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbior czesciowy
* odbioér koncowy
= odbiodr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
» uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
» jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

str. 20



1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

» inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

= protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

= dziennik budowy,

» protokoty badan i sprawdzen,

= rozliczanie z materiatow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)

budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

1.6.10.3. Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, 0 ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.
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Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupeiniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru kencowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

= protokoty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki budowy,

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

= oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

= rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

= rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci
0go6tem netto,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwaoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpicte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

» wypekiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

» wypehione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikow w zaleznosci od wymagan decyzje 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru koncowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czgsciowego lub koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

» jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

= jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbior koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwiagzane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete, a
niezbedne do wykonania zadania, w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

= organizacji ruchu na czas robot,

= zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie gtebokich wykopow,

= optlaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

= usunigcia pozostatosci materiatow i oznakowania,

= doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ushug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatagcznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne oswiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac¢ wszystkich obowigzujacych norm,
normatywow i inne aktow prawnych. W szczegolnosci dotyczy to nastepujacych norm i
normatywow:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z2013r. poz. 1129 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z po6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193,
p0z.1194),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47,
poz.401.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015,
poz. 460),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164
z p6zniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883
jt),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. z 2013, poz. 492)

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢s$¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég BN-

64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugieciomierzem belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia. PN-
B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. PN—

76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia..

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogoélne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
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i budowa.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnosc.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktérakolwiek z wymienionych norm zostata zastgpiona norma
nowsza Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapiséw nowej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji
drzew, do wycinki kwalifikuje si¢ okoto 25 szt. drzew.

4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery

Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do $rodowiska
substancji lub energii. Rozbudowa wptynie korzystnie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji splin
oraz zuzycia elementow pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej przyczyni sie do redukcji hatasu oraz utatwi
odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacje powykonawcza

Inwentaryzacje szczegotowa sporzadzi Wykonawca. Celem wtasciwego okreslenia
wartosci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizg przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie
przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt) oraz
zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny warto$ci
robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbgdnych do prawidtowego wykonania
uMmowy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

» wskaze lokalizacj¢ zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

e Urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

= utrzyma w nalezytej sprawnosci 0znakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

= oznakuje teren budowy tablica informacyjna,

= zapewni biezaca obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacja
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wszystkich robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa
Powiatowego,

= zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu
robot

« Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlanej,

» Wykonaweca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z
zamawiajacym zakres robot,

= Wykonaweca zapewni nadzoér autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

= Wykonawca zorganizuje wg wiasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktore powinno by¢ wyposazone w podstawowe meble
tj. biurko, krzesta, itp.,

» Wykonawca zobowiazany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,

» Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykona¢
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci,

» Wykonawca ponosi¢ bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

» Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdja¢, przechowac i zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

= Wykonac¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy
poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej
analizy ze takiego zagrozenia nie ma), nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Ptonsku
stosowne oswiadczenie na pismie

» dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich

zabezpieczenie

= dla punktow, ktoére w wyniku realizacji zadania musza ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byty spetnione kryteria

doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizaciji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydzial Geodezji Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego

c) odtworzy¢ przerwany fragment ciagu poligonowego

* Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty pochodzace z
rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, frezu, elementow stalowych i
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktore wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Optate za wysypisko ponosi¢ bgdzie wykonawca,

» Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem
miedzy innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
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sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami robot
branzowych oraz geodeta,

= O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcow Drog oraz zarzadzajacego ruchem i wiasciwy organ Policji
Z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

» Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do
170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostawe masy bitumicznej,

» Wykonawca musi uzyskaé¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,

= Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich
materiatow niezb¢dnych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca musza
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbhudowane materiaty musza
odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami)

Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, zostaly ujete w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i sg integralna
czescig zamowienia.
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