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1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Czarnowo, Nowy Modlin, Pomiechéwek i Stanistawowo w gm. Pomiechéwek Zakres stosowania
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST) - nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu
do robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robét objetych
pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Btad! Nie mozna odnalezé zrédia
odwotania.) nalezy rozumieé¢ istosowaé w powigzaniu znizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

1.2Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie iukohczenie Robét obejmujgcych budowe kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowe;j.

1.2.1Zakres robot

Zakres robot okreslony jest szczegdotowo w Dokumentacji Projektowej. Dokumentacja posiada wazne
decyzje pozwolen na budowe.

Nazwy wiasne uzyte w Dokumentacji Projektowej nie sg wigzgce i mozna zastosowaé
urzagdzenia/materialty réwnowazne, ktdére spetniajg wymagania okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym wprowadzeniem powyzszych zmian ponosi
Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilosciowego pierwszenstwo ma zawsze
Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zaméwienia (Umowy), ponizej podano
zagregowane zakresy robot objetych zamdéwieniem.

Kanalizacja Nowy Modlin budynki wielorodzinne.

Lp. | Czesci skladowe zaprojektowanej kanalizacji ilos¢

1. Rury kielichowe PVC @ 250mm SN8 277m

2. Rury kielichowe PVC @ 200mm SN8 219m

3. Rury kielichowe PVC @ 160mm SN8 335m

4, Rury PE 100 SDR 17 PN10 @ 110mm —przewdd tloczny | 453.5m
Sciekowy

5. Rury PE 100 SDR 17 PN10 @ 90mm —przewdd tloczny | 257m
Sciekowy

6. Studnie betonowe @1200mm 22 szt.

7. Studnie systemowe PVC/PP @425(400)mm na sieci 13 szt.
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8. Stalowa rura ostonowa @323*10mm 15m

9. Przepompownia sciekow w obudowie &1500mm 1 kpl.

Kanalizacja w Nowym Modlinie i Stanistawowie —cisnieniowa

Lp Rodzaj materiatu j-m. ilos¢
1. Pompownie przydomowe z pompami jednofazowymi kpl 72
2. Pompownie przydomowe z pompami trzyfazowymi kpl. 7
3. Pompownie przydomowe z dwiema pompami trzyfazowymi kpl. 5
4. Odnoga PE125/63mm szt. 6
5. Odnoga PE110/63mm szt. 46
6. Odnogi PE90/63mm szt. 3
7. Odnogi PE75/63mm szt. 7
8. Odnogi PE63/63mm szt. 29
9. Zasuwy odcinajgce dn 50mm szt. 94
10. Trojnik PE75/75/75mm Szt. 1
11. Trojnik PE90/75/90mm szt. 1
12. Trojnik PE90/90/90mm szt. 1
13. Trojnik PE125/110/125mm szt. 1
14. Trojnik PE110/90/110mm szt. 1
15. Trojnik PE110/110/110mm szt. 1
16. Zwezka PE110/90mm szt. 2
17. Zwezki PE 90/75mm szt. 1
18. Zwezka PE90/63mm szt. 1
19. Zwezka PE 75/63mm Szt. 1
20. Zasuwy dn65mm szt. 4
21, Zasuwy dn 100mm szt. 4
22. Korek dn50mm szt. 5
23. Rury PE100 SDR17 @125*8.3 mm uktadane w wykopie m 30.5
24. | Rury PE100 SDR17 ©125*8.3 mm przewiert sterowany m 256
25. Rury PE100 SDR17 ©125*8.3 mm uktadane rurze ostonowej m 14
26. | Rury PE100 SDR17 ©110*7.4 mm przewiert sterowany m 1012.5
27. Rury PE100 SDR17 @90*5.4mm metoda przewiertu sterowanego m 296
28. Rury PE100 SDR17 &75*4.5mm przewiert sterowany m 632
29. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm uktadane w wykopach m 909
30. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane w rurach ostonowych m 219
31. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm przewiert sterowany m 741.5
32. Studnie z kr. zelbetowych @33.1200mm z zaworem do odwadniania i kpl. 1
instalacjg do ptukania
33. Studnie z kr. zelbetowych @1200mm z zaworem odpowietrzajgcym i kpl. 2
instalacja do ptukania

34. Hydrant do ptukania dn80mm wraz z zasuwa szt. 3
35. Kolana stopowe dn 80mm szt. 3
36. Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? uktadany w gruncie m 1047.5
37. Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? uktadany w pomieszczeniach m 850
38. Przecisk rura stalowa dn 250mm m 14
39. Przecisk rura stalowa dn 100mm m 219

Kanalizacja w Czarnowie ETAP |
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Lp | Rodzaj materiatu j.m. ilos¢

1. Pompownie przydomowe z pompami jednofazowymi kpl 48

2. Pompownie przydomowe z pompami trzyfazowymi (alternatywa) kpl.. [3

3. Odnogi PE90/63mm szt. 2

4. Odnogi PE75/63mm szt. 28

5. Odnogi PE63/63mm szt. 20

6. Zasuwy odcinajace dn 50mm szt. 52

7. Trojnik PE75/75/75mm szt. 1

8. Tréjniki PE90/90/90mm szt. 1

9. Zwezki PE 90/75mm szt. 3

10. | Zwezka PE 75/63mm szt. 2

11. | Zasuwy dn65mm szt. 3

12. | Zasuwy dn 80mm szt. 2

13. | Korek dn50mm szt. 1

14. | Rury PE100 SDR17 @90*5.4mm RC uktadane za pomocg przewiertu | m 445
sterowanego

15. | Rury PE100 SDR17 @75*4.5mm RC ukfadane za pomocg przewiertu | m 596
sterowanego

16. | Rury PE100 SDR17 ©@63*3.8mm ukfadane w wykopach m 485

17. | Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane w rurach ostonowych m 193

18. | Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm RC ukiadane za pomocg przewiertu | m 453
sterowanego

19. | Studnie z kr. zelbetowych @1200mm z zaworem odpowietrzajgcym i instalacja do | kpl. 2
ptukania

20. | Hydrant do ptukania dn80mm wraz z zasuwg szt. 1

21. | Kolana stopowe dn 80mm szt. 1

22. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm?2 uktadany w gruncie m 554

23. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? uktadany w pomieszczeniach m 306

24. | Przecisk rura stalowa dn 100mm m 193

Kanalizacja w Czarnowie ETAP II.

Lp | Rodzaj materiatu j.m. ilos¢

1. Pompownie przydomowe z pompami jednofazowymi kpl 22

3. Odnogi PE63/63mm szt. 20

4. Zasuwy odcinajgce dn 50mm szt. 24

5. Korek dn50mm szt. 1

6. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm uktadane w wykopach m 540

7. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane w rurach ostonowych m 16

8. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm RC uktadane za pomocg przewiertu | m 4555
sterowanego

9. Studnie z kr. zelbetowych @1200mm z zaworem odwadniajgcym i instalacjg do | kpl. 1
ptukania

10. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? ukfadany w gruncie m 332

11. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? ukfadany w pomieszczeniach m 132

12.. | Przecisk rura stalowa dn 100mm m 16

Kanalizacja w Czarnowie POLACZENIE

Lp | Rodzaj materiatu j-m. ilos¢

1. Pompownie przydomowe z pompami jednofazowymi kpl 5

2. Pompownie przydomowe z pompg trzyfazowg kpl.. |1




Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo, Nowy Modlin, Pomiechéwek i Stanistawowo gm.
Pomiechowek

3. Odnogi PE90/63mm szt. 1
4. Odnogi PE63/63mm szt. 5
5. Zasuwy odcinajace dn 50mm szt. 7
6. Korek dn50mm szt. 1
7. Rury PE100 SDR17 @90*5.4mm uktadane za pomocg przewiertu sterowanego m 260
8. Rury PE100 SDR17 @90*5.4mm uktadane w wykopie otwartym m 770
9. Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane w wykopach otwartych m 27.5
10. | Rury PE100 SDR17 ©@63*3.8mm ukfadane za pomoca przewiertu sterowanego m 158
12. | Studnia z kr. zelbetowych @1200mm z zaworem odpowietrzajgcym i instalacja do | kpl. 1
ptukania
13. | Studnia z kr. zelbetowych @1200mm z instalacja do odwadniania kpl. 1
i instalacjg do ptukania
14. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? ukladany w gruncie m 20
15. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? ukfadany w pomieszczeniach m 36
Kanalizacja w Stanistwowie
Lp | Rodzaj materiatu j-m. |ilosé
1. Pompownie przydomowe z pompami jednofazowymi kpl 40
2. Pompownie przydomowe z pompami trzyfazowymi kpl.. | 32
3. Pompownia przydomowa dwupompowa z pompami trzyfazowymi | kpl. 1
4. Pompownia sieciowa kpl. 1
5. Odnoga PE125/63mm szt. 1
6. Odnogi PE140/63mm szt. 68
7. Odnogi PE63/63mm szt. 8
8. Zasuwy odcinajace dn 50mm Sszt. 81
10. | Korek dn50mm szt. 2
11. | Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm uktadane w wykopach m 869.5
12. | Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm uktadane w rurach ostonowych | m 438.5
13. | Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane za pomoca przewiertu | m 171
sterowanego
14. | Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm ukfadane w wykopach m 5
Rury PE100 SDR17 &140*8.3mm uktadane w wykopach m 5
15. | Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm ukfadane w rurze ostonowej m 25
16. | Rury PE100 SDR17 @140*8.3mm ukfadane w rurze ostonowej m 33
17. | Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm RC uktadane za pomoca | m 1257.5/271
przewiertu sterowanego
18. | Rury PE100 SDR17 @140*8.3mm RC uktadane za pomocg | m 1558.5
przewiertu sterowanego
19. | Studnie z kr. zelbetowych ©@1200mm z zaworem | kpl. 1
odpowietrzajgcym
20. | Studnie z kr. zelbetowych @1200mm z zaworem do odwadniania | kpl. 1
21. | Studnia rozprezna z kr. zelbetowych @ 1000mm, h=2.0m kpl. 1
22. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? uktadany w gruncie m 863
22. | Kabel energetyczny YKY 5*2.5mm? uktadany w pomieszczeniach | m 740
23. | Przecisk rura stalowa dn 100mm m 438.5
25. | Przecisk rura stalowa dn 250mm m 58
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Kanalizacja w ul. Warszawskiej i W.Polskiego w Pomiechdwku

Rodzaj materiatu j.m. ilos¢

Rury PE100 SDR17 &140*8.3mm uktadane za pomocg przewiertu sterowanego | m 313

Rury PE100 SDR17 &140*8.3mm uktadane w rurze ostonowej m 16

Rury PE100 SDR17 @63*3.8mm ukfadane w rurze ostonowej m 150.5

Rury PVC SNB8 kielichowe z rdzeniem litym tgczone na uszczelki @250mm | m 6.5

uktadane w wykopie otwartym

Studnia z kr. Zzelbetowych @1200mm kpl. 1

Przecisk rura stalowa @273*10mm m 16

Przecisk rura stalowa @133*5.6mm m 139.5
Kanalizacja odcinek Stanistwowo-ul. Warszawska w Pomiechéwku

Lp | Rodzaj materiatu j-m. ilos¢

1. Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm ukfadane za pomocg przewiertu | m 873

sterowanego
2. | Studnia z kr. zelbetowych @1200mm kpl. 1

Szczegotowo zakres przedmiotu zamowienia do zrealizowania w ramach zamowienia podstawowego
zostat okreslony w Opisach technicznych oraz na mapach i profilach w wers;ji elektronicznej dotgczonych
SIWZ.

1.2.2Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
05 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz Rozporzgdzeniu Komisiji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego iRady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatdéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia.

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien,
mozna wyrdzni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dziat robot: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparoboét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobét: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej
- Klasarobot:  45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych
- Gruparobét: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
- Klasa robot: 45310000-3:  Roboty instalacyjne elektryczne
- Klasa robot: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robét
jest kompletny i pozwala wykonaé roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami
sztuki budowlane;.

1.3.0kreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekdw oraz opréznianiem iodpowietrzaniem
poszczegdinych odcinkdw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzagca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108
poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggdw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub wdd powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
Kanalizacja cisnieniowa. System kanalizacyjny sktadajacy sie ze szczelnych zbiornikéw pompowych,
zaopatrzonych w pompy, uktad sterowania oraz armature ttoczng i rurociggi ttoczne. System kanalizacji
cisnieniowej tworzg indywidualne przepompownie $ciekéw spiete wspolnym kolektorem sciekowym
odprowadzajgcym $cieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do
oczyszczalni.

Kanalizacja sanitarna. Kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekéw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodia.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow iewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.
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Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesytania sciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekow.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Préby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na sciekach.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu taczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienks, liczgc od strony

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;ji.

Rurocigg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia
Rurociag ttoczny. Przewody, przez ktére ttoczone sg Scieki.

Sieé. Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub
ktérymi odprowadzane sa $cieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wod lub do ziemi:
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o wody zuzyte, w szczegdlnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

e Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych
oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkoéw.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina $ciekdéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo
wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzgdzeniami stuzgcymi do realizacji zadan
whasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekéw komunalnych.

Teren budowy. Przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzeh kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekow do woéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie Sciekow.

Zlaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwéch
elementoéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.4.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. speftnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,

c) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

d) warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

i) mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytgczy domowych przez poszczegdinych
i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania robot,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej idwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili przejecia robét przez
Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.
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Uzgodnienia. Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji pozwolen na
budowe” dla projektow. Wszystkie projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu
rozpoczecia Robét przedawnieniu moze jednak ulec waznosé niektérych uzgodnien branzowych (np.: z
zarzgdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawg do wydania pozwolenia na
budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz
Z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wtasciwych
instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach
pozwalajgcych na prowadzenie Robét bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg
uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.
Zamawiajacy i Inzynier wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujgce czynnosci, ktoérych
koszt powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowej:

e zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez
Inzyniera,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

o w przypadku koniecznosci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajgcej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map
do celéw projektowych i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z narysowang uzgodniong nowg trasa.
Dalszg procedure zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajgcy przeprowadzi na witasny koszt na
podstawie dostarczonych materiatow.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych préb, badan iodbiorow oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

e zmiane organizacji ruchu w czasie robot, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e optaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia oraz wszelkie opfaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robdt,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

Wszelkie koszty zwigzane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie

Kontraktowej i nie bedzie zadat za nie osobnej zapfaty.

1.4.1 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:

1) Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub
w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe,
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robdét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonac:

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg dokumentacje budowy dla
catosci wykonywanych robot w wersji drukowanej i elektronicznej (6 egzemplarzy),

e projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
weditug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleh i zezwoleh na zajecie
pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robét,
whnioski o zajecie pasa drogowego i umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Do czasu przejecia
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catego zakresu robot Wykonawca bedzie obcigzany kosztami zajecia pasa drogowego oraz
umieszczeniem urzadzen wg stawek administratoréw drég, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.

e projekty odzysku materiatdw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e dokumentacje fotograficzng obiektéw (przed i po robotach) w pasie robdét,
e geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,

e na zakonczenie prac oswiadczenie wltadajacych dang posesjg o przywréceniu stanu zastatego na
posesiji;

e rysunki wykonawcze i obliczenia, jakie uzna za niezbedne do wykonania wszelkich instalacji
wewnetrznych w budynkach technicznych lub przepompowniach $ciekdw oraz transmisji sygnatéw
stanu pracy i monitoringu tych obiektéw do wskazanego przez Zamawiajgcego miejsca.

1.4.2 Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Budowy
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Dane okre$lone
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uzyte w SIWZ winny byé interpretowane jako definicje
standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie i nalezy
je odczyta¢ z dopiskiem ,,lub rownowazne”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konhcowego
robot, a w szczegdlnosci:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego weditug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych
posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie srodki
techniczne iorganizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie
zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu
Miasta). Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robét
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3)

4)

5)

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdow i medidw energetycznych na
terenie budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone
powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Projektu
Organizacji Robdt. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub
w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy
i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych
mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny
uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku
uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu
doprowadzone do swojego zastatego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny byé wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzér uzytkownikow i witascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw
i wszystkich witascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z
powstatymi szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.4.12 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakohczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego
budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.4.13 Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia
opracowanego przez Wykonawce. W trakcie szkoleh seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele
Zamawiajgcego nabedg dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane
Z eksploatacjg obiektow od specjalistow Wykonawcy.

Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie
stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak réwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi
zwigzanych. Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikow, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow
wysokokwalifikowanych.

Zamawiajgcy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.4.14 Nadzoér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do
momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie rob6t pod nadzorem archeologicznym
oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone w ramach zaméwienia uzupetniajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas
na ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone doébr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegodlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.4.15 Przekroczenie ciekow i odprowadzenie wod z pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem administratora o
terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z przekroczeniem ciekow.

Po wykonaniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopdw do urzadzern melioracyjnych nalezy
zastosowaé urzagdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnic¢ zastosowanie tych urzgdzen
przed rozpoczeciem pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.4.16 Wycinka drzew i krzewéw oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew ikrzewOw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swoj koszt) w razie koniecznosci raport dendrologiczny inwentaryzujgcy stan
zieleni na terenie objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacije.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig Zamawiajgcego. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca
zapfaci kary za zniszczenie zieleni.

16



Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo, Nowy Modlin, Pomiechéwek i Stanistawowo gm.
Pomiechowek

1.4.17 Odbiory

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wiascicieli urzgdzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.5 Informacja na terenie budowy

1.5.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.5.2 Tablicainformacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic reklamowych PROW o pomocowym wspéifinansowaniu
projektu przez Unie Europejskg przez okres wykonywania robét i po ich zakonczeniu nie wchodzi w
zakres umowy.

1.7 Wymagania dotyczace narad w trakcie budowy

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych w
razie koniecznosci, ale nie rzadziej niz raz w miesigcu, w miejscu kazdorazowo ustalonym przez strony
umowy. Narada w trakcie budowy moze zosta¢ zwotana przez inwestora, inspektora nadzoru lub tez
Wykonawce w celu ustalenia postepu prac, rozwigzania problemoéw napotkanych w trakcie budowy,
potwierdzenia zgodnosci z zatlozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla robét itp.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
podstawowych wymagan.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:
1) Woyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg

Normag lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong
w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Woyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istothego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

2.5 Zrédta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
Z dopuszczonego zrddta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdbw mogg by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.
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2.5Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8 Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla robét muszg zostaé zatwierdzone przez Inzyniera
przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatéw,
urzgdzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $swiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych
w innych jezykach.

Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajgce kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu
i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3 SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Programie
Zapewnienia Jakosci lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 SRODKI TRANSPORTU

4.1Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wszelkie uzyte srodki transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001
roku o transporcie drogowym (Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo
0 ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych
odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.10gdlIne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Projektem Zapewnienia
Jakosci, Projektem Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (ij. obszar dostepny o szerokosci
okoto 3 m wzdituz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy kanalizacji, a w przypadku stosowania mtota pneumatycznego,
dla budynkéw mieszczgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i
sporzgdzi odpowiednie protokoty.

5.2Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

5.2.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opieraé na osnowie geodezyjne;.
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe
budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

e gtdbwne osie rurociggow i obiektéw naziemnych i podziemnych,
e state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2 Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zatgcznikéw do ksiegi obmiarow
i wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
e wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktorych dokfadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnoéci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika
budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane
geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie catej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamowieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych
sytuacji

w terenie takich jak np.: kolizje z istniejgcg zabudowg, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak
zgody dysponenta nieruchomosci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasg lub innych.
Wykonawca po stwierdzeniu powyzszego niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego z przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

5.2.3 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzic geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.
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5.2.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzgcy w skfad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia
i kontroli potozenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostaé
sporzgdzona w formie papierowe;j i elektronicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

e do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

5.3Zgodnos¢ robét z obowigzujagcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenhstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczehstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznodci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osd6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4Harmonogram roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram catej budowy
oraz harmonogramow rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w
Kontrakcie.

5.5Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
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5.6 Wycinka zieleni

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wtasny koszt decyzje zezwalajgcg na usuniecie
drzew ikrzewow. W przypadku zagdania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za
zniszczone nasadzenia Wykonawca na wiasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty
odszkodowania.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat uzytkowy nie utracity tej wtasciwosci w czasie robaot.

Mitode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie skladowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

6 KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SlI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik

sekunda 1s, s

Cras minufca 1 min= GQ S
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s

Dlugos¢ metr im
milimetr 1 mm=0,001m

Powierzchnia metr kwadratowy 1m?

o metr sze$cienny 1ms

Objetosc 1 litr 11=0,001 m®
kilogram 1 kg

Masa tona 11=.1000 kg

Sita niuton 1 N =1 m kg/s?
kiloniuton 1 kN =1000N

Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Cignienie pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10? Pa

Moc wat 1w=1m?kg/s®
kilowat 1 kW =1000 W

Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity)
oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 —
tekst jednolity).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
Z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byé
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e 7z Kkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

e z wilasciwg przedmiotowo Polskg Norma wyrobu,
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e 7z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnosc¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobdw objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenhstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107 poz. 679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodnosci
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr
113 poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace
istothnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie
majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegajg procedurom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opisano stosowane
materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczegoétowym. Materiaty i surowce nie objete
polskimi normami bedg reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118- tekst jednolity).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360,
tekst jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041 2004.10.11).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegolnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci
wymiarow.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

e PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji.
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e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementow
budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw ielementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposob

okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na miejscu

budowy. Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
o Wilgotnosc¢: 0 do 95 %.
o Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatobw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia isprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier w imieniu Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé
stosowanie sie do wymagah Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary ibadania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do
zakresu badanh i ich czestotliwosé, sg okreSlone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1) czes¢ ogobing opisujaca:
a) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
c) bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

f) system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czesc¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

C) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

d) sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

e) sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisa¢ typ
kontroli, metode, zakres, czas iczestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje jak réwniez poda¢ kio jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj
i czestotliwo$c¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robo6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiat ktore jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo
4) posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do
obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robdét, okreslajgcych w sposdb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentdw i wyniki badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7 Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajagcemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy
do czasu ich przejecia, chyba Ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i
wyda je Inzynierowi w dniu przejecia robot.

Wykonawca zapewni organizacje serwisu haprawczego zapewniajgcg przystapienie do usuwania awarii
w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien
tygodnia.

6.8Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.

4) Ksigzka obmiardw.

5) Komunikaty zgodne 2z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).
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6) Harmonogram robdét.

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

8) Protokoty z préb, inspekcii, odbiorow.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze.

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoty przekazania robot.

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1 Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wedtug wymagan programu zapewnienia jakos$ci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas odbioréw i prob koncowych robdét. Inzynier powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8.2 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob ioznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny byé
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé
w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, w tym rowniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organow.

7 OBMIAR ROBOT

7.10g6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych lub w pozostatych
dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzany bedzie na biezgco po ich ukonczeniu.

7.2Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe
dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezgco przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8 ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze byé¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i
obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkow
Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

8.1Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koncowemu,

4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

8.20dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Jakos$c¢ i zakres robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
uprzednimi ustaleniami.

8.30dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robdt lub obiektow okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, ktére w miare postepu robét
moga by¢ przedmiotem odbioru kohcowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inzynier wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

8.40dbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie
z warunkami Kontraktu przed wydaniem swiadectwa przejecia.

8.4.1 Zasady odbioru koncowego robét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.
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Odbioru kohcowego robot dokona komisja lub Inzynier w obecnos$ci Wykonawcy — sporzgdzajgc protokot
odbioru robét stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera swiadectwa przejecia. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

W toku odbioru kohcowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robot
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w warunkach Kontraktu.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentow
Kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3) Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych.

4) Protokoty odbioréw czesciowych.

5) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

6) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem
zapewnienia jakosci.

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
i programem zapewnienia jakosci.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektdw i sieci uzbrojenia terenu.

10) Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

11) Protokoty z narad i ustalen.

12) Protokoty przekazania terenu.

13) Decyzje pozwolenia na budowe.

14) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

15) Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

16) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR).

17) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

18) Oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koricowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug

wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktora
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.50dbiér ostateczny

Odbiér ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Protokét z odbioru

ostatecznego stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

e kontrakt,

e protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

e dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

¢ innych dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokoét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.6 Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przegladéw poda Inzynier do protokotu odbioru koncowego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
materialty, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy robot opisujg w sposob

skrécony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposéb przedstawienia zakresu robét nie powtarza

doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element opisany w

Przedmiarze Robét w sposdb skrocony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu

we wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;j.

Przyjmuje sie, ze elementy robot pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajgce wypetnienia

warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane

Z

e Wypetnieniem obowigzkoéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw i urzagdzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

e Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robot
objetych Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

e Kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie robot winny by¢é wykonywane w sposdb kompletny opisany w

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z

zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposéb roboty bedg odbierane. Cena

podana dla kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.
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W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzgcg Wykonawce
pozostaje cena elementu robét danej pozycji przedmiarowe;j.

Wszystkie podatki (z wytgczaniem podatku VAT, cta, optat importowych, itp.) wynikajgce z Kontraktu

bedg wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robot obejmujg wszystkie potrzeby i zobowigzania

wynikajgce z Kontraktu, a w szczegolnosci:

e koszty uzyskania gwarancji bankowych,

e koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zakfada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych

(tam gdzie one w przedmiarze wystepujg) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do

wypetnienia Kontraktu.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z p6zniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 1989, nr 30
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.
Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z pOzniejszymi
zmianami.

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 261
p0z.2603 2004.11.30 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi zmianami,
tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z pozniejszymi
zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U.
Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz. U. 93.96.438).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie rodzajéw odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i
urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458
2005.12.28)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
2004.12.24).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011 2004.09.22).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z pdzniejszymi
Zmianami.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(Dz.U. 2001 nr 38, poz. 455).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002 2007.08.23).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80
poz. 563 2006.05.19).

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr
198, poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz.
839).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informac;i
o terenie. (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735).

Rozporzagdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen inatezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979r.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczehstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotujg
sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie
z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw
prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w
zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.
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