
OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego hali sportowej wraz z obie ktami

towarzysz ącymi przy Zespole Szkół w Pomiechówku

1. Podstawa opracowania.

-    umowa z Inwestorem – Gminą Pomiechówek

-    Decyzja Nr 8/06 z dnia 13 września 2006r o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego oraz Decyzja Nr 9/2006 z dnia 13 grudnia 2006r

-    warunki techniczne przyłączenia do sieci:

     energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja

- uzgodnienia materiałowe pomiędzy jednostką projektową i Inwestorem

- wytyczne do projektu dostarczone przez Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem – Zespołem Szkół przy

ul. Nasielskiej 3 we wsi Brody Parcele

-    dokumentacja archiwalna istniejącego budynku szkoły

-     matryca geodezyjna

-     inwentaryzacja fotograficzna istniejącego budynku szkoły

-     dokumentacja geotechniczna

-     uzgodnienia pod względem sanitarnym, BHP oraz ochrony

przeciwpożarowej

-     obowiązujące przepisy i normy



2. Dane ogólne

2.1 Obiekt:

Budynek hali sportowej przy Zespole Szkół ( Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum) w Pomiechówku

2.2   Adres budowy:

  Wieś Brody-Parcele - Gmina Pomiechówek, ul. Nasielska 3

2.3 Oznaczenie geodezyjne działki: działka nr ewid. 57/7 o pow.całkowitej

2,1 ha

2.4   Stan władania: działka jest własnością Gminy Pomiechówek

3. Projektowane obiekty

Na przedmiotowej działce projektuje się następujace obiekty:

3.1 Budynek hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym

       oraz łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym

3.2 Rozbiórki istniejących budynków:

- hali sportowej

- hydroforni

3.3 Boisko zewnętrzne ze sztucznej trawy, bieżnia i skocznia w dal

3.4 Parkingi, drogi dojazdowe i dojścia

Uwaga: poz. 3.1 oraz poz. 3.2 opisuje się poniżej, poz. 3.3 oraz poz. 3.4

opisano szczegółowo w tomie „Projekt zagospodarowania terenu”



4.  Opis ogólny projektowanej hali sportowej.

Budynek hali sportowej zaprojektowano jako obiekt usytuowany na terenie

istniejącego boiska sportowego i połączono łącznikiem z istniejącym

budynkiem szkoły. Poziom strefy wejściowej – projektowanego łącznika –

dostosowano do poziomu wejścia do szkoły od strony boiska, jednakże

w związku ze znaczną różnicą terenu istniejącego boiska oraz terenu przy

w/w wejściu oraz w celu uniknięcia zbędnych schodów wewnętrznych,

skorygowano nieznacznie poziom istniejacego wejścia, aby usytuować

łącznik na tym samym poziomie. Poziom hali sportowej – z różnicą

posadzki 8 cm – koryguje się niewielkim spadkiem posadzki w korytarzu

prowadącym do hali.

Łącznik wzbogaca się dodatkowo o funkcję: szatni centralnej dla

gimnazjum, sklepiku szkolnego, sanitariatów oraz sali fitness – na poziomie

istniejącego wejścia do budynku szkoły (od strony boiska).

Zgodnie z życzeniem Inwestora zaprojektowano budynek hali sportowej

jako niepodpiwniczony o prostej bryle z dachem płaskim jednospadowym

z pokryciem płytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu. Projektuje się

jako przekrycie hali zastosować dźwigary z drewna klejonego. Podobną

lekką konstrukcję zastosowano jako przekrycie pozostałych projektowanych

części budynku, to jest zespołu szatni, sali fitness, sanitariatów i łącznika.

Do hali sportowej zaprojektowano magazyn usytuowany w szczycie hali

i bezpośrednio z niej dostęny. Całość obiektu w konstrukcji tradycyjnej

z uwzględnieniem zminimalizowania kosztów i optymalizacji układu

funkcjonalnego.

Z uwagi na konieczność pokonania biegu wyrównawczego w istniejącej

szkole (w celu dostania się na poziom dydaktyczny), zaleca się



wyposażenie schodów wyrównawczych w odpowiednie urządzenie –

platformę pochyłą schodową dla osób niepełnosprawnych.

Istniejące wejście główne do gmachu szkoły będzie nadal funkcjonowało,

zachowa jednakże swój reprezentacyjny charakter. Rolę codziennego

wejścia dla młodzieży gimnazjalnej przejmie strefa wejściowa w części

projektowanej – to jest od strony projektowanego łącznika.

W zewnętrznej strefie wejściowej projektuje się zadaszony przeszklony

wiatrołap, do którego prowadzą schody zewnętrzne na terenie oraz

pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przewidziano pochylnię

również przy wyjściu z hali sportowej – od strony parkingu.

Funkcjonalnie oba budynki: istniejąca szkoła oraz hala sportowa będą

stanowiły jedną całość i nie ma potrzeby istotnej ingerencji w przebudowę

istniejącego budynku. Takie rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia

dróg komunikacyjnych w połączonych obiektach.

Nowa hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki  będzie

miała szatnie zlokalizowane wzdłuż dłuższego boku od strony szkoły.

Zespoły szatniowe w ilości : 4 szatnie z umywalniami na parterze ( w tym 2

z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych) oraz 2 na piętrze

zaprojektowano w dwóch poziomach połączonych klatkami schodowymi.

Na piętrze dodatkowo projektuje się siłownię oraz pokój biurowy. Magazyn

lokalizuje się w parterze oraz dzieli na dwie niezależne części. Jedna z nich

posiada dodatkowo wyjście bezpośrednie na zawnątrz i może służyć

również jako magazyn zewnętrznego sprzętu sportowego. Pokoje dla

nauczycieli w-f lokalizuje się na parterze i na piętrze.

Hala sportowa wyposażona została w trzy rzędy trybun rozsuwanych

usytuowanych wzdłuż dłuższego boku hali na parterze ( ilość miejsc ok.



144 ). Z poziomu piętra umożliwiono wgląd na płytę boiska z balkonu za

pomocą 2 rzędów siedzisk dla publiczności (ilość miejsc ok. 120).

Na codzień hala podzielona będzie na trzy boiska do siatkówki (trzy grupy

ćwiczebne) za pomocą kotar przesuwnych – boiska o szerokosci 12 m .

Takie rozwiązanie daje możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni

pod jednym wspólnym dachem. Wysokość w świetle hali – od 8,67 m do

11,37 m.

5.  Dane liczbowe projektowanej rozbudowy  (hala pl us zaplecze)

Powierzchnia u żytkowa            2.037,50  m2

Powierzchnia zabudowy           1.913,89  m2

Kubatura                                  16.208  m 3

6. Opis przyj ętych rozwi ązań materiałowych

6.1 Fundamenty – żelbetowe wylewane.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M. Szczegółowe

parametry ław i ścian fułndamentowych znajdują się w tomie „Konstrukcja”.

6.2  Ściany

- konstrukcyjne – cegła pełna

- działowe murowane z cegły dziurawki

- w miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie ścianki z cegły

dopuszcza się uzupełnienia ścianką z kartongipsu

- kominowe – z kształtek ceramicznych obmurowanych



-  zewnętrzne – dwuwarstwowe z cegły szczelinówki gr 38 cm(szczytowe)

oraz 25cm (pozostałe) ocieplonej styropianem gr 14 cm metodą lekką

mokrą.

- ściany zewnętrzne osłonowe pomiędzy słupami drewnianymi w fasadzie

zewnętrznej hali – z płyt z blachy powlekanej z rdzeniem poliuretanowym

gr 10cm.

Uwaga:

Do wysokości 50cm nad terenem stosować w ścianach zewnętrznych cegłę

pełną, powyżej – cegłę szczelinówkę. W ścianach zewnętrznych do

wysokości 2 m (ocieplenie metodą lekką mokrą)  siatka podwójnie; na

krawędziach ścian i okien zastosować narożniki aluminiowe, w miejscu

dylatacji profil dylatacyjny.

Klasę cegły oraz markę zaprawy określa tom „Konstrukcja”

6.3 Dach

Dach -  płaski jednospadowy nad halą sportową, niższy jednospadowy nad

salą fitness, najniżej usytuowany jednospadowy nad łącznikiem oraz nad

magazynem.

Konstrukcja dachu sali - z dźwigarów z drewna klejonego o prostym

układzie geometrycznym: rama w kształcie „cyrkla” to jest dźwigary

z drewna klejonego w spadku min. 10 % oraz słupy w fasadzie zewnętrznej

od strony ul. Szkolnej częściowo widoczne od strony wnętrza hali,

częściowo wysunięte przed lico elewacji frontowej.



Konstrukcja dachu szatni – również dźwigary z drewna klejonego – proste

jednospadowe. Wyłaz na dach zamontować w dyżurce woźnych. Przejście

na inne dachy – drabiną stalową mocowaną do ściany.

Konstrukcja pozostałych przekryć – również dźwigary z drewna klejonego

ułożone w spadku w kierunku na tył działki. Kształt dźwigarów – prosty

o jednakowym, prostokątnym przekroju.

6.4  Pokrycie  – płyty z blachy powlekanej z rdzeniem z poliuretanu gr

14cm. Pokrycie dachu wykonać o klasie odporności E15.

W dachu nad salą gimnastyczną zamontować wywietrzaki dachowe

z tacami na skropliny. Ponad dachem wywietrzaki izolować wełną

mineralną oraz wykonać płaszcze z blachy.

Projektuje się 12 sztuk wywietrzaków jak pokazano na rysunku.

W związku z połączeniem budynku sali fitness oraz projektowanej hali

sportowej, w celu prawidłowego odwodnienia projektowanego dachu, na

dachu sali fitness wykonać odpowiedni klin ze styropianu z pokryciem

z papy termozgrzewalnej ( jak pokazano na rysunku rzutu dachu).

6.5    Strop mi ędzypi ętrowy  – TERIVA  III wg rysunków konstrukcyjnych

6.6    Podci ągi, słupy, wie ńce, schody oraz balkon– żelbetowe wylewane.

Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L.

Opis i rysunki szczegółowe tych i pozostałych elementów

konstrukcyjnych znajdują się w tomie „Konstrukcja”.



6.7 Stolarka okienna

- wewnętrzna – okna wewnętrzne aluminiowe

( w szatni i pokoju nauczyciela w-f z nawiewnikami ciśnieniowymi)

- zewnętrzna frontowa – okna fasadowe aluminiowe w tzw. „ciepłym”

aluminium w kolorze ciemnym grafitowym (okna w hali sportowej, sali

fitness oraz w łączniku i wiatrołapie)

- zewnętrzna – okna PCV jak pokazano na rysunkach elewacji

     i zestawieniach stolarki (w projekcie wykonawczym)

Okna zastosować uchylno-rozwierane zgodnie z rysunkiem zestawienia

stolarki.

Wszystkie okna w obiekcie winny mieć możliwość ich otwierania z poziomu

podłogi.

Szyby o współczynniku K<1,1 W/m2xK

Profile aluminiowe okien i drzwi zewnętrznych tzw „ciepłe”.

W oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe.

Pod oknami wykonać wnęki na grzejniki w miejscach jak pokazano na

rzutach. Dodatkowo pod oknami umieścić nawiewy dla zwiększenia

wydolności wentylacji grawitacyjnej.

Uwaga:

Przy oknach usytuowanych poniżej 2m nad terenem zastosować szyby

bezpieczne oraz zawiasy antywłamaniowe.

W wiatrołapie oraz oknach wewnętrznych szatni zastosować szyby P4.



6.8 Stolarka drzwiowa

-  zewnętrzna – aluminiowa z szybami P4  o współczynniku K<1,1 W/m2xK

 i zawiasami przeciwwłamaniowymi – profile tzw. „ciepłe”.

- wewnętrzna – aluminiowa (drzwi do sali gimnastycznej) z szybami P4

o standardzie nie niższym niż drzwi np. w systemie REYNAERS

wzmocnione i przeznaczone do placówek oświatowych.

UWAGA:

W drzwiach przeszklonych wykonać dodatkowo zabezpieczenia przed

uszkodzeniem w formie poziomych poprzeczek aluminiowych

umieszczonych do wysokości 80 cm nad posadzką.

Ślusarkę aluminiową wewnętrzną (okna wewnętrzne do szatni centralnej

i w łączniku – umieszczone tuż nad posadzką - zabezpieczyć przed

uszkodzeniem balustradą z rury stalowej powlekanej usytuowanej poziomo

na wysokosci 1,10 m).

Uwaga:

W miejscach wskazanych przez Rzeczoznawcę d/s  zabezpieczeń p-poż.

zastosować odpowiednie okna i drzwi o odporności ogniowej.

6.9 Parapety

-   zewnętrzne – blacha powlekana w kolorze elewacji.

-  wewnętrzne – terakota.



6.10   Posadzki  – jak w zestawieniu pomieszczeń poniżej.

NR POM WYSZCZEGÓLNIENIE POW. (m 2) POSADZKA

PARTER

0/01 WIATROŁAP 7,25 PŁ. CERAMICZNE

0/02 KORYTARZ 114,92 PCV

0/03 DYŻURKA WOŹNYCH 11,74 PCV

0/04 POM. GOSPODARCZE 4,93 PCV

0/05 SZATNIA 67,45 PCV

0/06 MAGAZYN 6,56 PCV

0/07 SALA  FITNESS 167,52 PANELE  DREWN.

0/8 MAGAZYN 19,10 PCV

0/9 WC 40,30 PŁ. CERAMICZNE

0/10 POM. GOSPODARCZE 8,64 PCV

0/11 KLATKA SCHODOWA 8,10 PŁ. CERAMICZNE

0/12 KOMUNIKACJA 69,64 PCV

0/13 ŁAZIENKA 2,54 PŁ. CERAMICZNE

0/14 POKÓJ  TRENERA 13,89 W. DYWANOWA

0/15 SZATNIA 15,48 PCV

0/16 UMYWALNIA 8,90 PŁ. CERAMICZNE

0/17 ŁAZIENKA NIEPEŁNOSPR. 6,32 PŁ. CERAMICZNE

0/18 ŁAZIENKA NIEPEŁNOSPR. 6,32 PŁ. CERAMICZNE

0/19 UMYWALNIA 8,90 PŁ. CERAMICZNE

0/20 SZATNIA 15,48 PCV

0/21 SZATNIA 18,95 PCV

0/22 UMYWALNIA 15,91 PŁ. CERAMICZNE

0/23 WC 1,41 PŁ. CERAMICZNE



0/24 WC 1,41 PŁ. CERAMICZNE

0/25 UMYWALNIA 15,91 PŁ. CERAMICZNE

0/26 SZATNIA 18,95 PCV

0/27 POM. GOSPODARCZE 8,64 PCV

0/28 KLATKA SCHODOWA 8,10 PŁ. CERAMICZNE

0/29 MAGAZYN 42,78 PCV

0/30 MAGAZYN 42,78 PCV

0/31 SALA GIMNASTYCZNA 979,20 PCV (SPORTOWA)

POW. UŻYTKOWA PARTERU    1.758,02 m2

PIĘTRO

1/01 KLATKA SCHODOWA 22,25 PŁ. CERAMICZNE

1/02 SZATNIA 18,95 PCV

1/03 UMYWALNIA 15,91 PŁ. CERAMICZNE

1/04 WC 1,41 PŁ. CERAMICZNE

1/05 WC 1,41 PŁ. CERAMICZNE

1/06 UMYWALNIA 15,91 PŁ. CERAMICZNE

1/07 SZATNIA 18,95 PCV

1/08 SIŁOWNIA 58,31 POLIURETAN

1/09 POKÓJ  TRENERA 15,79 W. DYWANOWA

1/10 ŁAZIENKA 2,54 PŁ. CERAMICZNE

1/11 POKÓJ BIUROWY 22,95 PCV

1/12 KLATKA  SCHODOWA 21,58 PŁ. CERAMICZNE

1/13 KOMUNIKACJA 63,52 PCV

POW. UŻYTKOWA PI ĘTRA     279,48 m2

RAZEM POWIERZCHNIA U ŻYTKOWA   2.037,50  m2



W hali sportowej projektuje się posadzkę sportową PCV  o parametrach nie

gorszych niż np.  LINODUR DD.

Konstrukcję podłogi sportowej pokazano na rysunku szczegółowym

w niniejszym projekcie wykonawczym.

Ruszt pod trybunami zagęścić, to znaczy wykonać o rozstawie desek co

25cm.

Podłogi na gruncie w całym obiekcie ocieplić w pasie 1m warstwą

styropianu gr.15cm o parametrach do ociepleń podposadzkowych.

W styku posadzek: sportowej i PCV na parterze wykonać odpowiednią

dylatację przykrytą jednostronnie zamocowaną perforowaną listwą

mosiężną (dotyczy 2 drzwi wejściowych na salę gimnastyczną oraz drzwi

z sali do magazynu). Listwa o szerokości min.80 mm perforowana, grubość

blachy 1 mm. Mocowanie do podłoża od strony „niepracujacej” posadzki –

to jest do spoczników klatek schodowych i posadzki magazynu, za pomocą

wkrętów z łbem ukrytym w powierzchni zewnętrznej listwy.

Podłogę sportową wentyluje się grawitacyjnie poprzez wykonanie

2 centymetrowej szczeliny obwodowej wokół posadzki przyścianch hali

sportowej i przykrycie jej odpowiednimi listwami perforowanymi lub

drewnianymi montowanymi w dystansie od ściany. Ponadto należy

wykonać wentylację mechaniczną podłogi sportowej polegającą na

zastosowaniu wentylacji wyciągowej za pomocą 3 wentylatorów  (po 1 na

każde 400m2 podłogi sportowej).

W sali fitness wykonać posadzkę z paneli drewnianych o parametrach nie

gorszych niż np. deska BARLINEK  SPORT.



W siłowni zastosowć posadzkę sportową bezspoinową poliuretanową

złożoną z maty elestycznej z granulatu gumowego gr 4 mm ( warstwa

bazowa) oraz wylewki poliuretanowej gr 2 mm.

Powinna to być wykładzina sportowa poliuretanowa o gr. min.6 mm

dostępna w min 21 kolorach.  Parametry techniczne zastosowanej

wykładziny sportowej mają być nie gorsze niż np. wykładzina CONIPUR

HG.

W pokojach dla trenerów oraz biurowym – wykładzina dywanowa

o standardzie nie niższym niż np, BURMATEX.

Pozostałe posadzki ( korytarze, szatnia centralna, szatnie dla sportowców,

magazyn) wykonać z PCV.

Ilekroć mowa w projekcie o wykładzinach PCV, projektant zaleca

zastosowanie wykładziny o cechach i parametrach technicznych nie

gorszych niż np. wykładzina POLYFLOR 2000 PuR.

Na posadzkach wykonać wzory o średnim stopniu skomplikowania ze

szczególnym zaakcentowaniem strefy wejściowej. Kolorystykę uzgodnić

projektantem.

W umywalniach i WC zastosować płytki terakota antypoślizgowe min. V

klasa ścieralności. Kolorystyka posadzek zgrana z kolorystyką glazury na

ścianach.

W umywalniach wykonać odwodnienia posadzek kratkami ściekowymi.

Na klatkach schodowych zastosować płytki terakota z nastopnicami

ryflowanymi.

Podesty klatek schodowych - również płytki terakota.

Płytki terakota w całym obiekcie o standardzie nie gorszym niż np.

TUBĄDZIN.



6.11 Balustrady  – klatki schodowej i balkonu - metalowe malowane

proszkowo. Przęsła wykonać jako przezroczyste z nietłukącego np.

PLEXIGLASSu. Balustrady o wysokości min. 110 cm.

Balustrady przypochylniach dla osób niepełnosprawnych wykonać

zgodnie z obowiązujacymi warunkami technicznymi. Winny być

zaopatrzone w odpowiednie poręcze i osadzone na krawężnikach

o wys.min.7 cm.

6.12  Wykończenie ścian – tynk cementowo-wapienny kat. III

(szpachlowane)

- malowanie emulsyjne w kolorach jasnych w uzgodnieniu z projektantem

i Użytkownikiem na etapie realizacji zgrane z kolorystyka posadzek

- w umywalniach, gabinecie lekarskim i pomieszczeniach wc – glazura do

wysokości 2,20m - płytki o standardzie nie niższym niż np.TUBĄDZIN:

zastosować płytki ścienne i podłogowe z określonych kolekcji (np.

TAMIZA, NOSTALGIA) w dwu kolorach: np. morskim i np. piaskowym.

Lustra nad umywalkami klejone do ściany pomiędzy płytkami. Podczas

realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia płytek

wybranego producenta przed ich zakupem i montażem.

- ściany korytarzy i klatek schodowych - do wysokości 60 cm wykończyć

farbą zmywalną akrylową matową w kolorystyce uzgodnionej

     z projektantem

- powyżej wyprawy j.w., to jest powyżej 60 cm, zastosować okładzinę

ścienną z płyty meblowej o szerokości 2x20 cm w kolorze drewna

bukowego z rozsunięciem 20cm z pasem płytek ceramicznych o

szerokości 2x10cm matowych w kolorze ceglastym pomiędzy płytą

meblową.



Powyżej - malowanie emulsyjne w kolorze jasnym kremowym.

6.13  Sufity

-  na parterze w szatniach tradycyjnie tynkowane

- w pomieszczeniach  na  piętrze oraz w częściach parterowych obiektu,

 w związku z przekryciem tychże pomieszczeń dźwigami z drewna

klejonego, wykonać sufity z kartongipsu

- w hali sportowej oraz sali fitness - sufit podwieszany akustyczny ( w hali

sportowej dodatkowo odporny na uderzenia piłką - odpowiedni do sal

sportowych o standardzie nie niższym niż np.ROCKFON)

6.14 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie - wykonać z blachy

powlekanej w kolorze elewacji.

Na budynku sali zamontować rynny o średnicy 20 cm, rury spustowe

(projektuje się 6 rur spustowych o średnicy 18 cm każda).

Odwodnienie łącznika – 4 rury spustowe o średnicy 16 cm).

Usytuowanie rur spustowych oraz spadki rynien pokazano na rzucie dachu.

Odwodnienie prowadzić do studni chłonnych jak opisano w projekcie

branży sanitarnej wg tomu  „Instalacje sanitarne”.

6.15 Izolacje

- przeciwwilgociowe – folia jako izolacja posadzki na gruncie oraz folia

     w pomieszczeniach mokrych



- termiczna – styropian gr 14 cm dla ścian ocieplonych tradycyjną metodą

lekka mokrą, poliuretan gr 10 cm dla ścian osłonowych w fasadzie od

strony ul. Szkolnej

     styropian gr 15 cm w pasie przyściennym 1m dla podłóg na gruncie

     dach – rdzeń z poliuretanu gr 14 cm - co najmniej o klasie odporności

     E15

-    akustyczna – styropian na stropie międzypiętrowym  gr 2 cm

 6.16  Wentylacja

Pomieszczenia zwentylować wentylacją grawitacyjną. Kominy wentylacyjne

wyprowadzić ponad dach na wysokość min. 40 cm od poziomu dachu do

spodu wylotu komina. Wyloty wykonać z boków kominów. Kominy przykryć

czapkami kominowymi. Kominy otynkować w kolorze podstawowym

elewacji.

Pomieszczenie sali sportowej zwentylować wywietrzakami dachowymi

wyposażonymi w tace do gromadzenia skroplin. Zastosować 12 sztuk

wywietrzaków ( ze wspomaganiem) zgodnie z projektem branży sanitarnej.

Pod oknami wykonać nawiewy. Pod fasadą aluminiową, nad grzejnikami

w sali gimnastycznej, wykonać nawiewy regulowane po 2 w każdym polu

pomiędzy słupami - o wymiarach 5x25 cm . Od strony elewacji frontowej

zamaskować otwory elementami fasadowymi w technologii i kolorystyce

wybranej dla całego budynku np. Reynobond lub Reynaers. Elementy

montować w dystansie od ściany w celu umożliwienia skutecznego

nawiewu.

W oknach zamontować dodatkowo nawiewniki ciśnieniowe.



Podłogę sportową wentyluje się grawitacyjnie poprzez wykonanie 2 -

centymetrowej szczeliny w dystansie od ściany oraz za pomocą  wentylacji

wyciągowej - 3 wentylatorów  (po 1 na każde 400m2 podłogi sportowej).

Pozostałe urządzenia wentylacyjne opisano w tomie „Instalacje sanitarne”.

7  Projektowane roboty w istniej ącym obiekcie szkoły

7.1 Roboty rozbiórkowe

Projektuje się rozbiórkę istniejących drzwi  zewnętrznych i fragmentu okna

klatki schodowej. Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie ze specyfikacją

techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

7.2 Pozostałe do wykonania prace w istniej ącym budynku

W związku z koniecznością podniesienia posadzki wejścia o 14 cm,

projektuje sie wykonanie nadbudowy istniejacego podestu klatki schodowej.

Podniesienie to wykonać w lekkiej konstrukcji drewnianej i wyłożyć

wykładziną PCV na płycie OSB mocowanej na ślepej podłodze z desek..

Wykładzina PCV zastosowac taką, jaka zostanie zamontowana

w projektowanym obiekcie – w strefie wejściowej.

W miejscu wymontowanych drzwi założyć nowe drzwi wewnętrzne

EI 60 aluminiowe o wysokości mniejszej o 14 cm niż wymontowane drzwi

istniejące. Należy także dokonać korekty stolarki okiennej istniejacej klatki

schodowej (zmniejszyć okno oraz podmurować podokiennik na

odpowiednią wysokość).



8.   Elewacja – kolorystyka

Projektuje się kolorystykę w tynku silikatowym jak pokazano na rysunkach

elewacji.

Zastosowano kolory z palety np. BAUMIT. W przypadku zastosowania

innych niż w projekcie wypraw tynkarskich, konieczny jest kontakt

z projektantem w celu uzgodnienia zamiennej palety barw.

Daszki nad wejściami – wykonać w konstrukcji żelbetowej z pokryciem

z papy termozgrzewalnej.

9. Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnos prawnych

Budynek projektowanej sali gimnastycznej zostanie, oprócz standardowego

wyposażenia sportowego (sprzętu montowanego na stałe i przenośnego),

wyposażony kompleksowo w celu jego przystosowania dla potrzeb osób

niepełnosprawnych.

W tym celu projektuje się:

- zewnętrzne pochylnie z odpowiednimi balustradami oraz nawierzchnią

     z kostki brukowej - umożliwiające dostęp z zewnątrz do budynku

     łącznika i projektowanej hali sportowej (min. 2 pochylnie jak pokazano

     na rzucie parteru i rysunkach elewacji)

- klatka schodowa – bieg wyrównawczy do zespołu dydaktycznego

     w istniejącym budynku – zostanie wyposażona w rozkładaną platformę

     pochyłą jak pokazano na rysunku



- umywalnie na poziomie parteru w 2 projektowanych zespołach

szatniowych zostaną wyposażone w pełen program łazienek dla

niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi uchwytami oraz armaturą do

korzystania przez osoby o różnym stopniu niepełnosprawności

10. Wyposa żenie hali sportowej

Wyposażenie hali sportowej jest przedmiotem odrębnego opracowania

(teczka „Wyposażenie”)

Projektuje się wyposażenie obiektu w niezbędne urządzenia i sprzęt

sportowy m.in.:

- kotary przesuwne dzielące w poprzek boisko główne na 3 jednakowe

boiska, na których moga być prowadzone równolegle zajęcia dla 3 grup

ćwiczebnych. Te boiska o charakterze treningowym wyposaża się w

- kosze mocowane w sposób stały

- ponadto hala sportowa będzie wyposażona w trybuny rozsuwane

usytuowane na posadzce hali oraz stałe trybuny na balkonie

- tablice wyników podświetlaną

- kosze na boisku głównym opuszczane elektrycznie

W posadzce hali sportowej przewidzieć tuleje do mocowania siatki do gry w

siatkówkę (na boisku głównym i 3 boiskach treningowych)

11. Projektowane roboty rozbiórkowe budynków na ter enie

11.1 Opis stanu istniej ącego budynku hydroforni

Budynek hydroforni jest obiektem parterowym, murowanym,

niepodpiwniczonym z dachem płaskim o konstrukcji żelbetowej, krytym



papą. Drzwi i okna stalowe. W oknach kraty stalowe. Teren wokół

hydroforni jest ogrodzony siatką stalową na słupkach stalowych.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy       44,01 m2

- pow. użytkowa         40,05 m2

- kubatura                   221 m3

11.2 Opis stanu istniej ącego budynku hali sportowej.

Budynek jest częściowo jednokondygnacyjny - sala sportowa, częściowo

dwukondygnacyjny – zaplecze hali usytuowane w dwu kondygnacjach w

szczycie budynku. Budynek jest zagłębiony ok. 1m poniżej terenu. Do hali

prowadzą w dół poniżej terenu schody zewnętrzne betonowe – wejście na

poziom posadzki hali sportowej oraz schody żelbetowe zewnętrzne na

wysoki parter. Ponadto hala ma dwa wyjścia zlokalizowane po obu jej

stronach (na środku dłuższych boków). Budynek jest murowany,

konstrukcja dachu drewniana – dźwigary kratowe dwuspadowe - kryta

papą. Strop międzypiętrowy gęstożebrowy, schody wewnętrzne żelbetowe

z nastopnicami z lastrico. Posadzka sali sportowej jest drewniana – parkiet

dębowy. Pozostałe posadzki – płytki terakota. Budynek jest wyposażony

w podstawowe sieci: wodociągową, cieplną (z istniejącej kotłowni na terenie

szkoły) oraz elektroenergetyczną.

Ściany piwnic w konstrukcji tradycyjnej, ściany parteru – osłonowe z płyt

paździeżowych z wkładką z azbestu. Od strony wewnętrznej ściany

wyłożone boazerią drewnianą. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne drewniane.



Okna zewnętrzne i wewnętrzne również drewniane – zespolone. Hala jest

wyposażona w drabinki i kosze zamontowane na stałe. W umywalniach

znajdują się urządzenia sanitarne. W hali do chwili obecnej prowadzone są

zajęcia wychowania fizycznego.

Dane liczbowe:

- pow. zabudowy        343,15 m2

- pow. użytkowa         389,84 m2

- kubatura                  2.058 m3

11.3  Orzeczenie techniczne o konieczno ści dokanania rozbiórek

Konieczność rozbiórki budynku hyroforni związana jest z usytuowaniem

projektowanej sali gimnastycznej w miejscu, gdzie zlokalizowany jest

budynek hydroforni.

Istniejąca hala sportowa w chwili obecnej jest użytkowana jako hala

sportowa zespołu szkół. Obiekt funkcjonuje od kilkudzesięciu lat. Stan

techniczny zły, nie stwarza wprawdzie zagrożenia i nie grozi zawaleniem,

jednakże jego remont jest nioeopłacalny, budynek jest technicznie zużyty.

Z punktu widzenia potrzeb Użytkownika, po wybudowaniu nowej

pełnowymiarowej hali sportowej będzie zupełnie niewykorzystany

i niefunkcjonalny, nie przedstawiający żadnej wartości użytkowej.

Rozbiórka hali jest konieczna nie tylko z uwagi na fakt budowy nowej hali

sportowej, ale również z powodu jej złego stanu technicznego oraz



zastosowania w ścianach zewnętrznych zagrażającego zdrowiu,

niebezpiecznego materiału jakim jest azbest.

11.4 Opis prac rozbiórkowych

Teren, na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe, powinien być

ogrodzony i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby postronne przed

wejściem na teren rozbiórek. Prace winny być prowadzone przy użyciu

sprzętu mechanicznego. Przed przystąpieniem do ich prowadzenia należy

odłączyć wszystkie instalacje i media (miejsca odłączenia zlokalizować poza

obrębem robót budowlanych). Roboty powinny być prowadzone w sposób

nie naruszający stateczności rozbieranych obiektów, czyli w taki sposób,

aby usuwanie jednego elementu nie powodowało utraty stateczności

i przewrócenia fragmentów konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie

rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

 Roboty rozbiórkowe prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej

stosowne uprawnienia z zastosowaniem wszelkiej ostrożności,

z zachowaniem przepisów BHP przy robotach rozbiórkowych,

a w szczególności:

-   stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

-   stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

-   stosować środki zabezpieczające pracowników,

-   zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych:

- demontaż i odcięcie instalacji i mediów

- rozbiórka krat zewnętrznych i ogrodzenia stalowego



- rozbiórka stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej (zdjęcie drzwi

z zawiasów, demontaż ościeżnic, wyjęcie okien, demontaż ościeżnic,

odspawanie okien stalowych)

-    rozbiórka pokrycia dachowego

-  rozbiórka konstrukcji dachu

-  rozbiórka stropu

-    rozbiórka ścian

-    częściowa rozbiórka fundamentów

-    zasypanie dołu po rozbiórce piaskiem gruboziarnistym

-    segregacja odpadów, transport i utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować

i oddzielać te, które można wykorzystać jako surowce wtórne (metal, szkło).

UWAGA:

Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych elementów budynku

zawierających materiały niebezpieczne np. azbest znajdujacy się

w ścianach zewnętrznych, zachować szczególną ostrożność oraz stosować

wszelkie obowiązujące przepisy i procedury konieczne do prowadzenia

prac przy usuwaniu wyrobów zawierających materiały niebezpieczne w tym

szczególnie azbest, a także poddać (po dokonaniu demontażu) w/w

materiał odpowiedniej utylizacji przeprowadzonej przez firmę do tego

upoważnioną.



12.  Uwagi ko ńcowe

- Prace prowadzić pod nadzorem autorskim.

- Wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny

być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym

uwzględnieniem sportowych obiektów szkolnych.

- Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a także zgodnie

z technologią zalecaną przez producentów materiałów i wyrobów

zastosowanych do wykonania obiektu.

-  Ewentualne zmiany materiałów budowlanych winny uzyskać pisemną

akceptację Inwestora i jednostki projektowej.

- Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań materiałowych

i technicznych oraz warunków ich wykonania znajduje się również w teczce

„Konstrukcja”   oraz   w „Specyfikacji technicznej”.

- Prace budowlane, rozbiórkowe i adaptacyjne wykonać zgodnie

z obowiązującymi przepisami i normami ze szczególnym uwzględnieniem

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002r (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz zgodnie z obowiązujacymi procedurami

-  W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie

nieprzewidzianych w projekcie okoliczności, konieczny jest kontakt

z jednostką projektową

- Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ znajdują się w odrębnym tomie

- Projekt jest chroniony Prawem Autorskim.

                                                                                              Opracowanie:


