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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t drogowych przy realizacji inwestycjiPRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA
POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgkst dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania, wspélne dla robét ebjch
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegoélnychrtgeoentow robot drogowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym przypadku naspujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowty catcé
techniczno-uytkowa (droga) albo jego &% stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwianymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronagpatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorobot, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pogdezy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawic
projektantem.

1.4.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wymieaiow danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.

1.4.5 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lhlb@nikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym alucutazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzionuestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawabmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zglznikow. Wpisy w ksizce obmiarow
podlegay potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwesteipki

1.4.11 Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robdét, zgodne z dokumentacj
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przéaspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.12 Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zgych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniajych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wazaca - warstwa znajdaga seé miedzy warstw scieralm a podbudow, zapewniagca
lepsze roztgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Warstwa wyrOwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
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istniefacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stgaca do przenoszenia ohgen od ruchu na pode.
Podbudowa mee sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gornaegscz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwéch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolnag¢@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierd& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.
i) Warstwa odsczapca - warstwa sttaca do odprowadzenia wody przedogte] skt do
nawierzchni.
1.4.13.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.14 Odpowiednia (bliska) zgodé® - zgodndéé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdddwlanych.
1.4.15.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy iaorownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn chronigcych ludzi i
srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.16.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazeiow, umieszczenia
urzadzean organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.17 Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.
1.4.18.Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Ikezpolecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego projektu,farmie pisemnej, dotyeze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zagianych z prowadzeniem budowy.
1.4.19.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycamglaca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.20S8lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdio (przedmiarem) w kolejrioi
technologicznej ich wykonania.
1.4.21.Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.
1.4.22 Zadanie budowlane - e& przedstwziccia budowlanego, stanoyga odebng calcs¢
konstrukcyja lub technologiczsy zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie mie polega na wykonywaniu robét zwrkanych z budow modernizagy
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
1.4.23.Przedsiwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgeometrycznych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniepcego padczenia.
1.4.24 Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.
1.4.25.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szesdlkahodnikOw mierzona ¥wietle poeczy mostowych
z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.
1.5. Wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robdét, bezpieardwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoigkie
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktow gidwnych trasy oraz reperow, dziennikddwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatda@a ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzorte 2niszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegO6towych warunkach umowy, uediglajpcym podzial na dokumentac
projektowa: Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentagj projektowns
oraz projektow dokumentag wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
1.5.3.Zgodncsé robot z dokumentacy projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu stagogzesé umowy, a wymagania okilene w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie & wazniejsze od wymiarow okéeonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadglalbzgodne z dokumentacprojektowy i
SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTkda uwazane za wart@i docelowe, od
ktérych dopuszczalne ©dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugazwykazyw& zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykm&a@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniefcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maarealizacji kontraktu,zado zakaczenia

i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorbladzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokvesie trwania budowy. W zaleosci od
potrzeb i posfpu roboét projekt organizacji ruchu powiniencbya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyiarizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpiecz@e takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczaje lkxda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposdob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegoz opizez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegogitnj, tablic informacyjnych,
ktorych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwskitego. Tablice informacyjne
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beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest
witaczony w cer kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywad tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezledne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogroddi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspein Nadzoru Inwestorskiego.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracgych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegoz opizez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegolidahformacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwekiego. Tablice informacyjnecta
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest
witaczony w cer kontraktow.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6ét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@amnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne d&da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktGre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat techniczia wydam przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uwycie tych materiatdw od wiaiwych organdéw administraciji
panstwowe).

Jezeli Wykonawca uyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,

P.H.U. , DROG-POL II” sc P@wietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Rk



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadotinspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokaneamiarze
rozpoczcia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zedéowane wiladze orazedzie z nimi
wspotpracowat dostarczg wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca
bedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyghprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléwa.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgri i dotycacych korzystania
z wlasndci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego projektu an
Zamawiajcy nie lgdzie ingerowal w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o #dym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwekiego mae polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe nie dwla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i Wykonawca dxlzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6ot w ten spos6b uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestegsk

1.5.10.Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczg@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oriz d
zapewnienia bezpiecagtwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoegrzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robdt przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiginno by
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa djitelementy byty w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkire a w jakikolwiek sposob zwzane

z wykonywanymi robotami i dzizie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié
podczas prowadzenia robat.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatdw lub urgzen uzytych lub zwiazanych

z wykonywaniem robét i w sposobagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoich dziataniach, przedstawgi@jkopie zezwol i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z awtigem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopgez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaneksnkretne normy i przepisy, ktére
spetnid& maj materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowikzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania powotanych norm

i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postaiomo inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy g paastwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpobyc¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg®&jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.zitée pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie opisane przez Wykonawc przedi@one
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrga terenie budowyela uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i pogpowa zgodnie z jego poleceniami. zé8 w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawegim i Wykonawe ustali wydhizenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéé kwoty, o kton nalezy zwickszy cere kontraktova.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw projektu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwesiego do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotycace proponowanegarodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddita w sposob ggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatéw, dzietlawy i inne jakie okza
si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniaematldw
miejscowych hda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
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ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@awterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazalInspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@zone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomedtorskiego. 3 Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy rigaie tych materiatdw do innych robotzrie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbostanie odpowiednio przewastiowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerilo czasu gdydoa one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniamthowaty swaj jakas¢ i wihasciwosci

i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestieigk

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inevektego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Speg uzywany do robot powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robotakmeptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustale wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadkowestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidgespektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegk kopie dokumentéw potwierdzajych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca khdzie konserwowasprz:t jak réwniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskvkakfane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ik$pen Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskave i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw megby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdocenia stamuvpdtnego gytkowanych odcinkow drég na
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koszt Wykonawcy.
Wykonawca hdzie usuwa na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, da agodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét opvesnoym przez Wykonavegcoraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewi planie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckoprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowieblmgci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego datgezakceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robo6t dila oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzglni wyniki bad& materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powibpy wykonywane przez Wykonawcw
czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, gpadba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢aal Inwestorskiego nmme zaadac od
Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegkswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgcz jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udzialu w  pobieraniu
prébek.
Pojemniki do pobierania probekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarezoprzez Wykonawc do bada
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiedpeda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insggekiadzoru Inwestorskiego.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wgkara ledzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budaatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomvezna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pinspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomidmb badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasnpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego raporty z vikamni bada
jak najszybciej, nie pniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegdarmularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru hestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawnionydd&onywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokagmujweryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez mydzy innymi swoje badaniactizie ocenid zgodnd¢ materiatow i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiabnpada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego seodopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z Kkryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

— Polskgy Normg lub aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniaj wymogi
SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokatyesy wymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robd¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badaeda

dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kbnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohnwicymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bheda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy doa
czytelne, dokonane trwatechniky, w porazdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inweskizgo.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robdét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z ptdm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu daaahkowania si
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisamezlennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iddpea Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegti kadego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przepdeease w sposéb agly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materialdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia ko Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wagdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bdzie okrdla¢c faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i tielerobmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inweeskiego na gimie.

Obmiar gotowych robét dazie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dtugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe.

Jesli SST wigciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, okjosci beda wyliczone w i
jako diluga¢ pomna:ona przezredni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatvaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i spregt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kigki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do ksizki obmiardw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdo i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestiagt.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceemizika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru d$movekiego. Odbior duzie
przeprowadzony niezwitocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingsjpea Nadzoru Inwestorskiego.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestogkiea podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbirobét dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestoggkiezakdczenia rob6t i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Kgjmiodbierajca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozia zs realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robot poprawkowych.

P.H.U. , DROG-POL II” sc P@wietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Rk



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢é wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowya i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajgc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymag®rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot odbioru

ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowekurdentdw umowy i ew. uzupetnigge
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje
zgodndci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzes,

7. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldd

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap kpda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegitych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisytalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostatecobgt’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z zapisem umowy pogdzy Wykonaweg i Zamawiajcym
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaahu obejmuije:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadziowestorskiego i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasama budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wpeaizaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietztieva
ruchu,

(c)optaty/dziesawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,
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konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamkoéw, barier, oznakowga

i drenau,

(e)tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi
Zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{ipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
zmianami

P.H.U. , DROG-POL II” sc P@wietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Rk



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOV\{CS"CI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
STT — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
GUGIK — Gtéwny Urad Geodezji i Kartografi

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET
4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR KONTROLA ROBOT
8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru robot zwkanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych podczas realizacji inwestycjiPRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA
POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowash jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych

z wszystkimi czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz patenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robot pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysakiowych

wchodz;:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtownych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych (reperoéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarta przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasynipy kierunkowe oraz pogtkowy
I koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,Mlymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza grarobot ziemnych, wesiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mié& érednie od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane&rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugcéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isimeej nawierzchni bolce stalovgesdnicy
5 mm i dtugdci od 0,04 do 0,05 m.
. Swiadki” powinny mie diugaié okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nastpujacy
sprat:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ur@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamaweygo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasylub) reperéw roboczych. Bily te
powinny by usungte na koszt Zamawigego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejas
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne
terenu istotnie rinia sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym
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Wykonawca powinien natychmiast poinformdwalnspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng mieniane przed pogiiem odpowiedniej
decyzji przez
Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikage z r&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@adzBNru Inwestycji, zostanwykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadhomuestorskiegoze roboty
dodatkowe w takim przypadku ohzi Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez
Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i pungigrednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznagzpowinny by zaakceptowane przez
Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktow pomiarowych i ich oznacag
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostanzniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzees konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne d&widiowej realizacji rob6t naka do
obowiazkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne many by zastabilizowane w sposoéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkédw betonowych, a z@kdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomigdzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych niezm@rzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguracii.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zeaanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesppocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidedw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujniwelacg podwdéjra w nawhkzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigta] wyra&ne |
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeeo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowe;j
albo innej osnowy geodezyjnej, oki@nej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
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zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmasiytw stosunku do dokumentacji projektowej
nie mae by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drag.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow
i wykopOw na powierzchni terenu (oklenie granicy robo6t), zgodnie z dokumeniapjojektowns
oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeniadtra w
miejscach zaakceptowanych przez

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopdéw gkbszych nt 1 metr. Odlegt&¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogow@plegi@é¢é ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utineia¢ wykonanie nasypow i wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektows.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysékiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi W5p4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwgzanych z wyznaczeniem obiektow jest&za obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasge na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedktada |
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Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktéw wysokeéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&iowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajpce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

~NOooThWw

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyag@mnac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGiK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GiJ1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUT83.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotycze
wykonania i odbioru robot zwzanych z usukciem drzew i krzakéw, przy realizacji inwestycji
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z
usungciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach robatygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5
2. MATERIALY

Nie wysgpuja.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwizanych z usukciem drzew i krzakOw naky stosowa:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usurgcia z pasa drogowego,
spycharki,

koparki lub cagniki ze specjalnym ospglem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny,

Pnie, karpig oraz gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposoéb nie powagyjich uszkodze

P.H.U. , DROG-POL II” sc Pawietne ul. Podmiejska 7, 09-100 R&k



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOV\{CS"CI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwazane z usurciem drzew i krzakOw obejmajwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gai poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozasigho wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopgow innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiane z usurciem drzew i krzakébw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o wihaciwosciach materiatlu iytkowego nalgy wykonywa& w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestegsk

W miejscach dokopéw i tych wykopow, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren naty oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usunc korzenie tak, aby zawa’o
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbasheavw nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeoczyci¢ tak, aby cgzsci roslinnosci nie znajdowaly si na
glkebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, veyjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢sa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatecpowinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedtzdze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige se w pasie rob6t ziemnych, powinny dywykarczowane, za

wyjatkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istacg rzdna terenu w tym
miejscu znajduje gico najmniej 2 metry od powierzchni projektowaneydny drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pagpani powinny by scigte nie wyej niz
10 cm ponad powierzchpiterenu. Powssze odsfpstwo od ogolnej zasady, wymagzj
karczowania pni, nie ma zastosowaniagjeprzewidziano stopniowanie powierzchni terend po
podstaw nasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecirggego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by scigte rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pimiaalery wypetnic gruntem przydatnym

do budowy nasypéw i zagri¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-

02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniem

sig¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé

jako materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robat.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinng Wwykopane z din

ostraznoscia, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkadzea nasipnie zasadzone w

odpowiednim gruncie.
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5.4. Zniszczenie pozostatai po usunitej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego smtu, to
sposO6b wykonania powinien odpowigdazaleceniom producenta spitz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny bysunete przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowizek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstzea i
odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, umdviajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maitej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach almanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakazeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sg¢ czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalstainowi przeszkedw prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usaingo w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inngjste
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestgskiev ktérym kdzie maliwe dalsze
spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgy usungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zgadnspektora Nadzoru Inwestorskiega, mkopywane na terenie
budowy, to powinny by one ukladane w warstwach. ¥ warstwa powinna Byprzykryta
warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinnaclprzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30
cm i powinna by odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlo po spaleniu nie magbyé
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia se¢
przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétmousungcia ralinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zsmrzenie gruntu wypeilnijego doty powinno
spetni& odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwiazanych z usurciem drzew i krzakéw jest:
— dla drzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt
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8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ¢gaina koe drzewr,
wzglednie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporazdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyskpuja.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
STT — Szczegodtowa Specyfikacja Techmacz
IBDIM  -Instytut Badawczy Drég i Mostow

SPIS SPECYFIKACJI
D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
D-020001...........cvveenennnen ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALIST YCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.00.01.

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY ( GRUNTY)

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycice wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych, przy realizaapwestycji PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA,
GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuj

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,

b) budowe nasypoéw drogowych,

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

Pd - gqstaéé3 objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m’),

Pas - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], shca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.2. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

o

60

U =

o

10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),

1.4.3Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniapa warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.4Korpus drogowy - nasyp lub tagé wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami
rowow.

1.4.5Wysokas¢ nasypu lub gbokaos¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.6 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @il m.
1.4.7Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
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1.4.9Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey pota@one poza pasem roboét
drogowych.

1.4.10.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych aowy nasypow oraz innych prac
zZwigzanych z trasdrogows.

1.4.11Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkdé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Pa
pds

I =

gdzie: oczek sita, przez ktore przechodzi 10% grgmam).

1.4.12Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspypohzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormmehzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.13. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,8Jymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgtlem wysadzinowiei podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205:19

Lp. WyszczegOblnienie Jednostki Grupy gruntéw
wihasciwosci Nietysa -dzinowe watplive wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu -rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- 2wir - zwietrzelina - glinapiasz- czysta
— pospotka gliniasta zZwiezta, glina zwgzta,
- piasek gruby - rumosz gliniasty glina pylasta zwizta
- piaseksredni —  2wir gliniasty - i, it piaszczys-ty, it
- piasek drobny - pospodika gliniasta pylasty
- uzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe

P.H.U. , DROG-POL II” sc Pawietne ul. Podmiejska 7, 09-100 R&k



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOV\{CS"CI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-czysty
- (glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawart@é czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna Hy,
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik piaskowy
wp >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mpdpyc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyetaa nadmiar ohgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zge@.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mpdpy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetaa nadmiar ohgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem olgjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:mnbudowa nasypow lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwesegsk

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdkresione w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyatko
obowiazkOw Zamawigjcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mee nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoéryaasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nesizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntgpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe, itp.),

P.H.U. , DROG-POL II” sc Pawietne ul. Podmiejska 7, 09-100 R&k



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI QMINNEJ W MIEJSCOV\{CS"CI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oddpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegloansportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna bdyponadto dostosowana do wydajciosprzitu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadier

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wako zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gsszone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadna@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie ger@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny miéevyraznych zatamaw planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sic od projektowanego o weej niz 10% jego wartci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalne nieréwdoi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza = 10 cm przy pomiarze fat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowacych elementy systemow odwadra@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, ovilgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza abspbot
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma
obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby paathniom gruntu nadawawv
catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntdéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i usdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinmaspowa w kierunku podnoszeniacsi
niwelety.
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W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtoy i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentaci
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzexzny nie powinien kdymniejszy nt 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku gruntow niespoistych. Nale
uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagdotycacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.
Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyc¢hwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i

SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ si od wymiaréw projektowanych o wdej

niz £ 5 cm. Dokladn& wykonania skarp rowéw powinna bygodna z okrdona dla skarp
wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodndéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumenta@rojektows.

Szczego6la uwag: nalery zwrock na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét ok&ono w pkcie. 6 SST
D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalit.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokei korpusu ziemnego Pomiarstaa, szablonem, fato dtugdci 3 m i poziomia lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokei dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaktkk 0 R>

100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktére buglwatpliwosci
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

~N[(o|o| b~

Pomiar spadku podtnego powierzchni Pomiar niwelatoremednych w odsipach co 200 m oraz w
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korpusu lub dna rowu punktachpliwych
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz
nie rzadziej ni w trzech punktach na 1000 mvarstwy

6.3.2 Szeroké¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10
cm.

6.3.3.Szerok&¢ dna rowow

Szeroka¢ dna rowdw nie mie r&nic sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sic od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego ogeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6 Rowna¢ korony korpusu

Nierownasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovs, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7.Rowna¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmwy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do eznych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okfny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zatazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw dla ktorych nie mma okralié¢
wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatcenia o] zgodnie z norm PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskieggkdlawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegwe uzng wadc: za nie
majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne dragtali zakres i wielk& potrcen za
obnizomg jakaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Zakres czynn&ci objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. G#eamia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow
3.  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanid&awsci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooduodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badé& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza
2002.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW NA GRUNTACH NIESKALISTYCH

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecznigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych, przyalreacji inwestycji PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW.
GORA WOLKA, GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowast jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmujykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe ok&enia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyagee robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i pétsztywnych
[12] powinien charakteryzowssie grupm nasnosci G;. Gdy podige nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy néncsci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z
dokumentacja projektoy SST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST DBO2L(Qokt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantovieh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagagynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgjcia lub innych odsgpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.
Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposob, aby grunty o zrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pps®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody InspektorazbiadBudowlanego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspekt@dibru Budowlanego, dofui czasowe
skladowanie odspojonych gruntéw, naleje odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno spetria
wymagania, dotycce minimalnej wartsci wskanika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drég kategoria ruchu KR3-kategoria ruchu KR1

ekspresowych KR6 KR2

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gbbokoéq od’20_do 50 cm od 1.00 1,00 0.97

powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydk spetniag wymaganego wskaika
zag:szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢c do wartgci I,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadowskanika zagszczenia. Maliwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatceniagdodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu &apra si po nim jedynie
ruch maszyn wykonagych t czynnaé¢ budowlan. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obeciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadrgici z wymaganiami ok&onymi w
dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontraltzegodlna uwag: nalery zwrock na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot igozakdczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.06k07%.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopul.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.06kDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp tatkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalyn

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zag:szczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwizanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 04.01.01 ; 04.03.01
DOLNE WARSTWY PODBUDOW
ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
SST szczegoOtowa specyfikacja

techniczna
IBDIM  Instytut Badawczy Drég i Mostow

SPIS SPECYFIKACJI

D-04.01.01;04.03.01
DOLNE WARSTWY PODBUDOW
ORAZ OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG _ESZCZANIEM PODLO ZA
D-04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecznigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem
podiaza gruntowego przy realizacji inwestycjPRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA
POMIECHOWEK.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelma konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe as zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod#® powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mie dopuci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daikiau pracy maszyny,

koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycge transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.00402.02, D-04.03.01
pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita
bezpdrednio przed rozpogziem robdét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest
mozliwe wytacznie za zgodl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnycarumkach
atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, niezwrzany bezpg&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny kiyywczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovsgego. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wigkszych nk co 10 metrow.
Rodzaj sprztu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.
Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdtatym zakresie. Sposéb wykonania must by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestayekie
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odkiad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt
5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze
Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu umiiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm i#gge ni projektowane r@ne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtja zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhnié podiaze na gtbokasc
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dawidodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowazujace dla gérnej strefy korpusu, w il koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania poditga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamgzolnspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowé do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Rucheki Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia nalg/ oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poziowediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracz,2.
Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad proekzenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadmarestorskiego.
Jezeli wyprofilowane | zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stawentualnie zaleci
wykonanie niezbdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragkziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zag:szczenie, wilgotn& gruntul w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazégiziej nk raz na 60(
podiaza m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukdéw poziomych

6.2.2. Szeroké&¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [4].

Nierébwnasci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy fata.

Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentac)
projektows z tolerancy + 0,5%.
6.2.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgz&l cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéo okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartai modutow odksztatcenia,
to warta¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna b¥ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod  -20% do + 10%.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich
w punkcie 6.2 powinny kiy naprawione przez spulchnienie delgikosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniernikonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

golne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@\Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzamiem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdérodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub mqmsy
profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznig;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek twrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPIS TRESCI

D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania dotyczxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstjnych
nawierzchni. przy realizacji inwestycPRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA POMIECKWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyptzed ulgeniem nasjpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada&v SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnias

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudoéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

uptynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],

asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inspektora.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].

Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C-9g2T.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyehwierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadkwwestorskiego.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowaé utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakeci.
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Lepiszcze natey przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgseém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza rsiagazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych haltbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych.
Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyclornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgddu na tworzenie si na duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego paéniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aog sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

szczotek mechanicznych, zaleca siycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysmoxch i shey¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszazeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé mickkie elementy czyszaze i shiyé do zamiatania. Zalecaesuzywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,

sprzarek,

zbiornikéw z wod,

szczotek gcznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozuagej lepiszcze,

- predkaosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i dlugcici kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien doyzolowany termicznie tak, aby bylo move
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualnewiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ilgci zatazone).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolac termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych
przed dospem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiente nie leda korodowaty pod wpltywem emulsji i niecta
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powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone a@ewozu emulsji powinny liyprzedzielone
przegrodami, dzietymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 nt, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiormik
przeznaczone do transportu lub skladowania empdsjiinny by czyste i nie powinny zawiefa
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyympod cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywa¢ szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoghany
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinnac¢ bgczyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemaamoasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierialhmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy ma@ rozpoczé sig po akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestergkijej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bykrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosipnych kcznie (za pomacweza z dysz rozpryskovs).

Temperatury lepiszczy powinny ndex¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufCj
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulgjnalery ogrza& do temperatury zapewnagej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirng
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rehzp dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju gytej emulsji czas ten wynosi od
1 godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyiwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzatylko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowageiobne skropienie warstwy w
celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieSlania wymaganej iléci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byoparta na atestach producenta z tym, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
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Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane \&¢avosci Badanie
wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodn€ti skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaloigci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”
[4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozg® wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1  oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wadlib wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

Cena 1 mskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skragiar

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasffltow

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnior®UN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty
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~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdb rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6%a 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfasd EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.05.00

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania ogélne dotysze wykonania
i odbioru robot zwgjzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi di@alizacji inwestycji: PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOtAWICE PIERWSZE TZW.
GORA WOLKA, GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonaniem i odbiorem podbudoéw i ulepszonego paaiip gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi i obejmajSST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone poalio gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Podbudow z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami fewdicznymi wykonuje s,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji kiojeej, jako:

- podbudow zasadnicz,

- podbudow pomocnica.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4 oraz w SST
wymienionych w pkt 1.3, dotyazych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszomeghaza

z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami teaicznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada&v SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatbw(brzmienie wg GDDKIA BRI 3/541/5/04 z dnia 20.0a03)

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pK, dotyczacych poszczegolnych
rodzajéw podbuddéw i ulepszonego padtoz gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi (cement, wapno, aktywne popioty &trwielkopiecowy zuzel granulowany).
Dopuszcza siinne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne posiadaj aprobat techniczia wydary
przez uprawniofjednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pazaltstabilizowanego

spoiwami powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statnych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub rolatywalcéw wibracyjnych do
zagszczania w miejscach trudnodgstych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub spite rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputghania gruntu,

- ciezkich szablonow do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejaszerokéci do
rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagszczarek pitytowych, ubijakow mechanicznych lub roatywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyivsie zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotéw lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany rina przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgeoeni

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregawai wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno ldyprzygotowane zgodnie z wymaganiami dgkvaymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego pod# powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do
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wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvaydraulicznymi ma by uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy aglastawt na podiau prowadnice w taki sposob,
aby wyznaczaly ongcisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepw
Wysoka¢ prowadnic powinna odpowiaélagrubcci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagczonym. Prowadnice powinny dyustawione
stabilnie, w sposéb wykluczay ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na B dn

przed rozpoaziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spe¢k budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkltadardag;szczania jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aanym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubasci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz& walcéw do uzyskania wymaganego wahkiia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieryd materialtdw oraz spetu takich, jakie bhda

stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegkaza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 fn

Odcinek probny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez InspektNiedzoru

Inwestorskiego.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pegato po

zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektodzda Inwestorskiego..

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny iy
utrzymywane w dobrym stanie. zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadlnspektora
Nadzoru Inwestorskiego.,gotavwodbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt
napraw wynikltych z niewkxiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paitobciaza
Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bagych napraw podbudowy lub ulepszonego
podiaza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdéw cetf@rycznych, takich jak opady
deszczu kniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowkany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jeeli wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavanby przykryta przed zimp warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny
sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru tovs&sego.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasicych sposobow:

a) skr;)rizaienie warstwy emulsjasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w dl@ od 0,5 do 1,0
kg/m",

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwoOrczypusiadajcymi aproba¢ techniczm
wydara przez uprawniomjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ichyaia przez layniera,
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C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotieapianie wod w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdolia z tworzywa sztucznego, uwona na zakitad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymyvie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materialty przeznaczone do

pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtadnwestorskiego.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikré dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technolmy maze odbywé si¢ wytacznie za zgodl

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot

Pozostale wymagania dotyeze wykonania robot podano w specyfikacjach datggeh

poszczegdlnych rodzajow podbuddéw i ulepszonego aqaadtz gruntéw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, ktére ohaja:

1.D04.05.1 Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

2.D04.05.2 Podbudowa i ulepszone paeta gruntu stabilizowanego wapnem

D-04.05.03 Podbudowa i ulepszone padiaz gruntu stabilizowanego aktywnymi popiotami
lotnymi

4.004.05.4 Podbudowa i ulepszone padloz gruntu Ilub kruszywa stabilizowanego
wielkopiecowymzuzlem granulowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub slsmnego
podtaza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego pod-
toza przypadajca
na jedno badanie

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba
bada na dzienne
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem

Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M

AIW[IN|[F-

Jednorodn@ i glebokas¢ wymieszania’
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5 Zag:szczenie warstwy

6 Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rh
7 Wytrzymat@¢ nasciskanie
— 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem granulowa- nym
6 probek 400 nf
3 prébki
8 Mrozoodpornés przy _projektowaniu i w przypadkacgh
watpliwych
Badanie spoiwa:
9 - cementu, przy projektowaniu sktadu mieszankj i
10 - wapna, przy kazdej zmianie
11 - popiotéw lotnych,
12 - zuzla granulowanego

13 Badanie wody dla kazdego watpliwegozrddta

dla kazdej partii i przy kadej zmianie
14 Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

. o 4) w przypadkach watpliwych i na
15 Wskanik nasnosci CBR zlecenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

1) Badanie wykonuje sgidla gruntoéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami
lotnymi

4) Badanie wykonuje sgiprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh
poszczegodlnych rodzajow podbuddw i ulepszonegogaadt

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerangi-10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito &rednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gicbokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaainej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegigci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podka. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grub& warstwy po

zag:szczeniu byta rowna projektowane.

6.3.6.Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna ldyzag;szczana do osgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozi#o

Grubas¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m
od krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz + 1 cm.
6.3.8.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymatas¢ na sciskanie okréla s na prébkach walcowych érednicy i wysokéci 8 cm.
Prébki do bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej
zag:szczeniem. Probki w ik@i 6 sztuk nalgy formow& i przechowywé zgodnie z normami
dotyczcymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwaimizy probki naley bad& po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, apmypadku stabilizacjizuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynikitraymataci na sciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w SST doiggzh poszczegdllnych rodzajéw podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymalm na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamtania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w
OST dotycacych poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszompeglbaza.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnycluzla granulowanego, Wykonawca
powinien okréli¢ wtasciwosci podane w SST dotygeych poszczegdélnych rodzajow podbuddw i
ulepszonego podia.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach watpliwych naley przeprowad badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie whéaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdlnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.3.13.Wskanik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okrdéla sk wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu
stabilizowanego wapnem, ptgghowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy
lub ulepszonego podiga stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej podbudowy lub ulepszonego
poditaza stabilizowanych spoiwami

P . L Minimalna czstotliwosé
Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroka¢ 10razy na 1 km
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5 RéWNGi¢ podizna \r/]vaslﬁ);)j)c'l)rtr)] (gglsyieplrir;cr)]%rafem albo co 20 md
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié*

7 Grubdai¢ podbudowy i ulepszonego podio w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podé nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.Rownac¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nieréwnaici podtwzne podbudowy i ulepszonego pozHonaley mierzye 4-metrova tata lub
planografem, zgodnie z nosnBN-68/8931-04 [22].

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaloaley mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwnaci nie powinny przekracza

.- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegtiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerancgy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozHo

Rdéznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padio a rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz#& 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os$ podbudowy i ulepszonego pod& w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sic od grubgci projektowanej 0 wicej
niz:

- dla podbudowy zasadniczej 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiga

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padietwierdzi st, ze
odchylenia cech geometrycznych przekragzeielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
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zerwana na catgruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszigzanny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostamie zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozhojest mniejsza od szerako projektowanej o
wigcej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejylezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy podbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pefgrubcé do potowy
szerokdci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania skladnikdbw mieszanki na miejscu. Robetwykonawca wykona na
wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy lub ulepszonego pogéoprzez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego
materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiedndasciwosciach i o0 wymaganej gruoi.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiau tych rob6t nagpi ponowny pomiar
I ocena grubgci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymalaé srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla
poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego qaagito warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana i wymieniona na rpovodpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedtp gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, peeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frpodbudowy i ulepszonego podéoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robat,

- dostarczenie materiatdbw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i udzen

pomochniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnosvadnic oraz innych materiatdw i ydzen
pomocniczych,

dostarczenie i rézielenie sktadnikéw zgodnie z recgphboratoryjn,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kneny ze spoiwem w korycie drogi,
zagzszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeityr
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawargi zanieczyszcze
obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarkgi zanieczyszcze
organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metod
bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadielazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci
12.  PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmin wapnem do celéw
drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtaps podiee z gruntu
stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieafveka piaskowego
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uloddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt
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22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie amvéka na&nosci gruntu jako
podtaza nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieammska aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghia zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa zuntgwv stabilizowanych
aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CzZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania ogélne dotysze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy ulepszonego p@dip gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem przy realizagyeistycji; PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQSClI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA,
GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt zwanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego padt@ gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012 [17].

Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem mdy¢ stosowane do wykonania podbudéw
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego padtovg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych [29].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jédbadwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsicciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej cz:$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntoneoéu i wody, a w razie potrzeby
réwniez dodatkow ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegipbranych w
optymalnych ildciach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenigmotowa zagszczona i stwardniata
w wyniku ukaiczenia procesu wrania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkow ulepsz@jch, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapnioweg@branych
w optymalnych ilgciach, zagszczona i stwardniala w wyniku uktzenia procesu wzania
cementu.

1.4.5. Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwargag:szczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest waagtadbudowy.

1.4.6. Pozostate okigenia s zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Wlepe podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, pudav SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
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hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg

PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczeniej po uptywie, min. 60

- koniec wiazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stata¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenfizie diwzszy od trzech miesty, mazna go
stosowé@ za zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. tylko wtedyy drhdania laboratoryjne
wykaza jego przydatn& do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocené na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padiaz gruntéw stabilizowanych cementem ntgle
stosowa grunty spetnigjce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymaté¢ na sciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu
stabilizowanegoaszgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, % (m/m), pie
mniej niz: 100
a) ziarn przechodcych przez sito # 20 mm, % (m/mg,
powyzej _ > PN-B-04481 [2]
a) ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/nng,
powyzej 0
a) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peni 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wsk&nik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
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4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481 [2]

5 Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wéej niz: 5 PN-B-04481 [2]

6 Zawartd¢ siarczanOw, w przeliczeniu na §0 % (m/m), ni 21 PN-B-06714-28 [6]
wigcej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopi@ami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magbyc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyaliepszonego podia pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, utlioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatoo gruntu do stabilizacji cementem; zalecatgiycie gruntow
0:

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeej niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementema swyniki
wytrzymatdci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nina stosowa piaski, mieszanki ¥wiry albo mieszanktych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uznéd za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynikw bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa
stabilizowanego ddla zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiaciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej ni
a) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm, %, had PN-B-06714-15 [4]
wiecej niz:
15
2 Zawart@¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie rcowa PN-B-06714-26 [5]

ciemniejsza ri:

3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: PN-B-06714-12 [3]

0,5

4 Zawart@¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0 %, poriej: PN-B-06714-28 [6]

1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jest wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budaew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to
powinno by ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dolmdeodnionym placu, w
warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanigmych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyweanentem i ewentualnie do pighacji
wykonanej warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bada
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laboratoryjnych migna stosowa wodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych
zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyyodala norma lub do
momentu poréwnania wynikdw wytrzymat na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wogl watpliwa i z woch wodocagowa. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadkaz@sadnionych, stosujezsiastpujace dodatki
ulepszajce:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mdgy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym
dziataniu, posiadage aprobattechnicza wydary przez uprawnionjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-9601p, fflofvinna spetni@awymagania okrdone
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegoéinych
warstw podbudowy i ulepszonego pagio

Rodzaj warstwy w konstrukgji Wytrzymaldi¢ na sciskanie probekWskaznik
Lp. [nawierzchni drogowej nasyconych wog(MPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach poKTD
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 Ilub podbudovehl,6 dood 2,5 do 5, 07
pomocnicza dla KR2 do KR6 2,2 '
2 Gorna czs¢ warstwy ulepszonego podia gruntowegq
o grubdci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérpha
cze$¢ warstwy ulepszenia stabego padioz gruntow od 1,0 dpod 1,5 dbo, 6
watpliwych oraz wysadzinowych 1.6 2,5
3 Dolna cz$¢ warstwy ulepszonego podd gruntoweg(
w przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchn| na
podiazu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych 0d0,5do 1,5 0.6
3. SPRZET

Wymagania dotycge sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqe z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowiepszone podie z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0d005Podbudowy i ulepszone podi z
gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieganymi. Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
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Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergam nie mze by wykonywana wtedy,
gdy podiae jest zamarzgie i podczas opadow deszczu. Nie malezpoczyné stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem, Zeli prognozy meteorologiczne wskazujpa maliwy spadek
temperatury porej 5°C w czasie najbliszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podiga
Podlaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dkvaymi w SST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntdw Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementamakruszywowej
Zawartg¢é cementu w mieszance nie meoprzekraczawartasci podanych w tablicy 5. Zalecagsi
taki dobor mieszanki, aby speinivymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy
jak najmniejszej zawaroi cementu.
Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementogrontowej lub
w mieszance kruszywa stabilizowanego cementempdkzczegodlnych warstw podbudowy i
ulepszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunty lub
Lp. Kategoria kruszywa
ruchu podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnigczaepsadne podie
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 #ahleranci +10%, -20% jej warkzi.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy wWewosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgolrzywymaganiami okééonymi w tablicy
4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rma wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotndé¢ i w razie potrzebyg zwigkszye w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnatldozowana przyayciu beczkowozow zapewnigych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wattazna dodawé& do gruntu dodatki
ulepszajce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleloda& i przemiesza&z gruntem dodatki ulepszag,
np. wapno lub popioty lotne, w Hoi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliyeie jest
przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodawa& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiosci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzaj powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptpwagmzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodnéé na okrélona
gtebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grusm warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegOlwag; nalezy zwrocié na jednorodng
wymieszania gruntu w oblie skrajnych paséw o szercko od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem ngleprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢
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jest mniejsza od optymalnej o agej niz 20%, naley dod& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank
ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&nic sie
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warti.
Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.
Po zakaczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowaé do
wymaganych w dokumentacji projektowegadnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do
tego celu naley uzy¢ rowniarek i wykorzysté prowadnice podine, ukladane kalorazowo na
odcinku roboczym. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwaranfopj odpowiedrj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wyprofilowamaley natychmiast przyspi¢c do
zag:szczania warstwy. Zagzczenie nalg/ przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.8.
5.6. Stabilizacja metoea mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegpce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjopa powinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntgementu oraz objosciowego
dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pamirby krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez InepeKtladzoru Inwestorskiego po wstych
prébach. W mieszarkach typwgilego pedkos¢ podawania materiatow powinnaduystalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewednorodné¢ mieszanki.
Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wod.
Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubai¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim
warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rowanoprofilu warstwy. Od @ycia prowadnic
mozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiednj rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. wyprofilowaniu nalgy natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.
5.7. Gruboéé warstwy
Orientacyjna grubi&& poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kywse stabilizowanego
cementem nie powinna przekraéza
15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgern rolniczym,
18 cm - przy mieszaniu na miejscu sjper specjalistycznym,
22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;.
Jezeli projektowana grubd warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
nalezy wykonywa w dwdch warstwach.
Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwodch lub wgej warstwach, to tylko najiej potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszardammejscu. Wszystkie
warstwy leace wyej powinny by wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.
Warstwy podbudowy zasadniczej powinnyébywykonywane wedtug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.
5.8. Zagszczanie
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Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy
uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionyah zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpacz
si¢ od krawedzi i przesuwé pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi si w strorg osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgmwinno rozpocz sie od niej
potozonej krawedzi i przesuwéa pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiagce se w czasie zagpzczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugzy¢ natychmiast naprawiane przez wyndanieszanki na peingtebokase,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do
mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogeraagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoeggia mieszania
gruntu z cementem.
Zageszczanie naley kontynuow@ do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki okilenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podaneg®NvS-96012 [17] i SST.
Specjala uwag naley padwieci¢c zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich anizear obcych.
Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zaggczania lub w inny sposob
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pajnubcé, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne¢gagzenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.
5.9. Spoiny robocze
W miare mazliwosci nalezy unika podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej szeroksci.
Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guz wykonaniem
kolejnego pasa natg pionowg krawedz wykonanego pasa zvnl¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utmnej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obaic pionowy krawedz.
Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa& kolejny pas. W podobny sposéb nglewykon&
poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w
wykonanej mieszance moa odsipi¢c wtedy, gdy czas porialzy zakaéczeniem zagszczania
jednego pasa, a rozpackem wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potazonej warstwie wysiuja Spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny paotiej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.
5.10. Pie¢gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem
Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowaneggmentem podano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
5.11. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pget z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia
Podbudowa i ulepszone podépowinny by utrzymywane przez Wykonawzgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pgeét z gruntow lub kruszyw
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stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i utepe podiae z
gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydieanymi. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania gruntow lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami SST D-04.05.00 ,Podbudowjepszone podiee z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdlne” pkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podie z gruntow Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pat

Wymagania dotycge cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegoopagtodano w SST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy iulepszonego
podtoza

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyulepszonego podia
podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone qiedtz gruntéw Iub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Pddimy i ulepszone podie z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Mvggania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Pddiy i ulepszone podie z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. k¥ggania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycxe ustalenia podstawy pta&wd podano w SST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamditaulicznymi. Wymagania ogoélne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepspakaze z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymiymagania ogélne” pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem szczegdbtowej specyfikacji techniczi®$T) a wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchibetonu asfaltowego,
podczas realizacji inwestycji: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWQSClI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA
POMIECHOWEK
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggkstdokument przetargowy i przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna odpowiedaiiloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, okrélony sposéb, spetnigta okrglone wymagania.
1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyméa poprawia adhegjasfaltu do
materiatbw mineralnych oraz zgiisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podize pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do waémia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy je] wiaciwosci sa zgodne z recepiaboratoryjma.
1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdkci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prgogtu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robat.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.
1.4.11. Pozostate ok&tenia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,WWiggania ogolne” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotygee roboét
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].

W zalezncéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowéa asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ciemnie asfaltu modyfikowanego

P.H.U. , DROG-POL II” sc Pawietne ul. Podmiejska 7, 09-100 R&k



Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE

PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK
polimerami, to polimeroasfalt musi speliawymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiada
aproba¢ technicza.

podano w tablicy 1i 2.
2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spelniafy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla

I kategorii ruchu

wypetniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinncotlagodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatdbw do warsfaeigralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeoboaych kl. I, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznegeugle pomie-dziowe i
stalownicze) jw.
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80

tylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

gat. 1tylko dolomity kl. I, gat.1 w ikzi < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z

imhkruszywami, w iléci

< 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty piaske bez ograniczenia #icowego preferowany rodzaj asfaltl

Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwy azwgej, wyroOwnawczej
I wzmacniagcej z betonu asfaltowego
Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatéw w zatesci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2
1 Kruszywo ftamane granulowane wg PN-B-11112:1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego Kl I, Il; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw.
2 Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] K. 1, II; gat.1, 2
3 Zwir i mieszanka
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wg PN-B-11111:1996 [1] K. 1, 11
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kI I, II; gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastpczy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania,
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne
7 Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70
8 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioty lotne zagla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafe stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skfadowanie kruszywa powinno odbyévasic w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okridone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosow@ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehui@j wymagania okéone w
WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asigith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

- walcéw lekkich srednich i cézkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych adzex czyszcacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lumtsow.

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
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Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..
4.2.2 Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM |[b3az
w aprobacie technicznej.
4.2.3. Wypeltniacz
Wypeltniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienkdva
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego néale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozidun
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@van
Zaleca sj stosowanie samochodoéw termosow z podwojnya@nami skrzyni wypos@nej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do roboét, w terminie uzgodnionym z Inspetto Nadzoru Inwestorskiego.,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwesteggk do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i
prébki materiatbw pobrane w obedao Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonaraday
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

doborze optymalnej ikzi asfaltu,

okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zaleeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna doi& sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadaasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjagvartégci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
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Zawarta¢ asfaltu od 0 od 0dol6 Iubod 0do 12,8 od0do8
do 20 lub od 0do 6,3

Przechodzi prze

25,0 100

20,0 88+100 100

16,0 78+100 90100

12,8 68+93 80100

9,6 59+86 69+100 100

8,0 54:83 6293 90100

6.3 48:78 56:87 78+100

.0 40:70 45:76 60+100

2.0 g 29+59 35+64 41+71

zawart@ce

ziarn > 2,0 (41271) (36+65) (29+59)

82;’ 20:47 26+50 27+52

0.30 13+36 19+39 18+39

0.18 10+31 17+33 15+34

0.15 7+23 13+25 13+25

0:075 6+20 12+22 12+22
5+10 7+11 8+12

Orientacyjna

zawart@¢ asfaltu w

MMA, % m/m 5,0:6,5 5,0:6,5 5,5¢6,5

1) mieszanka o uziarnieniu niegtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
s
90 A )/ 10
(
80 / L 20
= A
° /
g 70 30 .o
> : / — s
8 60 / w0 8
g_ ot BN ‘@
©
= 50 50 <
'§ - A o
[v]
S 40 60 &
& 9
o 30 ~ 0 f
P 1 1 1
'/
20 80
-
10 90
0 100
0075 015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381

12,8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mamej BA od 0 do 20 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem dla KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
90 A
¥ 10
80 4 20
= 4
g 70 / 30 o
= 3
N 4 ('D’
o 60 a0 2
N -~ o
o ©
‘5 50 50 &
3 @
£ 4p / B an 8
S 40 60 4
g 4 8
e o
o 30 70 2
20 = 80
r//‘
-
10 . —
%
] 100
0,075 0,18 0,18 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm

do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu ruchem KR1 lub KR2
NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
90 / 10
/
80 / / 20
= / /
o 70 // 3/ R
@ g
o
g 60 40 o
% o y i B )
= 50 50
5 40 4 80 9
8 2
t 30 70 8
& A A1
] /
20 - — 80
4 -
10 = 90
0 100
0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,6

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieraimej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem nawierzchni drogi o ofgeniu ruchem
KR1 lub KR2
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badaprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny st wymagania podane w tablicy 4 Ip. od
1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy
4 |p. od 6 do 8.
5.2.2. Warstwa wazaca, wyrownawcza i wzmacniagca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy wzacej,
wyroéwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweairtasfaltu podano
w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wiazacej, wyrownawczej i
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wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunk8&eh3. Sklad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien byustalony na podstawie badarobek wykonanych wg metody
Marshalla; prébki powinny spetriavymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wikaca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch oraz warstwycieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec MMA i
warstwyscieralnej z BA w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2

Lp. | Wihasciwosci

1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga i

2 Stabilngé prébek wg metody Marshalla w temperaturzes, 5
60° C, kN
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0
4 Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % |od 75,0 do 90,0
6 Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0

7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy prdiewania
sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka

4) specjalne warunki, olagienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigpm,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej,
wyrownawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirsfaltu

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
odO0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,0 87+ 100 100
16,0 75+100 88+100 100
12,8 65+93 78+100 85+100
9,6 57+86 67+92 60-86 70+100
8,0 52:81 53:80 62:84
6,3 47:76 42:69 55:76
4,0 40+67 30:54 45+65
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2,0 3055 35+55
zawartgé (46+70)
ziarn > 2,0 mm (45+70) (45+65)
20+40

0,85 20+40 14+28 25+45
0,42 13+30 11+24 18+38
0,30 1025 8+17 15+35
8%2 6+17 7+15 11:28
0’075 5+15 3+8 9+25

' 3+7 3+9
Orientacyjna zawartd
asfaltu w MMA, % m/m|4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0
1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wiazacej, wyrownawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkddh do 13.

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
1 - A/
90 10
- J
80 / 20
&
3 70 v 30
5 4 =
[ D
N 60 7 s g
B AT 8
[
‘5 50 / 50
= > e K]
2 &
S 40 60 @
N S VU IV SO SNV N SN JRNN NN 5
o a
30 70
20 80
v~ RN
T o 90
L
4 A R EE A
0 100
0075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanknemalnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wiazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0

90 A / 10

A
80 / 20
/
°
> 70 / 30
2 / I Y. =2
K <
g 60 40 8
S b7

a. 2
2 50 e / s0 &
: 17 : s
g 40 % 60 &
& S
a ot

30 - 70

A
20 80
v B
10 90
= /"/0/
[
0 100
0075 015 018 03 042 086 2 4 63 896 16 25 381

12,8 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wiazacej, wyrownawczej i wzmachigej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2

NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 )
90 / / 10
80 7 20
=
‘;, 70 e 30
2 . =S
5§ 60 A w0 g
<
] B
= (1]
Y 50 50
2 e g
t -
g 40 — 80 @
N S
oS a
30 L 70
20 = 80
10 ¢ > S0
-~
0 100
0075 015 0,18 0.3 042 0,85 2 4 63896 16 25 381

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wiazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch | warstwy wazacej,
wyréwnawczej oraz wzmacniggej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiacej, wyrOwnawcze

Lp. | Whasciwosci i wzmacniajcej w zalenosci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2
1 | Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymaga si

2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla |w
temperaturze 60 C, zagszczonych 2x75>8,0 & 6,00
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uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetienie wolnej przestrzeni w préobkgad 65,0 do 80,0
jw., %
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm -
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0
oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instryée zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektamia skiady
MMA
dla warstwy wyréwnawcze;j
specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym
zapewniagjcej prawidtiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenisymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecassfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept Dopuszcza gidozowanie olgjosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego
gestasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wgej nz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodangeodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu w
sposo6b i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fgedni, z uktadem termostatowania,
zapewnigjcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

-dlaD 50 od 145C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 160 C,
- dla D 100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerplmadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wécej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powMgaosk:

-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 165 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.5.4. Przygotowanie qadt

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: bwyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtea powinna b¥ sucha i czysta.

Nierowndici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierowém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podilae pod warstw

scieralrg WiazaCg | wzmacniagca
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12
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[3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |
W przypadku gdy nierowroi podiaza @1 wicksze od podanych w tablicy 7, pogko naley
wyrowna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrownawcze;.
Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,lq@d naley skropt emulsy
asfaltova lub asfaltem uptynnionym w k@i ustalonej w SST. Zalecane d asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podaniahlicy 8.
Powierzchnie czotowe kraymnikow, wlazdéw, wpustéw itp. usdlzer powinny by pokryte
asfaltem lub materiatem uszczela@m okréglonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoldy uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

Podiaze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Z mieszanki betonu asfaltowego lub uplynniacza z asfaltu uplynnioneg
kg/m?
Podlae pod warstw asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |od 0,5 do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilinege| od 0,3 do 0,5
cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

5.4. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozoma warstwe nalezy skropt emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasipnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapakenia m¢dzywarstwowego, W ikxi
ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowd) uptynniacza podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltold) uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Pokczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa  warstwa  wyréwnawcza lubd 0,3 do 0,5
wzmachiajca
3 Asfaltowa warstwa wizaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodarowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza,; orientacyjny ceagprzedzenia wynosi co najmniej:
8 h przy iléci powyzej 1,0 kg/ni emulsji lub asfaltu uptynnionego,
2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,
0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgiaczarki.
5.5. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8 C dla wykonywanej warstwy grubci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy
grubagci < 8 cm. Nie dopuszcza ¢siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegawvi@f > 16 m/s).
5.6. Zardb probny
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwygest
zobowhzany do przeprowadzenia w obeériolnspektora Nadzoru Inwestorskiego kontrolnej
produkciji.
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Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okita sk wykonupc ekstrakg;.
Tolerancje zawartwi skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wam  sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawaftm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
1 Ziarna pozostafe na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0

2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0|423,0
0,30; 0,18; 0,15; 0,075

w

Ziarna przechodge przez sito o oczkach #0,075mm| £ 2,0

4 Asfalt +0,5

5.7. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na B dn
przed rozpoaxiem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

stwierdzenia czy ayty sprz:t jest wigciwy,

okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedc¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

okreslenia potrzebnej iléci przef¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatdbw oraz spitzi, jakie lgda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez InspektNgdzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawadcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnaé¢bybudowywana uktadaskwyposaona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& Ioyzsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivsic bezzwilocznie zgodnie ze schematem pézejalca
ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wyndsnie mniej n:

- dla asfaltu D 50 130C,

- dla asfaltu D 70 12%C,

- dla asfaltu D 100 12@C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utzonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym
poziomie.
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Ztacze robocze powinno Byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem Ilub oklejona samoprzylepama asfaltowo-kauczukoyw Sposob
wykonywania zicz roboczych powinien I8y zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmer-asfaltowej i przedstaaiwyniki tych
bada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej
podano w tablicy 11.

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlata wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny ki zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslong w
tablicy 10. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okreli¢ penetragj i temperatug migcknienia asfaltu.

6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé bada
Lp. |Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczgj
1 Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltppieprobka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura  skladnikbw  mieszanki  mineraldezor cigly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdya pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j jw.
8 Wigsciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowg@den raz dziennie
pobranej w wytworni
Ip.1i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie whaciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralstai#owe]

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaiéowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanegootagzarce. Temperatura powinnacby
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laborateyyi SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltovpgllega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
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Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna byggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenmialnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowyiaa
6.3.9.Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotyczce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km

2 Réwnd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzie o 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratugaici 1 km

5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kxnych niwelacji podhkmnej i poprzecznej ordz
usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubd¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m

8 Ztacza podtane i poprzeczne cata diugoziacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 Wyghd warstwy ocena gijta

11 Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 m

12 Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd@¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna¢bygodna z dokumentagc)
projektows, z tolerangg +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowe] rej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzch powinna by szersza z kalej
strony co najmniej o grulsé warstwy na niej potoonej, nie mniej jednak fi5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nierowndaici podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévésowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwécieralna Warstwa Warstwa _
wiazaca wzmacniagca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodemkach prostych i na tukach powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
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Rzedne wysokeéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 1
cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna kByusytuowana zgodnie z dokumentapjojektows, z toleranci 5
cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci £ 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grulioi projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgno+5 mm i
warstwy o grubéci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wyno& mm.
6.4.8. Zhcza podtwzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopado osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym
poziomie.
6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagvad 3do
5 mm ponad ich powierzchni Warstwy bez opornikbw powinny by wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczéobckcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien ¢nigednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszcych sg i spekanych.
6.4.11.Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie laboratoryjnej

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonialisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i SST, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu PN-S-96025:2000[10] daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kreaei urzadzen obcych i kraveznikow,
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skropienie mgdzywarstwowe,
roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzarogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzahrogowych.

Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznezuwzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyglrwe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty ympione AUN do nawierzchni
drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody bages mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniaczigany do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskdMaawvierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgawe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, IBDiIM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawaeerechni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego oc¢kszonej odpornei na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztyenanieszanek mineralno-bitumicznych
metod, petzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszg@, 4BDiM,
Warszawa, 1995

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 7 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtecznej (SST) & wymagania dotycze
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wykonania i odbioru rob6t zwzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchryiovskarp,
rowow i sciekdw, przy realizacji inwestycjii PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA
POMIECHOWEK

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuwchent przetargowy zlecaniu i realizacji
robo6t na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z trwatym
powierzchniowym umochieniem skarp, rowo¥ciekOdw nastpujacymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

Ustalenia SST nie dotygzimocnienia zboczy skalnych (z ochigirzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowattulale omywanych waod

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzerdnictej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aoyitha
w sposob trwaly zwizata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe
wykonuje s¢ na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi wdach rownolegtych z przewdaniem
szczelin pomydzy poszczegoélnymi ptatami. Darniowanie w krdkrzyzowe) wykonuje si w
postaci paséw darniny uktadanych padekn 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach
np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetiacsziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliana zawieraggca co najmniej 2% e%ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespét czynitd przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmugcy dog;szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi a@pwej z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.6. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdciekOw obgtymi niniejsz SST a:
— darnina,
— ziemia urodzajna,
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2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina: z obszaroéw potmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Ptaty lub pasmacwtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakimdala uktadane, powinny méeszerokéé¢ od 25 do 50 cm i gruéé od
6 do 10 cm.

Wycicta darnina powinna Iléyw krotkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, nataiktada warstwami w stosy, stranporostu do
siebie, na wysokd nie wiksz niz 1 m. Utl@one stosy winny by utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczeych darnig przed zanieczyszczeniem, napgy przez 30
dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéra&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#acze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego meozlecé wykonanie badaw
celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstiacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowa¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow@ mieszanki traw o drobnym, ¢gtym ukorzenieniu, speinigge wymagania PN-R-
65023:1999 [9] | PN-B-12074:1998 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o0 ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobienych,

— plyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania | podgjania,

— cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport darniny
Darnirg mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah przed
obsypaniem siziemi ralinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.
4.2.2.Transport nasion traw
Nasiona traw m&na przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepaah je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawzi skarpy do jej dolnej kraydzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnacga® poza gora krawedz skarpy i poza podmé@ skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubg¢ pokrycia ziemd urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalanosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxageni skarpy naley
wykonywa rowki poziome lub pod&em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgbach co
0,5do 1,0 m. Ut@om warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabté (pobronowad) i lekko zagscié¢
przez ubicieg¢czne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgod&a z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaigtych miejsc nie powinna kBywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeg@gnczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wystkpowa: wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaemich przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceid&nowitokniry i geosyntetykami,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengtagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnegozeé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
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wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olxsjdmukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtokaingeosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1 PN-B1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2 PN-B11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo redhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

3 PN-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa n&terdo nawierzchni
drogowych. Piasek

4 PN-12074:1998 Uerlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtdknin. Wymagania i badania przy odbiorze

5 PN-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnanégania i metody bada

6 PN-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

7 PN-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtu. Sktad, wymagania
I ocena zgodri

8 PN-85012:1992 Wyroby powinicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

9 PN 65023:1999 Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

10 PN-S02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

11 PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne

12 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13 BN-80/677503/04  Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i
obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecznigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchawvirowej, przy realizacji inwestyciji:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA, GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanajgkst dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z

wykonywaniem nawierzchrwirowej.

Nawierzchn¢ zwirowa mazna wykonywg& na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i

lekkim.

Najkorzystniej jest wykonyw@ja w okolicach obfituycych w kruszywa naturalne.

Nawierzchng zwirowa mozna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:

- podiczu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to mgruprzepuszczalny -
dwuwarstwowo,

- podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothymwegla brunatnego lub
cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzegrany - jednowarstwowo,

- warstwie odsgczapcej, w przypadku gdy podiem jest grunt nieprzepuszczalny -
dwuwarstwowo.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nie ulepszona - nawierzchneaprzystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzglu na pylenie, nieréwroi, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas,
jak np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa fwtarowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niepanych, ktorej
warstwascieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez aycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.0ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada&v SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszgwinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnignealanych na rys. 1. Sktad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetnia wymagania normy PN-B-
11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wsgkik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej raasizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.

oczek kwadratowychnawierzchnia jednowarstwowa lub Warstarstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowei
sita gorna nawierzchni dwuwarstwowej )
mm a b, a b

50 - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19

0,5 44 26 28 11

0,075 15 8 12 3

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszamgiowych
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3. SPRZAET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchnizwirowej powinien wykazé sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywanianggru

- spycharek, rowniarek lub spte rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufcania,
rozktadania, profilowania,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotayerzowe, kultywatory) lub ruchomych
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikbw na wogl do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowaredy,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkleéch i srednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadymewysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe pod nawierzclniwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnegprzez utaenie
warstwy odsgczapcej z piasku o wskaiku wodoprzepuszczaldo wickszym od 8 m/dog
wedtug zasad okéonych w SST D-04.02.01 ,Warstwy agzapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odgzapcej podi@ze gruntowe mzna ulepszy stabilizupc je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi zegla brunatnego wedtug zasad aclkoaych w SST D-04.05.00
.,Podbudowy i ulepszone podia z gruntow Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi”.

Grubai¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata ok&ona w dokumentacji projektowej,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszarkwirowe;j

Projekt sktadu mieszanki powiniendbgpracowany w oparciu o:

a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,

b) wyniki bada mieszanki, wedtug wymagaodanych w punkcie 2.2,

c) wilgotnos¢ optymalry mieszanki okrédona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngraN-
B-04481 [1].

5.3.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gr&dip przy wyciu
réwniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnigto gruba¢ projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (ha padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
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b) dla kardej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtogruntowym lub warstwie
odsiczapcej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozi@eniu powinna by zagszczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirtapocz¢ sic od kravedzi i stopniowo
przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadacymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku ngleozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Zag:szczenie naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest
on okrélony, do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98 zagszczenia
maksymalnego, okénego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieNzB204481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
Wilgotnaos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna ldyrowna wilgotndci optymailne;j.
W przypadku gdy wilgotn@& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotnéci optymalnej,
mieszank nalezy osuszy w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzevasiorskiego, a w
przypadku gdy jest nsza 0 wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody. Wilgotng¢ mazna
bad& dowoln metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakaefy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢bgielcgnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nayedba, aby byta ona stale wilgotna, zraszaja woch ze
zbiornikdw przewanych.

Nawierzchnia powinna léyréwnomiernie zajadzana (dogszczana) przez samochody na calej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwzku z czym zaleca siprzektadanie ruchu namde pasy
przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiapce st wklesniccia po okresie piegnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompoaskardow. Wczesne wyréwnanie widdie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Zeli mimo tych zabiegow twoszsie wyboje, uszkodzone miejsca nale
wyciag¢ pionowo i usum¢, dosypé swieze] mieszanki zwirowej, wyprofilowa i zagscic
wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego, do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie €0 100 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych
2 Rz:dne wysokéciowe €0 100 m

3 Rownd¢ podiizna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 Réwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
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5 Spadki poprzeczne 10 pomiarc')w na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6 Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubd¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 Zag:szczenie 1 badanie na 606 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz +
5cm.

6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno by
wigksze nk +1 cmi-3 cm.

6.3.4.Rowna¢ nawierzchni

Nierowndaici podiuzne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrowa, zgodnie z norm BN-68/8931-
04 [5]. Nierowndci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tata. Nierdwndci nawierzchni nie
powinny przekraczal5 mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukpgciwinny by zgodne z dokumentag)
projektows z tolerancy + 0,5%.

6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szeroka¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sigc od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10
cm.

6.3.7.Grubd¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie siexwi
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepcci nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najeprzeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarow
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poré@niu zgodngci wykonanych elementéw
odwodnienia z dokumentagprojektow.

Pochylenie niwelety dna rowéw naje sprawdzéa co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkow projektowanych nieipoo by wieksze nk £ 0,1%, przy
zachowaniu zgodroi z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nale bad@ co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadea na jedno badanie powinna wyrio€i00 nf. Kontrok
zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa dowolra metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, peeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego lub
warstwy odgczapce),

- dostarczenie materiatow,

- dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zagszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiarow i bad&boratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniegj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek wrun

2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwablo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwabio nawierzchni drogowych.
Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycce wykonania i
odbioru oznakowania pionowego, podczas realizagiwestycjii PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWQSCI GOLAWICE PIERWSZE
TZW. GORA WOLKA, GMINA POMIECHOWEK.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jggi dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zaganych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@swego na drogach, w postaci:

- znakow ostrzegawczych,

— znakow zakazu i nakazu,

— znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscaien

— znakow uzupetniapych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem mortavym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywmibrawedzia, na ktorej w sposéb
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza zeoby wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczpred procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniagymi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3.Lico znaku - przednia ez znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowe;j
wraz z naniesiantrescia, wykonar technilky druku sitowego, wyklejanz transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnzed koroz,
stuzacy do zamocowania w sposoéb rgzny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu 0 odbiciu powrotnym paigiraznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - &by rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysigniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien
zmiennych i statych dzialgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do
3 miesecy od daty produkciji.

1.4.11 Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolvkt
1.5.

P.H.U. , DROG-POL II” sc P@wie¢tne ul. Podmiejska 7, 09-100 Rk



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien postadi& swojego wyrobu aprolgatechnicza,
certyfikat zgodnéci nadany mu przez uprawnipfgednostl certyfikujaca, znak budowlany
,B” 1 wystawiona przez siebie deklaracjzgodndci, zgodnie z rozporrizeniem Ministra
Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane l@a znakéw drogowych powinny
posiadé aproba¢ techniczi wydary przez uprawniof jednostk oraz deklaracje zgodia
wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elemeragpstrukcyjne powinny mie
deklaracje zgodrigi z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozpoezizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczaniadrmegach [25], podano
szczegotowe informacje odérie wymaga dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— Z betonu wykonywanego ,ha mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

Dla fundamentoéw naky opracowdéd dokumentag techniczia zgodm z obowhzujacymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowaniaki®wego nalgy wykona z betonu
lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 RJ-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia
stalowe nalgy wykona zgodnie z normp PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie
kotew fundamentowych nalg¢ wykona  zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6].
Posadowienie fundamentow najeavykona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglewykona& zgodnie z dokumentac)
projektowa uwzgkdniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] TS& w
przypadku braku wystarczalych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konstrukcje wsporcze do znakdéw i tablic nslezaprojektowd i wykona: w sposéb
gwarantugcy stabilne prawidiowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmawaopis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgkdniajpce strefy obeizenia wiatrem dla okétonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Patay techniczne konstrukcji
uzalenione 8 od powierzchni montowanych znakéw i tablic orakilmsci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych pprejgektanta inynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegolne niebezpieazewvo bezpéredniej kolizji z konstrukg wsporca,
usytuowanie i jej dobdér wymagajoddzielnych rozwizan projektowych spetniagych
warunek bezpiecistwa dla aytkownikéw drég. W takich przypadkach najestosowa
konstrukcje zabezpieczag bierne bezpiecastwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
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767:2003 [15].

Wyrdznia sk trzy kategorie biernego bezpieaséva dla konstrukcji wsporczych:
- pochianiagca energi w wysokim stopniu (HE),

- pochianiagca energi w niskim stopniu (LE),

- nie pochtanigjca energii (NE).

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 Iid

innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadkowestorskiego.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,

peknig¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy

wynikajace z procesu wytwarzania, mieszoz s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dieggch:

- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezadithytky + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dhégo doktadnych pordej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczain odchytky dla calej diugéci
wielokrotnej, jak dla dtugici doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5

mm na 1 m diuggi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pgeaé-84023.07 [5],

lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxkiach lub luzem wzgtnie w

opakowaniu uzgodnionym z Zamawieym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie

lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztattownika powinna kycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad jak
widoczne tuski, pknigcia, zwalcowania i haderwania. Dopuszczalpeisunete wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynig obrobiona powierzchnia powinna fitagodne wygicia

i zaokmglone brzegi, a gruBo ksztattownika nie mge zmniejszy sic poza dopuszczain
dolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika.
Powierzchnia kacéw ksztalttownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie
peknieé i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeuki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néigtasndci mechaniczne wedtug
aktualnej normy uzgodnionej pogdizy Zamawiggcym i wytwora.

2.4.4.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetntawymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102002 [12a].
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyno&i60 pm.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze
ona wykazywa widocznych wad jak rysy,¢niecia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtaza.

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca
Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow esaczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty wiadg, ktadki dla pieszych, stupy latar
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itp.), takze elementow shacych do zamocowania znakdéw na tym obiekcie lub taksiji,
obowigzany jest do wydania gwarancji na okres tnéeitawnaku uzgodniony z odbiarc
Przedmiotem gwarancjiaswtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocupcych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyetkazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku element@uzacych do zamocowania
znakdéw do innych obiektow lub konstrukcji - gwargnmaze by wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogolw bramowych i wysignikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dladg konstrukcji wsporczej. Minimalny okres
trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wyn@slo lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalas¢ materiatdw na wpltywy zewttrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposob wykaczenia znaku, mugzwykazywa& petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wepstace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korezglektrochemiczyg) - przez caty czas trwaioi
znaku, okrélony przez wytwaore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie okiet, uzgodnion z
odbior@, trwalas¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azdakidostpnic na
zyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniaclbsowianiu znaku,

C) instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynésidla znakéw z foli typu 1 — 7 lat, z fol typu 2 — 10
lat, z folia pryzmatyczn — 12 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grumdp min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14]
lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],

- blachy aluminiowej o grudci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

- innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, podarmnkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne,.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1’nmpowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmo min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14]
lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

- blachy aluminiowej o grubdgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocymkoej ogniowo nie mae by

mniejsza ni 28 um (200 g Zn/rf).

Znaki i tablice powinny spetnéanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdéw i tarcz znakow dvogrh

Klasa wg

Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 200p
[16]

Wytrzymaltai¢ na obcizenie sih|kN m? >0,60 WwL2

naporu wiatru
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 200b
[16]

Wytrzymatg¢ na  obcizenie| kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zgingige | mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine | stopiei Cn <0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDT5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lyi20 % odksztatcenip

stopieér [m chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreaht | E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub zabezpieczgna

profilem krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie z@oby | P3

przewiercone z zadnego

powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, Kas
TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kl3$T6 dla tablic na konstrukcjach wyggnhikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztatcenie zginage, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wieksze nk 25
mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spetiditakze nas¢pujace wymagania:

— krawgdzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwodjne gicie o promieniu gicia nie wekszym ni 10 mm whcznie z narenikami lub
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catynvadrie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢ hywna — bez wgi, pofatldowa i
otworéw montaowych. Dopuszczalna nieréwstowynosi 1 mm/m,

— podwojna gtta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profileomazowe
powinny usztywni tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane waghlibyty
spetnione a zarazem stanowity element konstrukcygioy montau do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza ¢simaksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksziace
odpowiedniej klasy na zginanie i gkanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powdolakiernicz o grubadci min. 60 pm z
proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matwiub pétmatowych w kolorze
RAL 7037; badania naty wykonywa: zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521
[1] w zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1% powinny spetnia dodatkowo nagpujace

wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny b/ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [25] nie mniejszym jednakz80 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegodlnych segmentow tarczy (dla znawdelkogabarytowych) wzdiu
poziomej lub pionowej kragdzi powinno by wykonane w taki sposéb, aby nie
wystepowaly przesurcia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowej
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ledkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C,
D, E, F, G, T i urzdzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie s
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie

technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wkwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryatyczna) lub typu 3 (folia
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobat@cinicznymi dla poszczegolnych
typow folii,

- do nanoszenia barw innychznbiala mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploteg@osiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowych bagweh,

- dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kraszi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii 0 okresie trwala ponizej 7 lat do znakow statych,

- folie o 2-lethnim i 3-letnim okresie trwaioi moga by¢ wykorzystywane do znakow
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét avggo, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej i zachowania zgodmoz zahkcznikiem nr 1 do rozposzizenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawszczegbétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogabh [2

Minimalna pocatkowa wartéé wspétczynnika odblasku R’(cdtn? ) znakéw

odblaskowych, zmierzona zgodnie z proceduawary w CIE No.54 [29], @ywajac

standardowego iluminanta A, powinna speirodpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow kKowanych, z wyjtkiem biatego, nie

powinien by mniejszy nk 70 % wartdéci podanych w tablicy 2 dla znakow z fptiypu 1 lub

typu 2, zgodnie z publikagjCIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczngp(B3)
powinny spetni@ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zkiszone wymagania
postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarugeometrii 45/0

wspotrzdne chromatyczrigi i wspoétczynnik luminancji B powinny by zgodne z

wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminaficiiwspotrzdnych chromatyczrici
X, y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wspétczynnik  odblasku R’ @it cd/nfix typ 1 typ 2
oéwietlenia 3, kat obserwaciji 0,33 dla
folii:
- biatej >50 > 180
- Z0ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 45
- zielonej >7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0.6 > 8
- pomaraczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90

2 Wspétczynnik luminancji 3 i|- typ 1 typ 2
wspoétrzdne chromatyczrioi x, y *) dla

P.H.U. , DROG-POL II” sc P@wie¢tne ul. Podmiejska 7, 09-100 Rk



PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWGCI GOLAWICE
PIERWSZE TZW. GORA WOLKA GMINA POMIECHOWEK

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

folii:

- biatej =0,35 =0,27

- zOktej _ B=0,27 =0,16

- czerwonej B=0,05 3=0,03

- zielonej B=0,04 =0,03

- n|eb|esk_|ej B=0,01 B=0,01

- brqzowaej . 0,09>B > 0,03 0,093 = 0,03

j ggg;;f czowel B=0,17 B=0,14
0,18>3=0,12 0,18>3=0,12

*) wspotrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspoétredne punktdéw narmych wyznaczagcych pola barw

Wspoéhzdne chromatyczriwi punktdw narenych wyznaczagcych
Barwa folii pole barwy
(zrodio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45f)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6kta typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6ka typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna dyowna, gtadka, bez rozwarstdiie pecherzy i
odklejer na krawedziach. Na powierzchni magvysipowa w obrbie jednego poldrednio
nie wiecej niz 0,7 bedow na powierzchni (kurz,gpherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy
nie maj prawa wysipic.

Sposob paiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odlczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mog
powst& przy nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng¢ znaku, nie byly wiksze nk
podane w p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinnyhyolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczneoowinny by odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lubaarprofilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylngpsiie znaku powinna ldyrowna, gtadka
bez smug i zaciekow. Sprawdzenie polega na oeeriglne;.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
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2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenigruba mikrometryczia:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubgci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubgei 60 pm wynosi+15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie m@gwynies¢ wiece] niz 0,2 %, wyptkowo do
0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 4rpodane w opisach szczegétowych
zahcznika nr 1 [25] $ nalery powigkszy 0 10 mm i wykon&w tolerancji wymiarowej
5 mm,

— wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnile? podane w opisach szczegétowych
zahcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tabicupy E naley powigkszy¢ o 15
mm i wykon& w tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz = 1,5 mm,

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagklejania wynosz + 2 mm,

— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musgc rowne z doktadnieia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4l am nie

moze wystpowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacperzyki) o wymiarach nie

wigkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek

zarysowa powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwaranciji, nadgm z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4

X 4 cm dopuszczagdo 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym

kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza 8o 3 zarysowmao szerokéci nie wickszej niz 0,8

mm i catkowitej dtugéci nie wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej dtugei znaku dopuszczaesi

nie wigcej niz 5 rys szerokei nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm -

pod warunkiemze zarysowania te nie znieksztalcagsci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza ®iwniez lokalne uszkodzenie folii 0

powierzchni nie przekracz@iej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na

powierzchni znaku matego lufredniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 8 mni

kazde - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzego lub

wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego

znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest yystvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez

warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekspbwanych istnienie takich rys

jest dopuszczalne pod warunkiemng wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie

przekrocza wielkosci okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwisej dwoch lokalnych
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ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaol nowych oraz w znakach
znajdupcych sg¢ w okresie wymaganej gwarancgiadna korozja tarczy znaku nie #eo
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowjzujacy system oceny zgodrsai

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usisthwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrdb, ktory posiada aprapaechnicza maoze by wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robo6t budowleEmw zakresie odpowiadajym jego
wiasciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat oceny zgodop
wydat krajows deklaracg zgodndci z aprobat techniczm i oznakowat wyréb budowlany
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@@04 r. [26] oceny
zgodndci wyrobu z aprobattechniczma dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Znaki podkwietlane
2.7.1.Wymagania ogolne dotygee znakéw pogvietlanych

Znaki drogowe pogWietlane wykonuje sijako uradzenia, ktérych integralnym sktadnikiem
jest oprawa @wietleniowa wbudowana w znak - osterd licem znaku z materiatu
przepuszczagegoswiatio.

Oprawy éwietleniowe powinny b§ zgodne z normPN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy poglietlany musi mié umieszczone w sposob trwaty oznaczenia
przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punkii? &a ponadto oznaczenie oprawy: a)
napkcia znamionowego zasilania, b) rodzajudor, c) liczby typu i mocy znamionowej
zrodet swiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, €)
symbolu IP stopnia ochrony odpo#&eona wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2. Lico znaku podwietlanego

Lico znaku powinno by tak wykonane, aby nie wygiowaty niedoktadnéci w postaci
pecherzy, gknig¢ itp. Niedopuszczalneaslokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne
zatopione w warstwie pédietlanej.

2.8. Znaki ;swietlane
2.8.1.Wymagania ogolne dotygze znakow éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem spona jest

w sposéb sztywny oprawaswietleniowa, @wietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa

umieszczona jest na zewtre znaku.

Jelli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie znaku z materiatow

odblaskowych, znak musi spetaidodatkowo wymagania olkilene w punkcie 2.6.
Oznaczenia na naklejce oprawy muspetlnig# wymagania okrdone w punkcie

2.7.1.

2.8.2.Lico znaku éwietlonego
Wymagania dotycice lica znaku gwietlanego ustala sijak dla znaku paavietlanego (pkt
2.7.2).

2.9. Materiaty do montazu znakow
Wszystkie #czniki metalowe przewidywane do mocowaniag¢eay sola elementow
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konstrukcji wsporczych znakow jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub
paletach, w zalaosci od ich wielk@ci. Laczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatbw odpornych na koroxy czasie nie krétszym hitarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Prefabrykaty betonowe powinny dysktadowane na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Prefabrykaty naly uktad& na podktadach z zachowaniem grzitu
minimum 10 cm mygdzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25

- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,

- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikéw na wog

- sprztu spawalniczego, itp.

Pierwsze dwie pozycje dotycavykonawcy znakow bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjane”
pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposdb, aby w
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czasie trwania i odbioru robét istniata Aiwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dyzgodne z dokumentagj
projektowa.

Miejsce wykonywania prac nafg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i
kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentow dla konstrukd wsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogowmwinien by dostosowany do
gkebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu
mozna byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentzwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagzsci¢. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypeinc materiatlem kamiennym, np.
klincem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torngd powierzchnia prefabrykatu
powinna by réwna z powierzchai pobocza lub by wyniesiona nadet powierzchng nie
wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla mpaowania znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscoé®), wykonywane z betonu ,na mokro” lub
z betonu zbrojonego nakewykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyeldlzbrozpartych natey wykonywa
zgodnie z dokumentagj projektows, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykopy natg zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#hiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno byvyrownane z doktadricia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmadezy usumé i miejsce wypetrdi do
spodu fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fummtému stykajce sé z gruntem
naleey zabezpieczy izolacp, np. emulsj asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop
nalezy zasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic

wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z dokumentacjSST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, niegggj nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegio
umieszczenia znaku zgodnie zazainikiem nr 1 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych wkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach [25].
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5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lugsiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwnie konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wikszej od 4,5 ) gdy wystpuje maliwosé bezpsredniego najechania na nie
przez pojazd - mugzdy¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi bariecamionnymi
lub innego rodzaju usadizeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z
dokumentagj projektowa, SST Ilub wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestegsk
Podobne zabezpieczenie nglestosowé w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wkszym stopniu zag¢a bezpieczgstwu wytkownikéw pojazdow, ri
najechanie pojazdu na bakerjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST Iub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

5.5.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskgpch barierami ochronnymi - zalece si
stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo raztalnych przekrojow, atzy lub przeguboéw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczongehwysokéci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchna terenu.

W szczegolnéci - zaleca s stosowanie takich przekrojow, agky lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych nie ostetyich barierami ochronnymi, ktére znajdugic na
obszarach zwkszonego zagémnia kolizyjnego (ostrza rozgaien droég hcznikowych,
zewrgtrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztzalne zcza, przekroje lub przeguby powinny ¢hyak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z kokgtruwsporca po zerwaniu nie
przewracat s na jezdng. Wysoka¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu
gornej jej czsci od fundamentu, nie me by wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagteniu uytkownikbw drogi | terenu przylegtego przez
konstrukcg wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢bywvykonana w sposob ograniczey zagraenie
uzytkownikow pojazdoéw samochodowych oraz innyctytkownikdéw drogi i terenu do niej
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znaknskukcja wsporcza znaku musi
zapewnt mazliwos¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lubegm rodzaju
uszkodzenia znaku.

5.5.4.Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub poalgor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dweskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idabbjazdéw itp.) umieszczanych na
dwoch stupach lub podporach - odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najecharaezppojazd, nie ni@ by mniejsza od
1,75 m. Przy stosowaniu gliszej liczby stupow i dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by
mniejsza.

5.5.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w famdncie betonowym lub innym
podobnym - pgadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata @iz powierzchry
pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nad: tpowierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m.
W przypadku konstrukcji wsporczych, znajgmjch sé poza koroa drogi, gorna ox¢
fundamentu powinna lBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.
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5.5.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych pionowych musie¢ barwe szan neutrala z
tym, ze dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniagstosowania pokiy
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z gilgjem przypadkow, gdy jest to wymagane
odregbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.

5.6. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uotéwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiatl i sposOb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukcwsporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich naexizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukciji
przez caty okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleea si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej
ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagaicy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejora na rewersie naklegk zawieragca
nastpujace informacje:

a) numer idat normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,

c) mieshkc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwg, znak handlowy i inne oznaczenia identyfdag producenta lub dostagvesli

nie jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDIM,

g) numer certyfikatu zgodrdoi i numer jednostki certyfikage).

Oznakowania powinny k&y wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z
normalnej odlegieci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki rogta wicksza nk 30
cnt . Czytelngé i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powingéa hizsza od
wymaganej trwatéci znaku. Naklejk nalezry wykona z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw denowych

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materiatdw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgtiniaac  nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor 2¢ad Inwestorskiego nie zwolnt

go z potrzeby wykonania batlanateriatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowowinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikbw powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi w
tablicy 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Sggga wynikow
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badaz|Powierzchng zbad@ nieuzbrojonymy
powierzchni wybra- nych losowaokiem. Do ew. sprawdzeniaepokasci
elementow w kadej| Wad wy¢ dostpnych narzdzi (np.| wyniki bada
dostar- czonej part illn_la%ow z gzu1n|k|em, suwmlarel«,powinny by
wyrobow  liczy-cej| Mikrometréw itp. zgodne Z
do 1000 elementow wymaganiami
Przeprowadzi uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi lul
wymiaréw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobOw i materialtdw w zakresiawvaga podanych w punkcie
2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengagprojektows (lokalizacja,
wymiary znakéw, wysok& zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidiowa¢ wykonania wykopdéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfes

- poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4 1 5.5,

- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikag)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjondiny@z konstrukcji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozge wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie
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wynikow pomiaréw i bad@jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mplevykon& przeghd znakdéw i wybram grupe
podd& badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki ggladu i bada mog by¢
podstavy odbioru pogwarancyjnego.

Odbior pogwarancyjny natg przeprowadzi w ciaggu 1 miesica po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanieoodpici powtoki lakierowanej na
dziatanie wody oraz oznaczanie n#ivosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczadporndci powtoki na dziatanie
mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07  Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - #8aknia z fundamentami - Projektowanie i

wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spizone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy swietleniowe. Czs¢ 5. Stupy @&wietleniowe stalowe.
Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1. Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodni

10. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminiumBtachy, tamy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-EN Powloki cynkowe nanoszone na stal matodanurzeniow
ISO 1461:2000 (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie
12. PN-EN 10240:2001 Wewtnzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycce powilok wykonanych przez cynkowanie
ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczsc
A1:2004/A1:2005(U) powlekane ogniowo w sposoétaglty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy
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14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

23.
24,
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PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
10327:2005(V) sposob cigly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietzevo konstrukcji wsporczych dla udzen
drogowych. Wymagania i metody bada
PN-EN 12899-1:20055tate, pionowe znaki drogowe - &z 1: Znaki state

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wgpne typu

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

PN-EN Oprawy @gwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

60598-1: 1990

PN-EN 60598- Oprawy dwietleniowe - Wymagania szczegétowe - Oprawy
2:2003(V) oswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva

PN-EN ISOFarby i lakiery - oznaczanie grudm powtoki

2808:2000

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowaneguogaco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeeMWymagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozpowdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlakawai sygnatéw drogowych

oraz uradzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnicD2Q. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitékiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoweaych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface eslofor visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizagiwalnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurat{@owierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Statle odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiecistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat techniczngclz/2005-03-009
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