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I. Informacje ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét branzy instalacyjno inzynieryjnej, w/g dokumentacji technicznej p.n. ,Budowa kanalizacji

sanitarnej z przyt gczami w ul. SZAFIROWEJ w Brodach Parcelach gm. Pom  iechowek”

2. Cel opracowania specyfikacji technicznej



Specyfikacja techniczna jest opisem sposobu wykonania i wymagan stawianych Wykonawcy

przy realizacji robét.

3. Zakres robot obj etych w specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy catosci robdt branzy instalacyjno inzynieryjnej
zwigzanej z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z przylagczami w nastepujgcym zakresie:
» Kanaly z rur PVC kielichowych tgczonych na wcisk klasy SN8 lite o dlugosci 202.1m,
* Montaz przytaczy z rur j.w. lecz PVC @160mm o dt. 44m,
* Odnogi PVC@200/160mm 6 szt.,
» Studnie kanalizacyjne z kr. betonowych o $rednicy @1200mm 3 szt.,
» Studnie kanalizacyjne systemowe PVC(PP) o érednicy @400(425)mm 4 szt.,
* Wykonanie kaskady zewnetrznej z rur PVC200mm kpl. 1
» Przecisk ( przewiert) rurg stalowg @323*10mm 19m,
Budowa kanalizacji oprocz wymienionych robét wymaga:
* rozebrania i odbudowy nawierzchni z piyt zelbetowych petnych 45 m2,
« rozebrania i odbudowy drogi o nawierzchni zwirowej 50m?,
e wyréwnania drogi o nawierzchni gruntowej,

* podwieszenia i rozebrania podwieszenia uzbrojenia kolidujacego 15 szt.

4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji
projektowej z kompletem uzgodnien, jak réwniez specyfikacje techniczng. Przed przystgpieniem
do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczyé wszelkie prace przygotowawcze okreslone w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania rob6t oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg techniczng pozwoleniem na budowe i
specyfikacjg techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

- specyfikacja techniczna

- dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t winny mie¢ $swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nie
zadowalajaca jakos¢ elementu budowli materiaty takie bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly
bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

Il. Sie€ kanalizacyjna z przyt aczami:

1. Materialy i urz gdzenia.

1.1 Instalacja technologiczna

Sieci kanalizacyjne wykona¢ z rur kielichowych o potaczeniach wciskanych PVC@200 i 160mm
klasy SN8 litych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej -10 cm, na zageszczonej obsypce (30 cm
nad poziom obrysu rury), spadek rur jednolity pomiedzy studniami . Studnie kanalizacyjne
wykona¢ z kr. betonowych o srednicy @1200mm z wlazami zeliwnymi @600mm do obcigzeh
40T oraz zastosowac studnie systemowe PVC(PP) @400(425mm) z pokrywami zeliwnymi

okragtymi dopuszczonymi do obcigzenia ruchem kotowym 40T.

1.2. Roboty ziemne.

Wykonywa¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” oraz BN —
62/883602 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Do
wykop6éw uzywaé koparki o pojemnosci tyzki do 0,40 m®. Ze wzgledu na waski plac budowy
nalezy uzywac¢ koparek obrotowych. Wykopy wasko przestrzenne o umocnionych scianach
szerokosci min. 1.0m m. Urobek z wykopu nalezy odwiez¢ lub skladowa¢ obok na
niezabudowanych posesjach po uzyskaniu zgody Wiascicieli. Skladowane beda przy krawedzi



wykopu (w pasie robét 3,0-5,0 m). Teren po robotach budowlanych doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wykopy codziennie zasypywa¢ aby umozliwi¢ dojscie do posesji mieszkancom.
Wykopy podczas zasypywania nalezy zagesci¢ do stopnia min, 95% w zmodyfikowanej skali
Proctora.

1.3. Roboty montazowe

Montaz i ukfadanie rur wykonywa¢ zgodnie z ,nstrukcjg montazowg producenta rur”.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé¢ z wymaganiami ich
uzytkownikow.

1.4 Odbudowa drég

1.4.2 Odbudowa dr6g o nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Wykop w drogach powinien by¢ zasypany piaskiem z wymaganym zageszczeniem.

W gornej czesci powinna byé wykonana podbudowa z pospo6tki, wyréwnana i zageszczona o gr.
10cm. W miejscy , gdzie bedzie srodek piyty ( poprzecznie) wykonaé¢ rowek o gt. 10cm . Na tak
przygotowanym podiozu ukladac piyty zelbetowe.

1.4.3 Odbudowa drdg o nawierzchni zwirowej.

GOrng czes¢ wykopu po zsypaniu i zageszczeniu piaskiem nalezy wypetni¢ zwirem o gr. 20cm

Z nawigzaniem do drogi istniejgcej, nastepnie cata droge uwatowac z nadaniem spadkow
poprzecznych i podtuznych umozliwiajgcych odptyw wody opadowe;j.

1.5 Przewiert.

Pod droga ul. Serocka rury utozy¢ bezwykopowo. Wykona¢ przewiert od strony ul. szafirowej z
obsadzeniem rury stalowej @323*10mm, do ktérej na podporach przesuwnych rozmieszczonych

co 1m wsuna¢ z wymaganym spadkiem rury przewodowe.

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac objetych szczegétowg specyfikacja techniczna to:
- zestawy hydrauliczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

- koparka podsiebierna obrotowa,

- spycharka kotowa,

- maszyna do przewiertéw ( przeciskow ) poziomych,

- zestawy do odwodnien powierzchniowych i w razie potrzeby wgtebnych,

- elektronarzedzia.

- walec wibracyjny o nacisku 10kN/m? albo pitytowa zageszczarka wibracyjna o nacisku



jednostkowym 16kN/m?,
- walec statyczny o nacisku 50kN/m?,

- dzwig o udzwigu min. 4t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wihasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek wydajnosci sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3. Transport i skladowanie

Materialty na plac budowy dostarczane beda przy uzyciu transportu kolowego po drogach
utwardzonych. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Nie przewiduje sie diugotrwalego przechowywania materialdw na placu budowy.

Dostawa materiatéw loco budowa.

4. Wykonanie robot

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe utrudnienia w pracy, zajecia i
zamkniecia drog oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. Wykonawca dokona
réwniez wytyczenia trasy wodociagu, trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkow. Przed
przystgpieniem do rob6t wykonawca oznakuje organizacje ruchu.

4.2. Wymogi og6ine

4.2.1. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp.

4.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dot.

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy bez skazenia srodowiska naturalnego

- podejmowac wszelkie uzasadniane kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych.

4.2.3. Bezpieczehstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac

wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia i zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa

publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Miejsce robot, szczegodlnie w pasie drogi krajowej ul. Serocka nalezy dobrze oznakowaé a przy

budowie studni ograniczy¢ ruch pojazdéw do jednego pasa ( przeciwlegtego do strony drogi na

ktorej bedzie ustawiana studnia na kanale istniejacym.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzyte

do robét od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

5. Kontrola jako $ci rob6t

5.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako  $€ wykonania oraz zgodno $¢ wykonania z

dokumentacj q projektow g i specyfikacj g techniczn a. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac
przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,



- Sprawdzenie podtoza (podsypki),

- Sprawdzenie spadkdw i rzednych posadowienia studni.

- Sprawdzenie zgodnosci materiatbw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,

- Proby szczelnosci instalacii.

Rozruch prébny:

- Sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen,

- Sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanalizacji, ustawienia studni, mocowania przewoddw
i urzadzen

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociggu ( przewodu gtéwnego, przytaczy),

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi

- Sprawdzenie zasypania rurociagu,

- Sprawdzenie rodzaju materiatu uzytego do budowy , grubosci i stopnia zageszczenia
podbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej,

- Sprawdzenie grubosci i jakosci wykonania warstw nawierzchni drogi,

- Sprawdzenie grubosci, stopnia zageszczenia i spadkéw nawierzchni zwirowej.

5.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede

wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw powykonawczych z naniesionymi zmianami i

Zzapoznanie sie z protokotami oraz wynikami badan.

6. Odbidr robot

Odbiory robét przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robét. Rozréznia sie odbiory
czesciowe oraz odbiér koncowy. Odbiér czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob6t
zanikajacych, zamykajacych lub elementow, ktére podlegajg zakryciu i np. wykopy, podtoza w
wykopie, przewody do zakrycia. Odbiory czesciowe mogq tez by¢ przeprowadzane po
zakonczeniu realizacji elementéw rob6t stanowigcych zamknietg catosé. Odbiér czesciowy
polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, uzycia
wlasciwych materiatdw, urzadzehn armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidtowosci
montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidtowosci wykonania potaczen, jakosci uszczelek
przy potaczeniach, spadki przewoddw, zakonczenia studni na powierzchni terenu, obudowa
betonowa kaskady. Odbidr koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét i na
podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych oraz po uporzadkowaniu terenu budowy.



Odbiér rob6t musi znalez¢é swoéj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnianej czesci
wykonywanych robét do odbioru winno byé¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian
powodujgcych, ze projekt staje sie mato czytelny, powinna by¢ przedstawiona
dokumentacja powykonawcza,

* dziennik budowy,

» certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow i
zamontowanych urzadzen,

» protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w
skiad instalaciji i sieci, protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiaréw
dziatania urzadzen itp.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié¢:

» Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw od tej dokumentacji, protokét z odbioréw czesciowych i realizacii
postanowien dot. usuniecia usterek. Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢
dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Strony Zamawiajgcej i Uzytkownika. Muszg by¢ one potwierdzone whasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jako$¢ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnily sie jakies usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac

jednoczesnie termin ich usuniecia.

7. Podstawa pfatno $ci

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu
oraz ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow

pomiaréw i badan.

8. Uwagi ko ncowe.

Terminy realizacji ustalony zostanie w projekcie umowy, stanowigcym zalgcznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Informacje o sankcjach za opOznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych

warunkéw zamoéwienia. Koszty zabezpieczenia przed skutkami obnizonych temperatur w okresie



obnizonych temperatur - obcigza wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
szkody i straty ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go

Zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji:

Wykonane roboty budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawni sie wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. W protokole musi byé wyznaczony przez zamawiajgcego termin na
usuniecie stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w
zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegétowych postanowieniach umowy. Usuniecie

wad musi zostac stwierdzone protokolarnie.

Opracowat: mgr inz. Dariusz Matuszewski.



