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I. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót branŜy instalacyjno inŜynieryjnej, w/g dokumentacji technicznej p.n. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej z przył ączami w ul. SZAFIROWEJ w Brodach Parcelach  gm. Pom iechówek” 

 

2. Cel opracowania specyfikacji technicznej 
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Specyfikacja techniczna jest opisem sposobu wykonania i wymagań stawianych Wykonawcy 

przy realizacji robót. 

 

3. Zakres robót obj ętych w specyfikacji technicznej 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy całości robót branŜy  instalacyjno inŜynieryjnej 

związanej z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z przyłączami w następującym zakresie: 

• Kanały z rur PVC kielichowych łączonych na wcisk klasy SN8 lite o długości 202.1m, 

• MontaŜ przyłączy z rur j.w. lecz PVC  Ø160mm o dł. 44m, 

• Odnogi PVCØ200/160mm  6 szt., 

• Studnie kanalizacyjne z kr. betonowych o średnicy Ø1200mm 3 szt., 

• Studnie kanalizacyjne systemowe PVC(PP) o średnicy  Ø400(425)mm 4 szt., 

• Wykonanie kaskady zewnętrznej z rur PVC200mm kpl. 1 

• Przecisk ( przewiert) rurą stalową Ø323*10mm 19m, 

Budowa kanalizacji oprócz wymienionych robót wymaga: 

• rozebrania i odbudowy nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych 45 m2, 

• rozebrania i odbudowy drogi o nawierzchni Ŝwirowej 50m2, 

• wyrównania drogi o nawierzchni gruntowej, 

• podwieszenia i rozebrania podwieszenia uzbrojenia kolidującego 15 szt. 

 

4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy zgodnie z wymogami, uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji 

projektowej z kompletem uzgodnień, jak równieŜ specyfikację techniczną. Przed przystąpieniem 

do realizacji robót budowlanych naleŜy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną pozwoleniem na budowę i 

specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich waŜności: 

- specyfikacja techniczna 

- dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót 
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie materiały uŜyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia 

wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie 

zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek 

sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inwestora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

II. Sieć kanalizacyjna z przył ączami: 

 

1. Materiały i urz ądzenia. 

 

1.1 Instalacja technologiczna 

Sieci kanalizacyjne wykonać z rur kielichowych o połączeniach wciskanych PVCØ200 i 160mm 

klasy SN8 litych. Rury układać na podsypce piaskowej -10 cm, na zagęszczonej obsypce (30 cm 

nad poziom obrysu rury), spadek rur jednolity pomiędzy studniami . Studnie kanalizacyjne 

wykonać z kr. betonowych o średnicy Ø1200mm z włazami Ŝeliwnymi Ø600mm do obciąŜeń 

40T oraz zastosować studnie systemowe PVC(PP) Ø400(425mm) z pokrywami Ŝeliwnymi 

okrągłymi dopuszczonymi do obciąŜenia ruchem kołowym 40T. 

 

1.2. Roboty ziemne. 

Wykonywać zgodnie z normami PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane” oraz BN – 

62/883602 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Do 

wykopów uŜywać koparki o pojemności łyŜki do 0,40 m3. Ze względu na wąski plac budowy 

naleŜy uŜywać koparek obrotowych.  Wykopy wąsko przestrzenne o umocnionych ścianach 

szerokości min. 1.0m m. Urobek z wykopu naleŜy odwieźć lub składować obok na 

niezabudowanych posesjach po uzyskaniu zgody Właścicieli. Składowane będą przy krawędzi 
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wykopu (w pasie robót 3,0-5,0 m). Teren po robotach budowlanych doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Wykopy codziennie zasypywać aby umoŜliwić dojście do posesji mieszkańcom. 

Wykopy podczas zasypywania naleŜy zagęścić do stopnia min, 95% w zmodyfikowanej skali 

Proctora.  

1.3. Roboty montaŜowe 

MontaŜ i układanie rur wykonywać zgodnie z „instrukcją montaŜową producenta rur”. 

SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naleŜy wykonywać z wymaganiami ich 

uŜytkowników. 

1.4  Odbudowa dróg 

1.4.2 Odbudowa dróg o nawierzchni z płyt Ŝelbetowych. 

Wykop w drogach powinien być zasypany piaskiem z wymaganym zagęszczeniem.  

W górnej części powinna być wykonana podbudowa z pospółki, wyrównana i zagęszczona o gr. 

 10cm. W miejscy , gdzie będzie środek płyty ( poprzecznie) wykonać rowek o gł. 10cm . Na tak  

przygotowanym podłoŜu układać płyty Ŝelbetowe. 

1.4.3 Odbudowa dróg o nawierzchni Ŝwirowej. 

Górną część wykopu po zsypaniu i zagęszczeniu piaskiem naleŜy wypełnić Ŝwirem o gr. 20cm  

z  nawiązaniem do drogi istniejącej, następnie cała drogę uwałować z nadaniem spadków  

poprzecznych i podłuŜnych umoŜliwiających odpływ wody opadowej. 

1.5 Przewiert. 

Pod droga ul. Serocką rury ułoŜyć bezwykopowo. Wykonać przewiert od strony ul. szafirowej z  

obsadzeniem rury stalowej Ø323*10mm, do której na podporach przesuwnych rozmieszczonych  

co 1m wsunąć z wymaganym spadkiem rury przewodowe. 

 

2. Sprzęt 

 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac objętych szczegółową specyfikacja techniczną to: 

- zestawy hydrauliczne 

- sprzęt do zagęszczania gruntu 

- samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, 

- koparka podsiębierna obrotowa, 

- spycharka kołowa, 

- maszyna do przewiertów ( przecisków ) poziomych, 

- zestawy do odwodnień powierzchniowych i w razie potrzeby wgłębnych,  

- elektronarzędzia. 

- walec wibracyjny o nacisku 10kN/m2 albo płytowa zagęszczarka wibracyjna o nacisku  
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  jednostkowym 16kN/m2, 

- walec statyczny o nacisku 50kN/m2, 

- dźwig o udźwigu min. 4t. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montaŜowych jak i przy 

wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek wydajności sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

3. Transport i składowanie 

 

Materiały na plac budowy dostarczane będą przy uŜyciu transportu kołowego po drogach 

utwardzonych. Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w 

pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy przewoŜone wyroby przed 

przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 

pojazdów. Nie przewiduje się długotrwałego przechowywania materiałów na placu budowy. 

Dostawa materiałów loco budowa. 

 

4. Wykonanie robót 

 

4.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 

uzgodnień uŜytkownikom. NaleŜy równieŜ uzgodnić okresowe utrudnienia w pracy, zajęcia i 

zamknięcia dróg oraz dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. Wykonawca dokona 

równieŜ wytyczenia trasy wodociągu, trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca oznakuje organizację ruchu. 

4.2. Wymogi ogólne 

4.2.1. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. 

4.2.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

-  utrzymywać teren budowy bez skaŜenia środowiska naturalnego 

-  podejmować wszelkie uzasadniane kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

   dot. ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

   uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 

4.2.3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony 

Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Miejsce robót, szczególnie w pasie drogi krajowej ul. Serocka naleŜy dobrze oznakować a przy 

budowie studni ograniczyć ruch pojazdów do jednego pasa ( przeciwległego do strony drogi na 

której będzie ustawiana studnia na kanale istniejącym. 

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜyte 

do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru.  

 

5. Kontrola jako ści robót 

 

5.1. Kontrola i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania oraz zgodno ść wykonania z 

dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. Prace naleŜy wykonać uwzględniając 

przepisy i normy oraz zasady obowiązujące przy wykonawstwie robót budowlanych. W trakcie 

realizacji prac naleŜy zachować  niezbędne zabezpieczenia i wykorzystać środki zapewniające 

utrzymanie zgodnego z obowiązującymi przepisami stanu bhp. 

Zakres badań niezbędnych do wykonania obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
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- Sprawdzenie podłoŜa (podsypki), 

- Sprawdzenie spadków i rzędnych posadowienia studni. 

- Sprawdzenie zgodności materiałów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 

- Próby szczelności instalacji. 

Rozruch próbny: 

- Sprawdzenie szczelności wykonanych połączeń, 

- Sprawdzenie prawidłowości montaŜu urządzeń 

- Sprawdzenie głębokości ułoŜenia kanalizacji, ustawienia studni, mocowania przewodów 

   i urządzeń 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podsypki, 

- Sprawdzenie prawidłowego wykonania rurociągu ( przewodu głównego, przyłączy), 

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejściach pod przeszkodami stałymi 

- Sprawdzenie zasypania rurociągu, 

- Sprawdzenie rodzaju materiału uŜytego do budowy , grubości i stopnia zagęszczenia  

   podbudowy drogi o nawierzchni asfaltowej, 

- Sprawdzenie grubości i jakości wykonania warstw nawierzchni drogi, 

- Sprawdzenie grubości, stopnia zagęszczenia i spadków nawierzchni Ŝwirowej. 

5.3. Zakres badań przy odbiorze końcowym. 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje sprawdzenie dokumentów budowy, a przede 

wszystkim projektu podstawowego lub rysunków powykonawczych z naniesionymi zmianami i 

zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań. 

 

6. Odbiór robót 

 

Odbiory robót przeprowadza się w róŜnych fazach wykonywania robót. RozróŜnia się odbiory 

częściowe oraz odbiór końcowy. Odbiór częściowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót 

zanikających, zamykających lub elementów, które podlegają zakryciu i np. wykopy, podłoŜa w 

wykopie, przewody do zakrycia. Odbiory częściowe mogą teŜ być przeprowadzane po 

zakończeniu realizacji elementów robót stanowiących zamkniętą całość. Odbiór częściowy 

polega teŜ sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, uŜycia 

właściwych materiałów, urządzeń armatury, aparatury kontrolno - pomiarowej, prawidłowości 

montaŜu, szczelności instalacji, w tym prawidłowości wykonania połączeń, jakości uszczelek 

przy połączeniach, spadki przewodów, zakończenia studni na powierzchni terenu, obudowa 

betonowa kaskady. Odbiór końcowy dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót i na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych oraz po uporządkowaniu terenu budowy. 
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Odbiór robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnianej części 

wykonywanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez 

kierownika budowy. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia duŜej liczby zmian 

powodujących, Ŝe projekt staje się mało czytelny, powinna być przedstawiona 

dokumentacja powykonawcza,  

• dziennik budowy, 

• certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów i 

zamontowanych urządzeń, 

• protokoły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbiorów urządzeń wchodzących w 

skład  instalacji i sieci, protokoły z przeprowadzonych prób szczelności, pomiarów 

działania urządzeń itp. 

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

• Zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy dot. 

zmian i odstępstw od tej dokumentacji, protokół z odbiorów częściowych i realizacji 

postanowień dot. usunięcia usterek. Odbiory częściowe i końcowe powinny być 

dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, 

Strony Zamawiającej i UŜytkownika. Muszą być one potwierdzone właściwymi 

protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru okaŜe się, Ŝe jakość wymagania nie zostały 

spełnione lub tez ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić to w protokole podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

 

7. Podstawa płatno ści 

 

Podstawą płatności będzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze przetargu 

oraz ocena jakości uŜytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

8. Uwagi ko ńcowe. 

 

Terminy realizacji ustalony zostanie w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienaleŜyte 

wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Koszty zabezpieczenia przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie 
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obniŜonych temperatur - obciąŜa wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

szkody i straty które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aŜ do przekazania go 

Zamawiającemu. 

 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji: 

Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego jeŜeli w wykonanym przedmiocie 

umowy ujawni się wady zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel 

określony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na 

usunięcie stwierdzonych wad. Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w 

zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie 

wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.  
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