OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa Nr 98/09 z dn. 01.06.2009r. zawarta z Gming

Pomiechoéwek z siedziba w Brodach Parcelach przy ul. Szkolnej 1A.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociagowej

Dz 160mm L=365,5m 1 Dz 110mm L=588,5m w miejscowosci Czarnowo,

gm. Pomiechowek.

Celem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociagowej, co pozwoli na zwodociagowanie

zlokalizowanych w tym rejonie nieruchomosci.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

- Warunki techniczne budowy sieci wodociagowe] wydane przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Pomiechéwku - pismo KZB/TW/43/09 z dnia 20.05.2009 r. (zalacznik nr 1)
- Uzgodnienie trasy przewodu wodociagowego w ZUD opinia nr 052-51 /2009 uzgodnienia

dokumentacji projektowej z dn. 20.07. 2009r. ( zalacznik nr 2 )

- Wizja w terenie 1 ustalenia z Inwestorem.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje si¢ sie¢ wodociagowa Dz 160mm L= 365,5m w drodze gminnej, na odcinku od

istniejacego wodociagu Dz 315mm zlokalizowanego w drodze dojazdowej do stacji

wodociagowej ,,Czarnowo - Brody” (dz. nr ew. 300, wezet polaczeniowy W-1), wzdhz

drogi gminnej ( dz. nr ew.95 1 109/10 ) w kierunku ul. Nasielskiej, wegzetl polaczeniowy W-6.

Od ww. wodociagu Dz 160mm projektuje si¢ sie¢ wodociagowa Dz 110mm o tacznej

dhugosci Li,,=588,5m w drogach dojazdowych:

- Dz 110mm L=208,5m od wezta W-2 do wezta W-6, po terenie dziatek o nr ew. 109/44,
109/54, 109/56, 300,

- Dz 110mm L=127m od wezla W-3 do wezla W-3A, po terenie dziatki o nr ew. 109/35,

- Dz 110mm L=127m od wezla W-4 do wezla W-4A, po terenie dziatki o nr ew. 109/25,

- Dz 110mm L=126m od wezla W-5 do wezla W-5A, po terenie dziatki o nr ew. 109/15.

Odcinki wodociagow w drogach dojazdowych zakonczono hydrantami przeciwpozarowymi

nadziemnymi DN 80mm z zasuwami odcinajacymi DN 80mm.
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Schematy potaczeniowe weztow przedstawiono na rysunku profilu podtuznego- rys. nr 2.

Lokalizacje sieci wodociagowej przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1.
Rozwiazanie wysokosciowe, dlugosci, spadki oraz uzbrojenie projektowanej sieci
wodociagowe] przedstawiono na profilach podluznych, na rysunku nr 2 - sie¢ wodociagowa

Dz 160mm i na rysunku nr 3 -sie¢ wodociagowa Dz 110mm.

4.1. MATERIAL

Przewdd wodociagowy projektuje sig z rur atestowanych PVC na ci$nienie PN 10 o $rednicy:
-Dz 160mm x 7,7 mm,

-Dz 110mm x 5,3mm.

Laczenie rur kielichowych na uszczelki gumowe.

4.2. UZBROJENIE NA SIECI WODOCIAGOWEJ

Na sieci wodociagowe] zaprojektowano nastgpujace uzbrojenie:

-zasuwe¢ zeliwna kolierzowa DN 300mm z migkkim uszczelnieniem nr kat. 002 szt. 1

( na istniejqcym przewodzie Dz 315mm )

-zasuwy zeliwne kolierzowe DN 150mm z migkkim uszczelnieniem nr kat. 002 szt. 2
-zasuwy zeliwne kolierzowe DN 100mm z migkkim uszczelnieniem nr kat. 002 szt. 5
-hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852 z zasuwami
kolierzowymi odcinajacymi DN8Omm szt.6
Polaczenie przewodow z PVC z armatura zeliwna za pomoca ksztattek przejsciowych typu
ZW - W ( zlaczka dwukielichowa z PVC ) 1 FW (kréciec przejsciowy zeliwny

jednokohierzowy)

5. REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Przewdd wodociagowy projektuje si¢ do wykonania w wykopie otwartym. Realizacja robot
przewidziana jest wykopem szerokoprzestrzennym z odkladem ziemi wzdtuz wykopu.
Zaktada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem rgcznym nalezy ustali¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materialow zostanie wskazane przez Inwestora.

Ukladanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz tuki nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe wg schematow jak na

zalaczonym rysunku do opisu technicznego. Bloki oporowe i1 podporowe nalezy wykonad
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jako monolityczne z betonu zwyktego B 25 odpowiadajace wymogom normy BN-81/9192-04
1 BN81/9192-05. Blok powinien si¢ opiera¢ o grunt nienaruszony. Powierzchnie blokow
stykajace si¢ ze $cianka przewodu wodociagowego powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem
folia lub tasma z tworzywa.

Zasypka wykopu reczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zaggszczeniem gruntu
warstwami 1 podbiciem bokow rury. Powyzej zasypka mechaniczna.

Nalezy zapewni¢ szczegdlna dbalo$¢ przy zageszczaniu gruntu, wynik zaggszczania
potwierdzi¢ badaniami.

Na wysokosci 30cm nad przewodem utozy¢ tasme z wkladka stalowa dla oznaczenia trasy
przewodu.

Na czas prowadzenia robot zostanie wykonany projekt organizacji ruchu w tym rejonie.
Wykopy zostang zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi w $wiatlo zapalone od zmroku do
Switu.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma branzowa "Przewody
podziemne -roboty ziemne " BN-83/8826-02.

Po wykonaniu robot pas drogowy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

6. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Probe hydrauliczng przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-81/B-10725 na
ci$nienie probne 1,0 MPa.

Probg szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen.

Proste odcinki rurociagu powinny by¢ przysypane, grunt zageszczony. Luki, trojniki, zaslepki
1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby, dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.

Po pozytywnej probie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania.

7. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukiwaniu czysta
woda przy predkosci przeptywu 1m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktore mogtly si¢
dosta¢ w czasie budowy. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje sig 3
do 5-krotna objgtos¢ plukanego odcinka rury. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w iloéci 50mg ClL/dm’ przy

czasie kontaktu 24 godz.
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Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé. Po dokladnej
dezynfekc;ji 1 plukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym

1 organoleptycznym jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg. z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.) pozwala na wlaczenie do
eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegotowe warunki phlukania 1 dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci

wodociagowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

8. UWAGI KONCOWE

-Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym drog gminnych nalezy
wystapi¢ do Zarzadcy drog z wnioskiem o wydanie decyzji na prowadzenie robot w
pasie drogowym i ustalenie za powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami.

-Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

- Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

-Tyczenie 1 inwentaryzacj¢ przewodu wodociagowego nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

-Zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-62/B-09700.

-Budoweg prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych KZB w Pomiechéwku

-Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdZniejszymi
zmianami, z uwagi na rodzaj robot budowlanych (tj. wykopy giebsze od 1,5m), ktérych
prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w

szczegbdlnosci przysypania ziemia.

I
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