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l. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

 Przedmiotem niniejszej ST jest okreslenie wymagan ogdéinych dotyczacych sposobu wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: Budowa gminnego, 10-
oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechdéwku

» Podstawa opracowania specyfikacji

- zatozenia od inwestora

- projekt budowlany

- wizja lokalna

2. Zakres stosowania ST

» ST jest jedng z podstaw do opracowania kosztorysu inwestorskiego a ponadto stanowi istotne
przyblizenie przedmiotu zamowienia.

« ST jako integralna cze$¢ zamowienia stanowi réwniez jedng z podstaw zawarcia umowy o roboty
budowlano - montazowe a zatem jest rowniez dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach
powstatych w trakcie realizacji kontraktu.

3. Zakres robot budowlanych

Niniejsza specyfikacja stosowana jest do catego zakresu wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
zamierzenia budowlanego tj. Budowa gminnego, 10-oddziatowego przedszkola integracyjnego

w pomiechdwku.

Szczegotowe zakresy dla poszczegolnych branz podane sg w dalszej czesci opracowania.

4. Nazwy i kody prac wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja i badaniami, 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektéw budowlanych

5. Okreslenia podstawowe:

» Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét-
Wymagania ogolne".

Il. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT DLA
POSZCZEGOLNYCH BRANZ

6. Postanowienia ogodlne

» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robo6t
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej specyfikacji,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlane;.

» Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* Nie wywigzywanie sie, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencjg skutkdw wynikajgcych z umowy.

» Wykonawca nie Moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a w
razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomic Inwestora ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu w celu zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz przedstawi harmonogram i terminarz wykonania
robot — zaakceptowany przeZ Inwestora

7. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA.

A. BUDYNEK PRZEDSZKOLA | SMIETNIK
A.A. Czes¢ ogdlna i szczegbtowa
Punkt ten dotyczy catosciowego zakresu wykonania robét ujetych w projekcie architektonicznym
i konstrukcyjnym a w szczegdélnosci:



* prace towarzyszace i roboty tymczasowe - przygotowanie placu budowy, zabezpieczenie terenu
budowy,
* roboty zbrojarskie i betonowe
» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
* roboty murarskie
* roboty ciesielskie
» wykonanie obrébek blacharskich
* krycie dachu
» wykonywanie oktadzin $cian
* roboty wykonczeniowe
* roboty rozbiérkowe i pomiarowe
* roboty ziemne
» wykonanie obramowania chodnika- uktadanie obrzezy
» wykonanie podbudowy, warstwa odsgczajgca z piasku
» wykonanie podsypki cementowo- piaskowe;j
» wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowe;j
« profilowanie i uzupetnienie pobocza
* uporzadkowanie terenu

7.1. Organizacja robét budowlanych
* Organizacja robét musi uwzgledni¢ specyfike obiektu i wynikajgce stad ograniczenia.
* Roboty zorganizowa¢ i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac, dla mieszkancéw
byta jak najmniejsza lecz jednoczesnie zapewniata bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty
drogowe i bezpieczenstwo oséb postronnych.

7. 2. Organizacji placu budowy.
« Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy ze wskazaniem punktéw poboru wody i prgdu
» Wykonawca powinien uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu sposdb dostepu i rozliczenia za media
niezbedne do prowadzenia prac.
» Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia pomieszczenia zwigzane z dziatalnoscig wykonawcy
, Np. skorzystanie z sanitariatow.
* Wykonawca zapewnia przechowywanie oraz sktadowanie wszelkich materiatow zgodnie i
instrukcjg ich sktadowania i przechowywania.
» Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy, np. ogrodzenie itp.
* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba, ze strony umowy postanowig inaczej.

7.3. Ochrona i utrzymanie robét
» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
» Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone rob6t do czasu odbioru ostatecznego.

7.4. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
* W przypadku przypadkowego uszkodzenia mienia oséb trzecich. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
» Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia.
» Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie
drég i dojazdow w czasie trwania budowy.

7.5. Ochrona Srodowiska
» Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko.
» Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.
» Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego obcigzajg wykonawce.
» W okresie trwania budowy i rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i



wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia
wynikajgcych ze skazen, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania
Wykonawcy.
+ Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- zanieczyszczenie odpadami
- rozprzestrzenianie hatasu
- mozliwos¢ powstania pozaru

7.6. Warunki bezpieczenstwa pracy
» Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
» Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
» W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla
mieszkancow
* Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

7.7. Ochrona przeciwpozarowa
» Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
» Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w czasie prac montazowych.
» Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

7.8. Materiaty
» Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty
odpowiednie atesty i certyfikaty.
» Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
» Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe beda posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.
» Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowac¢ w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.
» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow, z jakiegokolwiek zrédta.
* Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw.
» Zastosowany materiat winien by¢ zgodny z PN-EN 1338:2005 - prefabrykaty budowlane.
» Zastosowane kruszywo na podsypke winno odpowiada¢ wymogom PN -B-06712
* Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113
» Obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
» Cement wg PN-B-19701
* Piasek do zapraw wg PN-B-06711
* Roboty betonowe wg PN-72/B-06270
* Cegta wg PN-73/B-12004
» Papa wg PN-B-27620:1998

7.9 . Sprzet
» Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodnie z przyjetg technikg i technologig
wykonania poszczeg6lnych robot.
 Stosowany sprzet musi odpowiadac okresleniom zawartym w PN dotyczacym warunkéw
wykonania i odbioru lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentéw, co do
technik i warunkéw stosowania materiatow.
» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.
» Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru
inwestorskiego.



7.10. Transport
» Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt wszelki konieczny transport zwigzany z
niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak i dostarczania
materiatow.
» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
* Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.
» Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7.11. Wykonanie robét
» Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ i fachowosé
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych, Warunkow
Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j.
» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
» Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do rob6t ziemnych odpowiedni do ilosci mas
ziemnych, gtebokosci wykopu, czasu, okresu robét ziemnych, zmianowosci ilosci srodkéw
transportu i odlegtosci wywozu urobku
* Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacija
techniczng, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w
sposéb i z zachowaniem tolerancji zawartych w odpowiednich Normach i przepisach
szczegbtowych.
* Betonowanie fundamentu - wykona¢ w deskowaniu, stosujgc deskowanie systemowe,
pozwalajgce na uzyskanie gtadkiej powierzchni, robot nie prowadzi¢ w zamarznietym gruncie oraz
przy temperaturze powietrza ponizej - 5 C;
« Sciany boczne oraz powierzchnie pozioma fundamentu zaizolowaé przeciwwilgociowo - izolacje
uktadac na wyschnietym fundamencie i zasypaé¢ gruntem piaszczystym;
» Roboty murarskie - z pustakéw silikatowych, na zaprawie do cienkich spoin; Roboty mozna
prowadzi¢ w temperaturze min + 7 C, Swiezy mur nalezy chroni¢ przed deszczem i storncem przez
min 7 dni. pustaki nalezy uktadac z zachowaniem prawidtowego wigzania, z zachowaniem
zgodnosci rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otworow. Wykonac impregnacije catej
powierzchni muru w celu ochrony przed wilgocig i zabrudzeniem za pomocag odpowiedniego
preparatu, (preparat naktada¢ watkiem malarskim do momentu az przestanie by¢ wchtaniany przez
powierzchnie);

B. BUDOWA OGRODZENIA Z BRAMAMI | FURTKAMI

B.A. Czes$¢ ogolna

7.12. Obowiazki Inwestora.
Inwestor co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét zgtasza rozpoczecie rob6t do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.

7.13. Obowiazki Wykonawcy
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miare postepu robét plac budowy powinien byé porzgdkowany, usuwane zbedne
materialy, sprzet i zanieczyszczenia. Zorganizowanie terenu budowy.
Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i poziomoéw odniesienia
np. sieci zewnetrznych, pochylni i schodéw zewnetrznych, studzienki wodomierzowej. Wykonanie
niwelacji terenu . Zabezpieczenie dostawy mediow.



Ochrona Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniu
przed:
a) Zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.
¢) Mozliwoscig powstania pozaru.
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
e) Ochrona istniejacych urzgdzen podziemnych i naziemnych.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robot).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej. W
przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowag lub
archeologiczna, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowié
roboty stosownie do dalszych decyz;ji.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
7.14. Materialy i sprzet.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru i inwestora.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwa jakosc i
przydatnos¢ do robét.
Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.
Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosé robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych oraz S.T.
Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.
7.15. Transport
Dobdr srodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora.
Kazdorazowo powinny one posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku oraz powinno sie stosowaé do ograniczen obcigzen osi pojazddw.
7.16. Wykonywanie robot.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i
uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegélnych
rodzajéw robét wyszczegolnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajoéw rob6t wehodzgcych w
sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych).
(Okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczgce uprawnien lub udziatu okreslonych specjalistéw.)

B.B. Czes$¢ szczegotowa ( Roboty ciesielskie , izolacyjne ,betoniarskie

montazowe )

7.17. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego.

7.18 . Zakres robot.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 7.17.

7.19. Materiaty
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.



Panele ogrodzeniowe o wym. 2015x1486 mm, wykonane z ciezkiej zgrzewane;j siatki, rozmiar
oczka: 200 x 65 mm. Ocynkowane i malowane proszkowo.
Stupki wykonano ze spawanych rur o profilu kwadratowym 60 x 60 x 1,50 mm.
Mocowanie paneli do stupéw wykonuje sie za pomocg metalowych obejm mocujgcych
(ocynkowanych i pokrytych PVC) oraz $rub zabezpieczajgcych M8 ze stali nierdzewnej z
samozrywalng nakretkg. Rozstaw osiowy stupkow 2,51m.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Cokot prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.
Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtokg cynkowa, przez proces
cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976].

7.20.Sprzet.
Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robdét i dotrzymaniu terminéw umownych.

7.21.Transport
Transport materiatdbw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizaciji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.

7.22.Wykonanie robét.
Wykonanie dotéw pod stupki
Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 26x26 cm, a gtebokos¢ ok. 1,0-1,1m.
Najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,00 m dla ogrodzenia
panelowego.
Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B15.
Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiarow opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;j.
Wykonanie fundamentéw (wylewanych w wykopie) i cokotéw (prefabrykowanych elementéw
betonowych).

C. PIELEGNACJA | ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

C.A. Czes¢ ogdlna i szczegétowa

7.23. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWOR) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa terendw zieleni i ich pielegnacjg na terenie wokot
projektowanego przedszkola 10-cio oddziatowego w gminie Pomiechowek.

7.24. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- przygotowaniem terenu
- zaktadaniem trawnikéw na terenie ptaskim,
- zakupem i transportem ziemi
- nasadzeniami.

7.24. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wtasciwosci
sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.
Opornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy
Materiat roslinny —drzewa ,krzewy
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow utworzona w szkofce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.



System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosline.
Wysokos¢ rosliny - dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokosci rosliny - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajace gtéwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

7.25. Materiaty
- Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia do sadzenia krzewdw i zaktadania trawnikdéw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii
organicznej ,optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8 . ziemia nie moze by¢ zasolona,
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do
zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢é mieszanka mineralno-
organiczng ,
- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej. wyzej podane
wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na
teren budowy.
« Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewéw, odpadkow
organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.
 Zrebki drzewne
Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
$ciétkowania mis nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew lisciastych),
o frakcji 20 - 40 mm lub zmielonej kory sosnowe;.
 Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
- Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.K)
Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
Nawozy przedsiewnie do trawnikow .
« Materiat roslinny sadzeniowy
Krzewy:
Wszystkie krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwtaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku i odmiany. Wszystkie krzewy z danej odmiany (w tym rowniez uzywane do wymiany
w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysokosé, stan
zaawansowania w rozwoju. Do czasu uptywu okresu gwarancji w szkétce powinny znajdowac sie
krzewy zapasowe, przeznaczone do ewentualnej wymiany.
Krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane krzewy powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z
duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladéw uszkodzen.
Muszg mie¢ one etykiety, na ktdérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.
W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg obecnie normy
dotyczace nastepujgcych materiatow szkétkarskich:
- ozdobnych drzew i krzewéw lisciastych — PN-87/R-67023
- ozdobnych drzew i krzewow iglastych — PN-87/R-67022
- roz — PN-87/R-67020



Byliny i ro$liny okrywowe:

Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym rowniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)
powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do
czasu uptywu kresu gwarancji w szkétce powinny znajdowac sie rosliny zapasowe, przeznaczone
do ewentualnej wymiany.

W odniesieniu do roslin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni obowigzuja
obecnie normy dotyczace nastepujgcych materiatow szkoétkarskich:

- cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych — PN-92/R-67030

- sadzonki roslin ozdobnych — PN-R-67031:1996

- Wymagania ogolne:
Sadzonki krzewow i powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne
. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

7.26. Sprzet
- Sprzet do wykonywania prac przy zieleni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika topat, grabi, taczek, sprzetu do
podlewania roslin,
. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
. sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziem urodzajnej - koparko - tadowarka z otwierang
przednig tyzka,

7.27. Transport
» Transport materiatléw do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Szczegobing uwage nalezy zwrécic juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem. Rosliny kopane z gotym korzeniem
powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego
struktura nie moze zostac¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania
roslin w szkétce do czasu sadzenia. Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim
materiatem. . Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny
sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:
rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania, wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
UWAGA:
Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke
dostarczajaca rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosé



W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej,
korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w
pojemnikach.

7.28. Wykonanie roboét
- Ogolne zasady wykonania robot
Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. . Sadzenie nalezy wstrzymac jezel
warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje
gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
-zalane doty przeznaczone do sadzenia,
-zbite podtoze,
-zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
-mocno zamarznieta ziemia,
 Trawniki
. teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,
. trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa o
grubosci 7 cm, ktora nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 7% materii organicznej,.
. rozécielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszac z ziemig, przed
siewem nasion traw, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,
. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom VIII/IX) lub
wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin - wiosne (od 151V do 15 V),
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
. W celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzyc¢ siewnika do trawy,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna nie stosowac¢ watu
gtadkiego,
. po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
. kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,
. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
Propozycja mieszanki traw o cechach wspomnianych wyzej:Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) —
30%,Kostrzewa owcza ( Vestuca ovina) 30 %, Kostrzewa czerowna (Vestuca Termin zaktadania
trawnikow — najkorzystniejszy termin do wykonywania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikéw
to okres wczesno wiosenny ( kwiecien) lub jesienny ( pazdziernik — listopad) z uwagi na
sprzyjajgce warunki do kietkowania nasion. Dopuszczalny jest rowniez termin péznowiosenny
zwykle przypadajacy na poczatek maja. Z uwagi na nastepujgce po nim wysokie temperatury i
brak opadow jest to okres mniej korzystny, jednak dopuszczalny przy odpowiednim poziomie
nawadniania.
rubra) — 20%, Zycica trwata ( Lolium perenne) — 20%
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 15 cm,
wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 3 cm,
. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate nalezy usuwac recznie



Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdblnych porach roku wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie
nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

- Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

- rodliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane
w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone (60 x 60 cm)
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac¢ okreslony efekt. Pozostawiamy 5 cm
warstwe na dosypanie zrebkéw drzewnych.

- sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach

- po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokot posadzonych roslin, po posadzeniu krzewy
nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosling)

- teren wokot roslin nalezy Sciétkowac warstwg zrebkéw drzewnych o grubosci 5 cm

- Wymagania dotyczace sadzenia bylin i cebul

Zaprojektowane byliny i rosliny okrywowe nie sg zbyt wymagajgce w stosunku do jakosci gleby.
Podtoze dla nich przygotowuje sie wiec tak, jak pod inne rosliny. Najwazniejsze jest staranne
odchwaszczenie gruntu, gdyz po posadzeniu delikatnych ro$lin pielenie bedzie utrudnione.
Optymalny termin sadzenia - wczesna wiosna lub sierpien - wrzesien.

Cebule wysadzac¢ nalezy jesienig na gtebokosé ok. 5 cm pod drzewami, wsréd roslin okrywowych
lub na rabatach bylinowych. Aby po posadzeniu rosliny cebulowe stworzyty efekt naturalnej rabaty,
nalezy przed wysadzeniem rozrzuci¢ je swobodnie na danym terenie i posadzi¢ w miejscu, w
ktérym spadty.

- Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy
sezon wegetacji), w razie potrzeby.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét krzewow

- usuwaniu odrostéw korzeniowych, kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

- poprawy struktury i wygladu krzewow,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce),

- leczeniu uszkodzen.

- Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sgsiedztwie
istniejgcych drzew,

. pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami
gumowymi, amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do
drzewa powrozami, stomg oraz jutg, wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie
systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,
wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy
wykonywac recznie, podczas suchej pogody,

odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu
elementow, w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu
korony nalezy po zdjeciu starej nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa, nie wskazane jest
obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa, moze to spowodowac
znaczne pogorszenie kondycji rosliny a nawet jej smier¢,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokét
drzewa musi by¢ konsultowana z chirurgiem drzew i zgtoszona do IN

CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zieleni przez Inwestora i Projektanta.



8.BRANZA DROGOWA

A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét w zwigzku z budowg gminnego , 10- oddziatlowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.5.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o kitdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.11.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych

robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.4.15. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.24.Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.



1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat
itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikbw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$c
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu  az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca



odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecic, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggty bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
LZaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administraciji
panstwowe;j i samorzgdowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.



Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg
by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoIng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,



— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robdét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementdw robét,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6dt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w  pobieraniu prébek.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych

przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika

projektu 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow

powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot

z wymaganiami SST na podstawie wynikédw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatédw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy

sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru robaét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

c
d
e

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaijg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w



formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych

w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbi6r ostateczny robot”.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robot,



(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).



B. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych
w zwigzku z budowa gminnego , 10- oddzialowego przedszkola integracyjnego w
Pomiechéwku wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowe;j.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $r. 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,



- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktoéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, kidére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy
punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.



Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btgd niwelacji
po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdéw i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajagcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Jednostkg obmiarowg jest szt (sztuka) odtworzonego punktu wysokosciowego w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i
dziennikdéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dot.e podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robét
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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C. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych rozbiérkg elementéw drdég w zwigzku z budowg gminnego ,
10- oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
rozbiorka:
— warstw nawierzchni
— kraweznikéw
— obrzezy
— podbudowy
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drég, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST
lub przez Inzyniera.



Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéow drég, ogrodzen i przepustdw znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementdéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustéw i ich elementow

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szescienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikdw:
— odkopanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatébw chodnikowych,



— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12
9],

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiorki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

— ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-
12 [9],
uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i
walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe
walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z
trzpieniem gtadkim, okrggtym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia

gruntu.



D. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z budowg gminnego , 10- oddzialowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub przebudowy drég i obejmuija:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. Il),
b) budowe nasypéw drogowych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3.Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w 0si nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, 0 matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.14.Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogows.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =L
pds
gdzie:
Pd - gestoéSC objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m”),
Pss - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, (Mg/m®).



1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dsp - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

E.
| =2
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w
SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkow Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.



Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6lni | Jed- Grupy gruntéw
enie
wiasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj — rumosz — piasek mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty — glina piasz-
- Zwir — zwietrzelina czysta zwiezia,
— pospoétka gliniasta glina zwiezta,
— piasek — rumosz glina pylasta
gruby gliniasty zwiezta
— piasek — Zwir — i, it piaszczys-ty,
Sredni gliniasty it pylasty
— piasek — pospétka | bardzo
drobny gliniasta wysadzinowe
- zuzel — piasek gliniasty
nierozpado — pyl, pyt piasz-
wy czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 |Zawartosc
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 [Kapilarnos¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopow i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rbwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw Kkolejnosci i sposobu odspajania gruntdow oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigekéw wodnych.



6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6 SST
D-02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3
korpusu ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co 200 m na
2 |Pomiar szerokosci dna |prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100
rowéw m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
0R<100m
3 |Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 |(Pomiar pochylenia
skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
podtuznego co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia|Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w

trzech punktach na 1000 m® warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10
cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6. Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zageszczenie gruntu



Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia |y, zgodnie z normg PN-
S-02205:1998

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesdli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakosé.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
9. Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.
10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
11. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.



E. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania
i odbioru wykopow w gruntach I|-IV kat. w zwigzku z budowa gminnego , 10- oddziatlowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy ulicy jw. i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-1V) —usuniecie
nadmiaru gruntu, i ziemi organicznej w pasie ulicy .

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych
[12] powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy nos$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie z
dokumentacja projektows.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp

wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy

ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntoéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Min. wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t
ziemnych



Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa autostrad innych drdg
korpusu i drog kategoria kategoria
ekspresowych | ruchu KR3- | ruchu KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni rob6t
ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.
5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
-sposoOb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
-zapewnienie statecznosci skarp,
-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
-doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
-zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



— oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



F. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w zwigzku z budowa gminnego , 10- oddzialowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST D-04.02.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza,jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.



Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym

prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢

zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce

wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu

przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢

zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce

dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych

wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych

w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany

w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie

podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego

w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (ls)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy
i bardzo od ciezkiego
ciezki
Goérna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac
2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.



Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na

wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza
Lp. | Wyszczegdinienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |R6wnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnosc¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km
5 |Rzedne co25mw osi_jezgni i na jej krawedziach dla
“ autostrad i drég ekspresowych, co 100 m
wysokosciowe >
dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
. *) . 7
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100
m dla pozostatych drdg
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnosé gruntu lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkédw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podfoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie



Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub

nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



G. WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych w zwigzku z budowa
gminnego , 10- oddzialowego przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz z
infrastruktura towarzyszaca.
UZUPEENIENIE ROZNICY POMIEDZY KONSTRUKCJA A ISTN. TERENEM - GRUNT
PRZEPUSZCZALNY Z DOKOPU.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,
— Zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniaé nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgce;j
Ogs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
Oso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il. Miat kamienny do warstw



odsagczajgcych

i odcinajagcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Skitadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— roéwniarek, spycharek

walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdéb umozliwiajgcy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkitadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub
odcinajgcej 0 grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.
W miejscach, w ktdérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystapic
do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.



Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna byé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsagczajgca lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Nie dotyczy.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsaczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajace;

Lp. | Wyszczegdlnie Minimalna czegstotliwos¢
nie badan i badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy |10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnosc 10 razy na 1 km
poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne ? |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

5 |Rzedne
wysokosciowe

6 |Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla




pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$é kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢

4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig okreslong w dokumentacji projektowe;j
z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw

odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych

zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,



wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsaczajacei.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuije:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci

i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



H. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie w zwigzku z budowa gminnego , 10- oddzialowego przedszkola
integracyjnego w Pomiechéwku wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmuje SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa tamane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Badani

Lp. | WyszczegOlnienie a

wiasciwosci wedlug
zasa
d-
nicza

1 | Zawarto$¢ ziarn od 2 | PN-B-
mniejszych niz do | 06714
0,075 mm, % (m/m) | 10 | -15[3]

2 |Zawartosc 5 PN-B-
nadziarna, 06714
% (m/m), nie wiecej -15 [3]
niz

3 |Zawartosc¢ ziarn 35 PN-B-
nieforemnych 06714
Y%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz

4 |Zawartos¢ PN-B-
zanieczyszczen 1 04481
organicznych, [1]
Y%(m/m), nie wiecej




niz
5 | Wskaznik piaskowy od BN-
po piecio-krptnym 30 | 64/893
B g | %0 |
metodg | lub 1l wg
PN-B-04481, % 70 |-01[26]
6 |Scieralno$é w
bebnie Los Angeles
a) Scieralnosc¢
catkowita po petnej
liczbie obrotow, nie | 35
wiecej niz PN-B-
b) Scieralnosé 06714
czesciowa po 1/5 30 [-42[12]
petnej liczby
obrotéw, nie wiecej
niz
7 | Nasigkliwosgé, 3 PN-B-
%(m/m), nie wiecej 06714
niz -18 [6]
8 [ Mrozoodpornosc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 06714
cyklach zamraza- -19[7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz
o lromwas e,
krzemianowy i zela- " |-37[10]
zawy tgcznie, % PN-B-
(m/m), nie wiecej 06714
niz -39 [11]
10 | Zawartosc PN-B-
zwigzkow siarki w 1 06714
przeliczeniu na SOs3, 2819
%(m/m), nie wigcej
niz
11 | Wskaznik nosnosci
Whos Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 | PN-S-
a) przy 120 | 06102
zageszczeniu lg > [21]
1,00
b) przy
zageszczeniu lg >
1,03

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania roéwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.



Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dsgs

<5 (1)

w ktérym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu



transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé warstwy
powinna by¢ zgodna, po zageszczeniu, z podang w dokumentacji projektowej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. W podbudowie sktadajgcej sie z dwu warstw kruszywa,
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymaln
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba a :
badan na powierzchni
dziennej |2
dzia’rceJ podbudowy
roboczej [P
padajgca
na jedno
badanie
(m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m?
4 |Badanie wfasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii




pkt 2.3.2 kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E,

< 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co100m

6 |Uksztattowanie osi w planie® co100m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:




w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm. Na odcinkach jezdni bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezagcej o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;j.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierébwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg = 0,5
%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa w planie nie moze by¢ przesunieta o wigecej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%,
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow
a Wskaznik o Minimalny modut
z zageszcze Maksymalne ugiecie odksztal-cenia
kruszywa | nials nie sprezyste pod kotem, mierzony ptytg o
0 mniejszy mm $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku niz
Wpog Ni€
mniejszym
niz, % 40 kN 50kN | _ od od
pierwszeg | drugiego
0 obcigzenia
obcigzenia E,
E




60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyrédwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ na catej szerokosci poszerzenia lub w
przypadku budowy nowej jezdni do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w

przypadku nowej konstrukcji oraz m®*w przypadku wyréwnania istniejgcej jezdni kruszywem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,



— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane
do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg



29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej
w zwigzku z budowa gminnego , 10- oddzialowego przedszkola integracyjnego w
Pomiechéwku wraz z infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni zjazdéw gospodarczych oraz
chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigkszg niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:

1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej
(g6rnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe:



a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokosc¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100
mm Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich woudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

w

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w
warunkach mrozu

Lp. Cecha Zzar:'ﬁl(c Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 | Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Diugos¢ Szeroko$c¢ | Roznica
mm od zadeklarowanych Grubosc¢ pomie-dzy
wymiaréw kostki, dwoma
grubosci +2 *+ 2 | po-
<100 mm +3 miarami
+3 * 3 | gru-bosci,
> 100 mm +4 tej samej
kostki,
powinna
by¢ <3
mm
1.2 | Odchytki  ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosc
(jesli maksymalne wklestosé
wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci 1,5
pomiarowej 1,0
2,0
300 mm 1,5
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé
zamrazanie/rozmrazanie $rednia < 1,0 kg/m? przy czym
z udziatem soli kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajgcych (wg klasy kg/m?
3, zat. D)
2.2 | Wytrzymatosc¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna
rozcigganie przy T = 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy
roztupywaniu wynik = 2,9 MPa i nie powinien




wykazywaé obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250
N/mm dtugosci roztupania

2.3

Trwatos¢ (ze wzgledu
na wytrzyma-tos¢)

Kostki maja zadawalajgca
trwato$¢  (wytrzymatos¢)  jesli
spetnione sg wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna
konserwacja

2.4

Odpornos¢ na Scieranie
(wg klasy 3
oznaczenia H normy)

GiH

Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej Béhmego,
sciernej, wg zat. H
wg zat. G mormy —
normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe

<20 000mm?®/50
00 mm?

<23 mm

2.5

Odpornosé na
poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérna powierzchnia
kostki nie byta szlifo-wana lub
polerowana — zadawalajgca
odpornos$e,

b) jesli wyjatkowo wymaga
sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki
nie powinna mie¢ rys
i odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie
rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nie sg
uwazane za istotne

3.2

3.3

Tekstura

Zabarwienie
moze  byé
Scieralna
element)

(barwiona
warstwa

lub caly

a) kostki z powierzchnig o
specjalnej teksturze -
producent powinien  opisaé
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie
kostki powinny by¢ poréwnane
z probka producenta,
zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w
jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we
wiasciwosciach  surowcow i
zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za
istotne




W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalern PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢é barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie
stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [3],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia goérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.) do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé
wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatbw spetniajgcych
wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01,
b) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01
2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom SST D-04.04.02.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z

tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z

wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom

wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem.
Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na s$rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ woézki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na sSrodki
transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi
Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je
przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
wtasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg



5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowag Konstrukcja nawierzchni
moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piask. rozscielonej bezp. na podtozu z gruntu piaszczystego o wsk. piaskowym WP >

35 wg [7].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmujg:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz
nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej SST:
a) D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie”

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01, D-08.03.01
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosic¢ po
zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymainej.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspbtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Nogahkwn



5.7. Ukltadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecié Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganag
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,

bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢é wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg

przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3
mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do wuzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé¢ wraz z

podsypka.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.



Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin

pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego

kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego

nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie

rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej

wystarczajgcg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa

powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig

szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawag
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8 mm.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowag, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdbw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.



Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje

6.3. Badania w czasie roboét

tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiaréw Czestotliwosc badan dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg SST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg SST, norm, wytycznych,

wymienionych w pkcie 5.4

3 |Sprawdzenie obramowania |wg SST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02
nawierzchni [18];

D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | odchytki od
metodg niwelaciji) roboczej: grubosci, projektowane;j

spadkow i cech grubosci +1
konstrukcyjnych w cm
poréwnaniu z
dokumentacjg
projektowa i specyfikacja

5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg

Sukcesywnie na kazdej -
dziafce roboczej

b) potozenie osi w planie

Co 100 miwe Przesuniecie

(sprawdzone geodezyjnie) | wszystkich punktach od osi
charakterystycznych projektowane;j
do2cm
Cc) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we +1cm; -2cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rébwnosc¢ w profilu | Jw. Nieréwnosci
podtuznym (wg BN- do 8 mm

68/8931-04 [8] tatg
czteromet-row3)

e) rébwnosc w przekroju

Jw. Przeswity

poprzecznym (sprawdzona miedzy tatg a
tatg profilowa z po- po-

ziomnica i pomiarze wierzchnig do
przesdwitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz

przymiarem liniowym

wzglednie metodag

niwelaciji)

f) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
(sprawdzone metodg do-kumentagc;ji
niwelaciji) pro-jektowej

do 0,30/0

g) szerokosc¢ nawierzchni | Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokosci
liniowym) projekto-

wanej do 5
cm

h) szerokos¢ i gtebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5




wypetnienia spoin i charakterystycznych
szczelin (ogledziny i dziennej dziatki roboczej
pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu

dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezgca Wg
i desenia ich utozenia dokumentacji
projektowej
lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Sposo6b sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,

kraweznikow, obrzezy, sciekdw prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 |Badanie potozenia osi Geodezyjne sprawdzenie
nawierzchni w planie potozenia osico 25 miw
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg

tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ | Co 25 m i we wszystkich
podtuzna i poprzeczna, spadki punktach charakterystycznych (wg
poprzeczne i szerokos¢ metod i do-puszczalnych wartosci

podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
59)

4 |Rozmieszczenie i szerokosé spoin | Wg pktu 5.515.7.5
i szczelin w nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i
5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,



— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robo6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody
badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg.



J. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, w zwigzku
z budowa gminnego , 10- oddziatlowego przedszkola integracyjnego w Pomiechowku wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw:
— betonowych na tawie betonowej z oporem
— betonowych wtopionych na tawie betonowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— krawezniki z betonu wibroprasowanego,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozroznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikéw
betonowych:

71 prostokgtne Sciete - rodzaj ,a”",

1 prostokatne - rodzaj ,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozr6znia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki



W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
1 gatunek 1-Gf1,
1 gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika | b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
Y 2 100 15 max.7 | max. 15 | 0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25




Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

Uwaga: na zjazdach przejsciach dla pieszych stosowaé¢ krawezniki najazdowe ( h=22cm),
na skosach krawezniki skosne ( h=22/30cm), a na promieniach skretu krawezniki tukowe.

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikéw 2
w mm
Szczerby . | ogramc;egacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate 2
powierzchnie:
- liczba max
- dtugosé, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

Krawezniki mogg by¢ sktadowane na paletach.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwosciag, ponizej 4%,

— $&cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

— mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement



Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5”
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 20 ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. W trakcie transportu
krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego mogg stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mozna dokonac
zatadunku palet na srodki transportu zewnetrznego. Do zatadunku palet na srodki transportu
mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac takg ilos¢
kraweznikbw aby masa palety z materiatem wynosita do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kraweznikami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1. Lawa betonowa
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe;j
o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2 lub zaprawg mrozoodporng typu ,Atlas”.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury szczeliny kraweznikédw nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie kraweznikéw betonu wibroprasowanego

71 aprobate techniczna,

71 certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
Ponadto przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.



6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikbw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosc profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokos$ci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosc¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przes$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ *+ 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:



— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,
— zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad,
wymagania
i ocena zgodnosci
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/01 nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
03/04 nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
i odbioru.
10.2. Inne dokumenty
17 .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
19791 1982r.



K. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych w
zwigzku zbudowg gminnego , 10- oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechéwku wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatbw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701
— piasek do zapraw wg PN-B-06711
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie - On,
— obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli sie na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia bet. obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

W projekcie technicznym zastosowano obrzeze chodnikowe wysokie (Ow) 8 x 30 cm gat.1
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego.
Dopuszcza sie zastgpienie wyokraglenia ,, r” skosem.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I t8
b, h t3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi 2
w mm
_ Szczerby_ ogramcz,ajacyc’:h. powierzchnie niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
Krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: >
liczba, max 50
dtugos¢, mm, max 6
gtebokosé, mm, max

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw.



Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych

o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza. Betonowe obrzeza mogg by¢ sktadowane na paletach

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy
Zwir do wyk. tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - PN-B-11113.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.  Obrzeza mogg by¢ przewozone na paletach
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje
sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Dopuszcza sie wypetnienie szczeliny mrozoodporng
zaprawg typu ,Atlas”. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byc¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowych obrzezy wibroprasowanych:

1 aprobate techniczna,



0 certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych obrzezy, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,

Ponadto przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementédw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robo6t nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dot. Podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,



ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

oD~

o

Normy
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania

i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.



9. Branza sanitarna

A 01 WYMAGANIA OGOLNE
B 02 ROBOTY ZEWNETRZNE INFRASTRUKTURY SANITAREJ

» |nstalacje zewnetrzne wodociggowe CPV 45231300-8
» |Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej CPV 45231300-8
» QOdwodnienie terenu CPV 45231300-8

C 03 ROBOTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

» —Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej CPV 45332200-5
» —Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45332300-6
» - Instalacja centralnego ogrzewania CPV 45331100-7



A 01 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét instalacji zewnetrznych wod.-kan. i odwodnienia terenu budowanego gminnego, 10-
oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechdwku.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami, dla poszczegdlnych asortymentéw robot branzy
sanitarnej.

1.4 Dane ogdlne

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnetrznych instalacji wod-kan i odwodnienia terenu
dla budowanego gminnego, 10-oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechdéwku, przy
ul.Nasielskiej 3.

1.5 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.5.1 Przytacze wodociggowe - rurociag do zaopatrzenia wodnego dla celéw bytowo
gospodarczych.

1.5.2 Przytgcze kanalizacji sanitarnej — rurocigg do odprowadzenia $ciekéw z budynku.

1.5.3 Przytgcze kanalizacji deszczowej - rurociag do odprowadzenia wdd opadowych do istniejgcej
sieci.

1.5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej - rurociggi do odprowadzenia wéd deszczowych z dachu
budynku.

1.5.5 Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez wtasciwy
organ administracyjny, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.5.6 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7 Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora nadzoru — zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.8 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.



1.6.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystgpieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony
termin z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
p-poz. Odpowiedzialny jest rowniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.0 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan. Inspektor moze dopusci¢ tylko te materiaty,
ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje
okreslong, ktore spetniajg wymogi ST.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie



zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i zwrotem poniesionych kosztow.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do
roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi poleceniami na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robodt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatdéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw i
zapewnia odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i



wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek wody i sciekéw i badan laboratoryjnych oraz
robot.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybcie;j.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi rob6t czesciowych,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie



pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzana przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

B 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITARNEJ

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Technicznych sg wymagania ogo6lne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t instalacji zewnetrznych wod.-kan. i odwodnienia terenu dla budowanego gminnego,
10-oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechowku, przy ul.Nasielskiej 3.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wyszczegdlnionych w
pkt.1.1.

2.0 DANE OGOLNE
LOKALIZACJA INWESTYCJI :
Pomiechéwek, ul.Nasielska 3

INWESTOR:
° Gmina Pomiechowek
. ul.Szkolna 1a; 05-180 Pomiechéwek

3.0 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

1. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zarzadzenie
47 oraz BN-81/8976- 06.

2. Zabezpieczenie $cian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

3. Zachowac¢ szczegd6lng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

4. Oprocz naniesionych kolizji moga wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie
zinwentaryzowanym.

5. Uwagi dodatkowe:



» [IPrzed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikédw o terminie rozpoczecia robét, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami
rurociggow.

* Przy budowie rurociggow stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

= Zachowac¢ szczeg0lng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.

» Przed rozpoczeciem wykopéw trasa rurociggbw w terenie winna by¢ geodezyjnie
wytrasowana. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych
utozenia rurociggow.

» Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowaé jako czynne
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

4.0 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

4.1 Opis przytacza wody do budynku:

Budynek zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej @ 100, poprzez projektowane
przytacze wodociggowe @63 PE.

4.2 Uktad pomiarowy:

Pomiar zuzycia wody dla budynku odbywa¢ sie bedzie wodomierzem skrzydetkowy WS 10. Za
zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN50. Zestaw
pomiarowy zamontowany bedzie na spoczniku klatki schodowej w piwnicy.

4.3 Rurociagi wodociggowe:

Instalacje zewnetrzng wody wykona¢ nalezy z rur 63PE PN10 zgrzewanych. Rurociagg w wykopie
uktadac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Po utozeniu rurociggu wykonac obsypke i
nasypke z piasku o grub. 20 m. Nad przewodem utozy¢ siatke foliowg koloru niebieskiego z
napisem ,WODA” o szerokosci 40 cm na zageszczonej ziemi. Zaleca sie montaz folii z wktadka
metalowg utatwiajgca lokalizacje przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypaé¢ gruntem
rodzimym z eliminacjg gruzu i kamieni , zageszczajgc warstwami po 20cm. Trase przytacza
przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem przytagcza wykonac prébe cisnieniowg i
dezynfekcje oraz wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

5.0 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku odbywac sie bedzie do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez dwa istniejgce przytgcza kanalizacji og6lnosptawne;j.

5.1 Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

Instalacje zewnetrze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC @160 SN8 tagczonych na uszczelki
gumowe. Nalezy stosowac rury kanalizacyjne wyposazone w opis parametréw na wewnetrznej
stronie Scianek po obu stronach. Zastosowanie to utatwia w przysztosci okreslenie typu oraz
Srednicy rur i ich parametréw podczas monitoringu rurociggéw kamerg bez wzgledu na to jak
zostang utozone w gruncie. Studnie rewizyjne projektuje sie jako PE @1000mm z wiazami z
zeliwa szarego klasy D400. Rurociggi w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 10cm. Po utozeniu rurociggu wykonaé obsypke i nasypke z piasku o grubosci 20cm, a
nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu terenu. Przed zasypaniem przytgcza
wykonaé prébe szczelnosci i inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Przy zasypaniu grunt
ubija¢ warstwami.



6.0 ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang odprowadzone poprzez instalacje
zewnetrzng @160 do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie
Inwestora .

6.1 Wykonanie odwodnienia terenu:

Odwodnienie wod deszczowych z placu wewnetrznego zaprojektowano poprzez projektowane
elementy kanalizacji deszczowej z wpieciem do istniejgcego systemu kanalizacji odeszczowe;j.
Odwodnienie zatoki autobusowej wykonac¢ poprzez odwodnienie liniowe typu ,ACO DRAIN”
Multiline V150 typu 10.0 zakonczonego rusztem zeliwnym klasy D400, catos¢ osadzona na tawie
betonowej z oporem C12/15. Wpust wykonany na kregach zelbetowych DN600 z osadnikiem min
1m gtebokosci. Wigczenie wpustu do istniejgcej studni realizowac przykanalikiem DN200 PVC-U.
Dodatkowo projektuje sie wpusty o konstrukcji w/w z bezposrednim witgczeniem poprzez trojnik do
sieci deszczowej. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w syfony wykonane za pomocg potgczenia
4 kolan DN160 PVC-U. Wode opadowag z dachéw odprowadzi¢ za pomocg rur spustowych i
potaczy¢ je z kanalizacjg deszczows.

Przejscia rur przez $ciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach ochronnych krétkich.
Wewnatrz studni rewizyjnych wykonac trwate stopnie umozliwiajgce peten uchwyt, antyposlizgowe,
odporne na zwigzki zawarte w wodach opadowych. Rurociggi w wykopie nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm. Po utozeniu rurociggu wykonac obsypke i nasypke z piasku
o grubosci 30 cm, a nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do poziomu terenu.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1 Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem rob6t ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu.

7.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét
wykonanego wg. KNR w kosztorysie slepym.

7.3 Jednostki obmiaréw robot ;

= m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych rob6t ziemnych wraz z wywozem na
dalsze odlegtosci i dowozem pospotki, drewno i stemple, zaprawy i mieszanki betonowe;

= m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych umocnien $cian wykopoéw, nawierzchnie
asfaltowe, chodniki, powierzchnie gruntowania studzien;

= 1. (ton) grodzice stalowe, ttuczen kamienny, mieszanka mineralno asfaltowa, cement;

= Kg. ( kilogram) rozpory i podtuznice stalowe, roztwér asfaltowy Abizol R i P, lepik asfaltowy,
nasiona traw;

= m-g ( motogodziny) praca koparki, spycharki, transportu, wibromtotéw, pompy
odwadniajgcej, agregat pradotwérczy, sprezarki powietrza, rowniarki, zrywarka i walca
statycznego samojezdnego, skrapiarka i rozktadarka mas bitumicznych;

= m. (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, krawezniki, obrzeza chodnikowe;

» kpl.(komplet) wykonanych i odebranych studzienek rewizyjnych i wpustéw sciekowych;

» szt (sztuk) wtazy zeliwne, wpusty sciekowe, kregi betonowe, pierscienie odcigzajgce,
uszczelki gumowe;

= r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych;

8.0 ODBIOR ROBOT
Odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu podlegaja:
* roboty montazowe wykonania instalacji zewnetrznych wodociggowych



= roboty montazowe wykonania blokéw oporowych do préb cisnieniowych

* roboty montazowe wykonania instalacji zewnetrznych kanalizacji ogélnosptawnej

» roboty montazowe wykonania odwodnienia terenu

» wykonanie préb cisnieniowych wodociggowych i kanalizacyjnych

= wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki instalacji zewnetrznych wodociggowej i
kanalizacyjnych, wykonanie studzienek kanalizacyjnych

* wykonana izolacja studzienek

= zasypany zageszczony wykop

» QOdbidr robot zanikajgcych powinien by¢ wykonany, w czasie umozliwiajacym dokonanie
korekt i poprawek, bez hamowania robét.

» Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanych odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
lub obejmowac cato$c¢ robot.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Normy
= PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
= PN-B-1111 Kruszywa mineralne.
= Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
= PN-B-1112 Kruszywa mineralne.
= Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
= BN-83/8836—02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
» PN-69/B-06050 Zabezpieczenie scian wykopow
=  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
=  Wymagania i badania przy odbiorze.
= BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
= PN-88/B-06250 Beton zwykty
= [1BN-81/8976—06 Roboty budowlane
= [1PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
=  [JPN-94/H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B.C.D.
» PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
= PN-C-96177 Roztwor asfaltowy ABIZOL Ri P
= DIN Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC 200-250 klasy N 8 kN/m2
» DIN Wtazy zeliwne sferoidalne typ ciezki typ PURATOR POLSKA
=  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= PN-85/C—-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
=  PN-81/C—-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
= PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-74/B-10733 Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
=  PN-74/C-89204 Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= PN-76/C—89202 Ksztattki cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
» ZN-71/MPCH/G-Sa-9 Gumowe pierscienie uszczelniajgce do rur z PVC do potaczen
cisnieniowych.
= BN-74/6366-03/04 Rury polietylenowe typ 50 Wymagania techniczne i wymiary
= BN-81/9122-05 Wodociagi. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
= DIN EN ISO 9001 System zapewnienia jakosci przy produkcji rur Wavin.

9.2 Inne dokumenty:



»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom II.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

» |nstrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

» |nstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk.

» |nstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdw z rur PE produkowanych przez
Wavin Buk.
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C 03 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét wewnetrznych instalacji wod.-kan.., budowanego gminnego, 10-oddziatowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechdwku, przy ul.Nasielskiej 3.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wyszczegdlnionych w
pkt.1.1.

2.0 DANE OGOLNE
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan dla budowanego
gminnego, 10-oddziatowego przedszkola integracyjnego w Pomiechowku, przy ul.Nasielskiej 3.

3.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

3.1 Montaz instalaciji

Gtowne poziomy i piony zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN10, wody
cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowg typu PP-
Stabi PN20 tgczonych za pomoca polifuzji termicznej-zgrzewania. Przewody rozprowadzajgce
prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach sciennych. Podejscia do umywalek i zlewozmywakow
zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wierc-obrotowymi.

Gtéwne poziomy wodociggowe rozprowadzi¢ po budynku w podtodze przestrzeni technicznej z
uwzglednieniem wykonania otwordw rewizyjnych (dostepowych) w miejscach w ktorych
zamontowana bedzie armatura (odcinajgca, regulacyjna). PrzejScia rur przez sSciany i stropy
wykonac¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodéw stosowac uchwyty z wktadkg gumowsa.
Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu,
Srednice i grubosci scianek przewoddw zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania.

3.2 Armatura instalacji wodociagowej

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach do pionéw wodociggowych stanowig
zawory kulowe. Regulacjg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zajmowaé sie beda logo termy, w
ktérych bedzie rowniez tworzona ciepta woda uzytkowa. Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o $rednicy dziatki na ktorej jest zamontowany. Lokalizacja
zawordw, ich nastawy oraz $rednice zostaly przedstawione na rysunkach w Projekcie
wykonawczym.



3.3 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda przygotowana bedzie za posrednictwem kolektoréw stonecznych umieszczonych na
dachu projektowanego budynku oraz poprzez 3 kotty gazowe wiszgce zlokalizowane w kottowni.

3.4 Izolacje termiczne

Wszystkie rurociggi cieptej wody uzytkowej zarédwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2.

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu s$ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki
polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK . Rurociagi prowadzone w posadzce i w bruzdach
Sciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/mK
laminowane folig ochronng z PE. Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone w piwnicy-
podloga i po wierzchu $ciany zaizolowac otulinami z pianki

polietylenowej grub. 9mm firmy. Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w
bruzdach $ciennych zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig
ochronng z PE.

3.5 Proby cisnieniowe i dezynfekcja instalacji

Po zmontowaniu instalacji bez armatury nalezy jg zakorkowac¢ i wykonac¢ prébe cisnieniowg wodng
do 10 bar. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli w czasie 20 minut nie wykazuje spadku
cisnienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimna, drugi raz wodg o temperaturze + 60 0C. Po wykonaniu préby cisnieniowej instalacje
nalezy zachlorowa¢ przez 24 godziny i nastepnie przeptukac¢ kilka razy az znikng wtasciwosci
chloru w wodzie. Nastepnie przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody zlecajgc wykonanie
specjalistycznym laboratoriom.

3.6 ARMATURA CZERPALNA DLA DZIECI

Umywalka o szerokosci 50 cm zamontowana na odpowiednim, do wzrostu dziecka, poziomie.
Miska ustepowa o wysokos$¢ 33 cm uchroni dziecko przed koniecznoscig wspinania sie na
.dorosty” WC.

W tazienkach korzystajacych przez dzieci zaprojektowano mieszacze majgce zintegrowane zawory
zwrotne oraz wewnetrzne filtry siatkowe. Mieszacze muszg by¢é wyposazone w termometr
wskazujgcy temperature wody zmieszanej. Je$li mieszacz nie jest wyposazony standardowo w
termometr, nalezy go =zainstalowa¢ na przewodzie wody zmieszanej, bezposrednio za
mieszaczem. Zatozono zastosowanie mieszaczy podtynkowych. Baterie wspétpracujgce z
mieszaczami muszg by¢ bateriami jednoprzewodowymi, czasowymi, z regulowanym czasem
otwarcia. Mechanizm zamykajgcy baterie nie moze dziata¢ na zasadzie cisnienia wodociggowego i
sprezyny zwrotnej.

uwaga eksploatacyjna : temperatura wody z mieszacza doprowadzonej do urzgdzen
sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35 do 40 <.

Nad brodzikiem natryskowym w fazienkach dla dzieci zainstalowa¢ nalezy baterie natryskowg
termostatyczng, wysokiej klasy, ze stuchawkg typu bidetta.

4.0 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Montaz instalacji kan. sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejsciami do urzgdzen sanitarnych nalezy
wykona¢ z rur niskoszumowych PP modyfikowany, wzbogacony mineratami. Potgczenie szczelne
kielichowe z uszczelkg zgodnie z normg PN-EN1053-55.

Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U
taczonych na uszczelki gumowe klasy ,S”. Na kazdym pionie w najnizszym punkcie (PARTER)
nalezy zamontowac czyszczak rewizyjny z PVC. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i



zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi @160. Piony posrednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi.

Minimalne $rednice poziomow kanalizacyjnych okreslono w projekcie i powinny wynosic;
— 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic;

— 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, zlewozmywaka, wanny, umywalki, pisuaru, wpustu
podtogowego.

— 75 mm od kilku zlewéw, zmywakéw, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynoszg;

dla przewodu o srednicy 100 mm —2.0 %

jak wyzej 150 mm — 1.5 %

jak wyzej 200 mm — 1.0 %

Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewoddw poziomych zatozonych w projekcie moga
wynosi¢ 10%. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikébw powinna zapewniaé
odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenia drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac

podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod kielichem. Na przewodach
spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state,
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodoéw z PVC i PP dodatkowo co
najmniej jedno takie mocowanie przesuwne.

Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomocg potaczen
roztgczalnych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza;

—dlarur z PVC i PP s$rednicy od 50 do 110 mm — 1.0 m,

—dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm —1.25 m,

— dla rur z pozostatych materiatow — 2.0 m.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci
15+20 cm; dno wykopow powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;.

4.2 Montaz przyboréw i urzadzen

Jako przybory sanitarne zastosowac:

- Miska ustepowa (kompakt) z odptywem poziomym

- Umywalka 49x56 wiszace,

- Brodzik

- Umywalka dla niepetnosprawnych

- Miska ustepowa (kompakt) z odptywem poziomym dla niepetnosprawnych
- zZlewozmywaki stalowe dwukomorowe z ociekaczem

Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne(syfony). Wysokos¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos¢ wysycania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczen.



Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej;

— przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach, automatycznych
pralkach, itp. — 75 mm

— przy wpustach podtogowych — 50 mm

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm

Umywalki dla dorostych nalezy umieszczaé na wysokosci 0.75+0.80 m.
Umywalki dla dzieci nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0.50m.
Miski ustepowe dla dzieci nalezy umieszczaé na wysokosci 0.30m.

4.3 Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

— pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddac probie na szczelnosé przez zlanie ich woda
na catej wysokosci,

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekdédw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W budynku wykona¢ nowsg instalacje C.O.

5.1 Wytwarzanie czynnika grzejnego
Czynnikiem grzejnym w instalacji C.O. bedzie woda o parametrach 80/60°C (zima).

5.2 Odbiorniki ciepta instalacji c.o.
Grzejniki ptytowe Compact typu C11 i C22, grzejniki drabinkowe (w pomieszczeniach tazienek),

grzejniki kanatowe typu FIT, grzejniki dekoracyjne KOS V.

5.3 Armatura grzejnikowa

Grzejniki wyposazone s w zasilanie boczne i dolne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyc
w odpowietrznik. Dodatkowo nalezy zamontowac¢ przy podejsciach pod grzejniki blok z zaworami
kulowymi R1/2 wykonanie katowe (podejscia do grzejnikbw wykonaé¢ od strony $ciany). Do
regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gtowic termostatycznych
dla grzejnikbw z zasilaniem bocznym oraz grzejnikow drabinkowych, zaworéw termostatycznych
typu F(i)A—N Gtowice posiadajg zabezpieczenie przeciw zamarzaniu oraz zakres nastaw temperatur
16-28-C.

5.4 Armatura odpowietrzajaca instalaciji C.O.

Instalacja bedzie pracowaé¢ w ukfadzie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym
zlokalizowanym w wezle cieplnym. Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie
bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki grzejnikowe oraz odpowietrzniki zamontowane w
kazdej ze stacji mieszkaniowych.

5.5 Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania.

- w przejsciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowa¢ w tulejach ochronnych z rur
PCV o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymensje
wieksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwale elastycznym odpornym
na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosowa¢ kompensacje naturalng (zatamania
oraz odsadzki). Nie



wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego przewoddw o dtugosci wigkszej niz 5 m.

- grzejniki w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robét wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.6 Badanie szczelnosci na zimno i goraco
Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegélnych
etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno réownej 1,5
razy cisnienia roboczego.
Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby
W czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg parametréw pracy.
Prébe instalacji c.o. z rur UPONOR nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujgcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie proby cisnieniowe;j
w nastepujgcy sposbb:
a) odcigé urzgdzenia bezpieczenstwa,
b) napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
c) wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalacji),
d) po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek
cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur,
e) czas préby 24h godziny,
f) instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne
nie spadfo wiecej niz o 1,5 bar.

5.7 Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.
Stosowac otuliny z pianki poliuretanowej pokrytej folig PCV spetniajgce wymagania PN-/B-02421.
Stosowac ksztattki z gotowych elementéw. Oznakowania zaizolowanych rurociggéw zgodnie z PN-
70/N-01279.
Wszystkie elementy instalacji po oczyszczeniu malowaé 2-krotnie emalig kreadurowg lub inng
odporng na temperature +90~C, srednig grubos¢ pokrycia 90 mikronéw, zgodnie z BN/6115-35.
Do izolowania stosowac¢ otuliny z pianki poliuretanowej o wspétczynniku 0,035 W/(m*K),
w przypadku zmiany na materiat o innym wspotczynniku niz podany, nalezy odpowiednio
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Grubosc izolacji nalezy przyjmowac:
+ dla $rednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,
+ dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej 30mm,
+ dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej rowna
Srednicy wewnetrznej rury,

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Normy
» roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzkg parteru
= BN-83/8836—02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan
» [1PN-69/B-06050 Zabezpieczenie scian wykopow
= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
= BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
= PN-88/B-06250 Beton zwykty



BN-81/8976—06 Roboty budowlane

PN-92/B—10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B—-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 — Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne
kanalizacyjne.

PN-81/B—10700/02 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winyli i polietylenu.

PN-71/B—10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-59/B—-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B—10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
IPN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/C—-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

"IPN-81/C—-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

BN-82/9192-02 Szczelnos¢ przewodédw z PVC ukfadanych metodg bezodkrywkows.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B—12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/B-75700 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw
[IPN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860—-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawiesza do rur.

PN-93/B—02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwo$ci materiatdw

6.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom II.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociagéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z rur PE produkowanych przez
Wavin Buk.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na $cianach budynkéw.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej —Warszawa 1986 r.

COBRTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na
wyroby firmy Wirsbo.

Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztgczki nr
AT/99-02-0740,

Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie).



Przedmiarowy zakres robdt i uzytych materiatbw — specyfikacja wg. KNR. (przedstawione w
kosztorysie slepym).

10. Branza elektryczna

10.1.1. Przedmiot opracowania.

a) Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru rob6t zwigzanych z Budowg Gminnego 10-dziatowego
przedszkola integracyjnego w Pomiechdéwku przy ul. Nasielskiej na dz.: nowe nr ew.: 398
(odp. stary nr ew. 57/7), 387 (odp. stary nr ew. 61/4), 397 (odp. stary nr ew. 60), na podst.
decyzji nr 444/2012, z dn. 21.11.2012, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141405 2
Pomiechéwek. Prace dotyczg wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych .
os$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen, logicznych, technicznych oraz
zewnetrznych tj. odgromowej, o$wietlenia zewnetrznego, linii kablowej nN. i przebudowy
przytacza el-en kablowego nn..

b) Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoéwien publicznych i stanowi zbiér wymagah w zakresie sposobu wykonania roboét
budowlanych, obejmujgcy w szczegdélnosci wymagania witasciwosci materiatdw,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegdinych robét.

10.1.2. Zakres robot.

Niniejszy zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: czesci
zalicznikowej w postaci wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej, zasilania instalacji
oswietlenia, zasilania urzadzeh 1 i 3 fazowych, oswietlenia zewnetrznego, gniazd
wtykowych i instalacji odgromowe;.

Niezaleznie od wyzej okreslonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do witasciwego
funkcjonowania, uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji
urzagdzen i instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem
budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:

- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;

- technologie montazu;

- transport i roztadunek;

- sktadowanie materiatow;

- nadzor i odbiory.

10.1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz
zgodnos¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajgcego.

10.1.4.Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robdt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z petng dokumentacijg formalno — prawna.



10.1.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczego6inych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych dokumentacji nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane
za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu.

Cechy materiatdbw powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji
technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg
techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na jakos¢ robét, to takie materiaty i roboty nie
moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

10.1.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu budowy,
zaplecza i rob6t oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i inne srodki niezbedne do ochrony robdét, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

10.1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczagce ochrony $rodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podjg¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami,

e materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem
norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

10.1.8. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno —
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t lub tez przez pracownikéw Wykonawcy.

10.1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét muszg mie¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania materiatu na srodowisko.

10.1.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw tadunkow.

10.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé¢ wszystkich przepiséw
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

10.1.12. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonhczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru ostatecznego.

10.1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

10.1.14. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane



inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

10.1.15. Nazwa i kod robot objetych zaméwieniem.
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

10.1.16. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okredlenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne Ilub
rownowazne z normami obligatoryjnymi obowigzujgcymi w Polsce /Rozporzgdzenie Min.
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a
w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na budowe
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania  robdt,
przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw.

10.1.17. Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis
przetargowy, rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach
niniejszego zakresu robo6t, jest zobowigzany zapoznaé sie z catoscig dokumentacji i
potwierdzi¢ to odpowiednimi oswiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub
watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sie z Generalnym
Projektantem, ktéry jest jedynym uprawnionym do wprowadzenia jakichkolwiek zmian.
Dane materiaty sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest
wyjasni¢ wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczgce
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie beda
mogty by¢ uwzglednione.

10.1.18. Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej
okreslajagcej dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadanh
zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzgdzen ujetych w dokumentaciji oraz
przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
powykonawczej z naniesieniem etapdw wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji elekirycznych i ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich




wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisow prawnych
pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizacji.
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego
rysunku lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach,
odstepstwach czy przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczgcych producentdw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen
wymienione w opisie technicznym sg jedynie wskazéwka dotyczacg jakosci i
parametrow technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i
wykonawczym uwzgledniajgc obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegac
uzgodnien jednostek opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz
oraz stosowania materiatdw i urzgdzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN
- HD 60364-6-61 dotyczgcej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i
wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzgdzeh
Energetycznych, Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢é wszelkiej starannosci
aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosé i jakosé
wykonania elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykonac
zgodnie PN — HD - 60364-6-61. Winien on réwniez przestrzega¢ nastepujgcych
postanowien. Kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed
przekazaniem do eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej
normy.

W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowac srodki ostroznosci w
celu zachowania bezpieczenstwa o0s6b i unikniecia uszkodzen mienia oraz
zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢é wykonane przez zespdt osob
wykwalifikowanych, kompetentnych posiadajgcych stosowne uprawnienia i predyspozycje.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacii
odgromowej. Sporzgdzi¢ protokoty a nastepnie przekazaé uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace —
po odbiorze instalacji wymieniaé na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzgdzenia i
elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen
objetych gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwykitych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatow zuzywalnych (zrédta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedg konsekwencja
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkéd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

10.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW



10.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w
gatunku biezagco produkowanym oraz powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejskg za zgodnag
z wymaganiami podstawowymi, albo:
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.

10.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robé6t. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

10.2.3. Materiaty do wykonania robét.

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestyciji,
wedtug zasad niniejszej specyfikacji, sg do wykonania instalacji odgromowej budynku
nalezy stosowac materiaty spetniajgce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem
(certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosc. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez
uprawniong jednostke.

10.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

10.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP.

10.3.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogolnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdblnych robét zgodnie z
pozycjg kosztorysowg sprzet.

10.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
10.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i witasciwosci



przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwac
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
dojazdach do budowy.

10.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

10.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z wymaganiami  specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek  btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

10.5.2 Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptaciji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robé6t i kontroli
materiatbw dostarczonych na budowe Iub na niej produkowanych. Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére
nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatbw oraz musi przeprowadza¢ pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano —
montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
normach i wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu
pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu.

10.6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamowien Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub



- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong powyzej i kitdre spetniajg wymogi specyfikacji. W
przypadku materiatdw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10.6.3. Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byc¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy
i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg rob6t w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajgcego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych,

- odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje
Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania
placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

10.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujagcymi zasadami zarbwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odrebng
catos¢. Obmiar robét kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu
ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

10.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

10.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbiér robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z
certyfikatow, atestédw, dokumentacji powykonawczej oraz prob, pomiaréw wymaganych
przez obowigzujgce normy i przepisy jak réwniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty.
W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy
poszczegdlinych medidw czy urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich udziale.



10.8.2. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

a) Odbioér robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze specyfikacjg techniczng robét i uprzednimi ustaleniami. W
przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

b) Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét
przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

c) Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do
odbioru koncowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy 2z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego, zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot ze specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru kohncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protok6t odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnych z programem zapewnienia jakos$ci i
specyfikacjg techniczna.

d) Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji
i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad
opisanych przy odbiorze koncowym.

10.9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robét. Dla robdt
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10.10. ZASADY OGOLNE

10.10.1. Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac¢ sie do ustaw, norm i przepisdw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania rob6t.
Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta
okreslajgc szczegbtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.

Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejgcy przytagcza elektroenergetycznego
nn.

10.10.3. Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy,
ktory zapewni koordynacje robot, aby uzgodnié najodpowiedniejsze dziatania majgce na
celu wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy,
bedgcego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem.
Wymieniona osoba bedzie musiata posiadaé wszystkie wymagane uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposdb wtasciwy
prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji technicznych na wszelkie pytania
dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego, wykonywania
prob i odbioréw koncowych.

10.10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe.
Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczyé Generalnemu Projektantowi
nastepujgce dokumenty:
ewykaz wszystkich zainstalowanych urzadzeh wraz z dokumentacjg techniczng i
wskazaniem producenta w 3 egzemplarzach,
e protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
e certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzgdzenia i materiaty.



10.10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru roboét elektrycznych.

Wykonawca robét elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu,
wykona préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w
projekcie.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez
pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢é. Podczas wykonywania préb i
rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen. W
przypadku niewtasciwego wykonania bgdz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementow
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie ze
swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.10.6. Ogodlne sprawdzenie instalaciji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajgcej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy poddac jg sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

e sprawdzenia wykonania potgczen metalicznych oraz wtasciwego zabezpieczenia przed
korozjg potaczen,

e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzgdzen elektrycznych,

e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wejsciowych do budynku.

10.10.7. Préby instalaciji.

- instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji.

- instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalacji.

- instalacja gniazd wtykowych.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji.

- instalacja zasilania urzadzen.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji.

- instalacja odgromowa.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji.

- montaz rozdzielnic.

Wykona¢ préby symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania
instalaciji.

10.10.8. Odbidr instalaciji.



Odbiér instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o
.Instalacje odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61.
Zgodno$¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z
normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci
instalacji. Odbidr instalacji bedzie mdgt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préb i po
uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie rdéznych
kontroli zostaty w sposdb satysfakcjonujgcy usuniete. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma, stwierdzajgcych o
mozliwosi dopuszczenia ich do eksploatacji po zakonczeniu prac odbiorowych i
podtgczeniu napiecia.

10.11. Uwagi koncowe.

4. wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5. materialty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania.

6. po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

7. protokoty przekazaé¢ Inwestorowi.

8. roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykonac¢, zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2:
instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut
Techniki Budowlanej 2004 rok.

10.12. Wykaz aktéw prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z
2002r, poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188;
Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z
2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, p0oz.896 i
899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, p0z.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r,
p0z.636; Dz.U. Nr 154 z 2001 r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, poz.1286; Dz.U.
Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r,
p0z.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207
z 2003 r, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881;
Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia1997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U.
Nr 153 z 2003 r, p0oz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004
r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, p0z.293; Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr
96 z 2004r, poz. 959);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z
2004 r, poz.1156;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 74 z 1999 r, p0z.836);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczeg6towych  warunkdéw przytgczania podmiotdw do sieci energetycznych,
obrotu energig energetyczng, swiadczenia ustug przesytowych , ruchu sieciowego i



eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z
2000 r, poz.957).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003 roku w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. Nr 89 z 2003 r, p0z.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca
2003 roku w sprawie szczeg6towych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.
Nr 49 z 2003 r, poz.414).

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr 80z 1999, p0z.912).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47 z 2003 r, poz.401);

12.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r, poz.1138);

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 roku w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktore
moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U. Nr 55, p0z.362);

14.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z
2004 r,poz.8 81),

10.13. Wykaz norm prawnych:

%z PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogélne.
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

ERR

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elekironiczne
w obiektach

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Z PN-HD 60364-5-54: 2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Z PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

% PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Z PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

N

% PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Z& PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.






IIl. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

» Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i materiatéw.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z niniejsza
ST i poleceniami rozstrzygajacymi Inspektora Nadzoru wyposazonego przez Inwestora w
odpowiednie petnomocnictwa.

» Wykonawca jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie rob6t wg Prawa Budowlanego i
przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy ,Prawo budowlane" oraz przepiséw o
ochronie i bezpieczenstwie pracy (bhp).

» Wykonawca odpowiada za stosowanie wytgcznie materiatow posiadajgcych swiadectwa do
powszechnego lub indywidualnego stosowania w budownictwie - to jest certyfikatbw na znak
bezpieczenstwa (wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.1999 r. Dz.U.Nr 5. poz.53 ) lub
certyfikatow na znak zgodnosci z PN albo odpowiednig Aprobatg Techniczng - ewentualnie w
wybranych przypadkach -deklaracje zgodnosci z PN lub Aprobatg Techniczna.

* Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

« Stosowanie innych materiatéw - nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy wykonawcy. Materiaty powinny by¢ oznaczone wg zasad
okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

- projektu organizacji budowy,

- projektu organizacji robét i ich etapowania,

- harmonogram robot,

- planu kontroli jakosci robét,

- planu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczenstwa pozarowego -
wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku.

* Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z
niniejszg Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i PN oraz przyjetymi do
stosowania instrukcjami.

» Wyklucza sie prowadzenie robét bez odbioréw robot zanikowych - wykonanie poprawne tych
robdt musi by¢ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

» Poprawnos¢ wykonania rob6t oceniana bedzie na podstawie powotanych w Polskich Norm i
przyjetych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawcow
materiatow i systemow.

* Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

IV. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

12. OBMIAR ROBOT, JEDNOSTKA OBMIAROWA

» Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacja projektowg. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszac przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na koniecznos¢ dostosowania sie do istniejgcej zabudowy wymiary z dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze.

» Obmiary poszczegdélnych robét z doktadnoscia i tolerancjg okreslong przez PN w jednostkach
wiasciwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robdt.

V. ODBIOR ROBOT

13. Ogdlne zasady odbioru robaét.



» Ogdlne zasady odbioru rob6t wspoline dla zadania inwestycyjnego okresli umowa.

» Sposo6b odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawcag; nie przewiduje
sie zadnych specyficznych rozwigzan.

» Odbioér odbywat sie bedzie w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skohczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi atestami i dokumentami.
* Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzata po sobie caty plac rob6t wraz z zapleczem,
pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie jakim je zastat.

* Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu-zakonczone elementy robét

- odbiorowi ostatecznemu

14. Warunki szczego6towe odbioru robot.

» W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zachowanie wymagan umownych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
zgodnosé ze stanem faktycznym wynikajgcym z dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i
wyrobow uzytych do robét, wynikow pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robét,

- oceni¢ gotowos¢ obiektu do odbioru i podjecia eksploatacii,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentacji do odbioru - w szczegdlnosci badan i sprawdzen oraz
dokumentdéw legalizujgcych zastosowane materiaty ( certyfikaty, deklaracje zgodnosci)

 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

» Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

» Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
konfrontacji z dokumentacja projektowg i uprzednimi ustaleniami.

* W przypadku stwierdzenia przez inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg odchylenia od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, inspektor ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

+ Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.

» W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub
robo6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne,
komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszang wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

» Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

* Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymagane
przez zamawiajgcego.

» Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

15. Ocena jakosci odbieranych robot.

» Oceny jakosci odbieranych robét odniesione zostang do:

- wymagan okreslonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjetymi do stosowania Instrukcjami,
- ustalen umownych,

- decyzji Inspektora Nadzoru

VI. PODSTAWY PLATNOSCI



 Podstawy ptatnosci i rozliczen okresli umowa o roboty budowlane. Ptatnosci dotyczy¢ bedg robot
podstawowych i czynno$ci pomocniczych objetych ceng wykonania za catos¢ prac tgcznie z
pracami dodatkowymi nie objetymi dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacja.

* Ptatnos¢ za wykonane wszystkich prac odbedzie sie po odbiorze i przekazaniu inwestorowi
obiektu do uzytku. Prace nie beda rozliczane etapowo lecz jedng transzg za wykonanie wszystkich
prac.

» Szczegdtowe warunki ptatnosci ustali umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca.

* Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w cato$ciowej
ofercie sktadanej na wykonanie prac.

VIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Dokumentacja projektowa.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. ze zmianami z dn. 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst
ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dn. 10 maj 2003r.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. poz. 2072 z 2004r.).
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M-47340,02 Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych.

Wymagania i metody badania.

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania,
konserwaciji i napraw.

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig - Wytyczne plandw jakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost

Normy:

PN-R-67022

PN-R-67022

Katalogi norm:

KNR 2-21

Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

- CPV 45112710-5 ,Roboty w zakresie ksztattowania terendw zieleni przez Inwestora i Projektanta
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom lIWymagania
Techniczne COBRTI Instal - zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioruinstalaciji
wodociggowych”,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTALWYytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyluPN-81/C-89203
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winyluPN-81/B-10700/00 Instalacje



wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorzePN-86/B-02421
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badaniaPN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjnePN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjnePN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrzaPN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjnePN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczelnoS¢PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. WymaganiaPN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjnePN-B-
02414: 1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewanwodnych
systemuzamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen.PN-79/H-74244. Rury stalowe ze
szwem przewodowePN-B-76001: 1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢.
Wymagania i badaniaPN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacjawodociggowa przeciwpozarowa
PN-7 1/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przyodbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia

do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone

w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne



przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wsp6lne aspekty
instalacji i urzadzen.
PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen
elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Ap1:2002

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Podstawy planowania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, kiére moga by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362).
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow. przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.



PN-81/B-04452
PN-88/B-04481
PN-60/B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
BN-74/8935-04
BN-68/6753-04
PN-87/S-02201
PN-88/B-04481
PN-S-02205
PN-B-06714-17
BN-64/8931-02
BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

Instrukcja DP-T14
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-77/8931-12

PN-B-04111

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy

i okreslenia.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta.

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP W-wa 1989.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250

BN-80/6775-03/04
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 1342:2003

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni



PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

BN-64/8845-02
PN-88/B-04320
PN-54/S-30001
PN-59/B-06711
PN-68/B-06050
PN-63/B-06251
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-80/B-10021
PN-B-19701

PN-88/B-32250
PN-83/N-03010
BN-80/6775-03/1
BN-80/6775-03/03
BN-80/6775-03/04

BN-80/6776-03/03

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Masy zalewowe
Kruszywo budowlane. Piasek do betonéw i zapraw.
Beton zwykty.
Roboty betonowe i zelbetowe.
Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos$ci.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
Krawezniki i obrzeza betonowe



