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1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Nie zaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdétowych Umowy normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi
do przeprowadzenia Robot, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowe;j 1
1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w Umowie.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadal za utrzymanie wszystkich punktow pomiarowych
oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robdt oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty,
ktore zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robot.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow sktadajg si¢ z:

— przedmiaru,

— specyfikacji technicznych,

— opisu technicznego,
Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbedne
do realizacji warunkéw umowy powinna zosta¢ udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
przygotowywania ofert przetargowych.

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora powinna zosta¢ przekazana Wykonawey po
przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;.
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1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej Powykonawczej, ktora Wykonawca opracuje we
wlasnym zakresie w ramach Ceny Umownej

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot
* kolejnos¢ wykonywania robot
* zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

2. Dokumentacje¢ powykonawczg — pomiar wykonanych robdt potwierdzony przez geodete.

1.4.3. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Umowy; wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$s¢ Umowy, sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak
gdyby byly zawarte w catej dokumentacji.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami
powinny by¢ one interpretowane wedtug kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane. Wykonawca nie moze
czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych si¢ w Dokumentach Umownych i w
przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek

Wszystkie materialy oraz wykonanie Robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowaé si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz
Specyfikacjach Technicznych.

Odstepstwa od tych wymagan sa mozliwe pod warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych
pozioméw dopuszczalnosci. Parametry materiatow oraz wykonania Robot powinny by¢ jednolite i
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materialy oraz wykonanie rob6t nie w pelni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jako$¢ Robot, Wykonawca na wlasny
koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezb¢dne poprawki.

1.4.4. Bezpieczenstwo Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez caly czas
trwania Robo6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru aktualny
projekt zabezpieczenia Robdt w czasie ich realizacji uzgodniony z wlasciwymi organami zarzadzania i
nadzoru nad ruchem drogowym.
W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu robot Wykonawca bedzie na biezaco modyfikowat projekt
organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu kolowego i1 pieszych Wykonawca
wykona na czas trwania Robot objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace
tymczasowemu zabezpieczeniu Robot takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia
sygnalizacyjne.
Przez caly okres trwania Robot Wykonawca zapewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz
znakom, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz
urzadzenia do wykonania zabezpieczeh muszg zostaé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Rozpoczecie Robot zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie i w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robot.
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnym rozliczeniom finansowym i winien by¢
uwzgledniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania
Robét do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru.
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Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje
wykonania zabezpieczenia Robot, zapewnienia wygody publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

-6-



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Robdt w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych bedzie
pamigtal o wymogu powiadomienia wlascicieli istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze

prowadzenia Robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze wiascicieli tych urzadzen.

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow (przejazddw) 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

b) Optaty / dzierzawy terenu

¢) Przygotowanie terenu

d) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych

Koszty utrzymania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuja:

a) Oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usunigecie wybudowanych materiatow 1 oznakowan
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.4.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.11 Zabezpieczenie Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatow 1 urzgdzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Komisje Odbiorowa. (sktadajaca si¢ Inspektora nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy).

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robdt do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
Robd6t powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty okres
trwania Robdt, az do momentu wydania protokétu odbioru koncowego. Inspektor nadzoru moze
zarzadzi¢ wstrzymanie Robdt i podja¢ wszelkie dzialania jakie uzna za niezbe¢dne jezeli Wykonawca
nie dostosuje si¢ w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robot i1 ich
zabezpieczenie.

1.4.12. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania Robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i1 zobowiaze si¢ zastosowaé do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen 1 wykorzystywania
opatentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezaco informowaé¢ Inspektora nadzoru o
podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwolen 1 wlasciwych
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dokumentow.

1.4.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1 Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umie$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznych i1 PT. Jezeli Inspektor
nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materialdw do Robdt innych, anizeli tych, do
wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatow do tej czesci robdt bedzie
odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda czg$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
nadzoru lub przez niego zatwierdzone, b¢dzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czgs¢ Robdt moze nie zostaé zaakceptowana, a
nalezne za nig ptatno$ci wstrzymane.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Dokumentacja Projektowa i1 ST nie przewiduja  wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych Robotach. Zastosowane materialu muszg by¢ zgodne z PT i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzglgedni wyniki badan
materialdw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot, jakos$ci materialow 1 wykonywanych robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatéw i
przeprowadzania prob wytrzymatosciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwo$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

lub ktore, jezeli nie sg objete certyfikacja 1 spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatlow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotagczone do partii
materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.6. Dokumenty Budowy
4.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowiazujacym instrumentem prawnym istniejagcym pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg 1 powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do dnia zakonczenia robot.
Wykonawca - w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wpisy do Dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowaé postep Robot,
ochrong osob 1 wlasnosci, a takze kwestie techniczne 1 aspekty zwigzane z zarzadzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem
pracy wykonanej przez osobe¢ dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i zarejestrowane
w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Zamawiajacego
Dokumentacji Projektowej,

— daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych odcinkoéw Robot,

— postep Robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania Robot, daty,
przyczyny i czas trwania opoznien,

— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

— date, czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru
wstrzymania Robot,

— daty zakonczenia 1 odbioru robot ulegajacych zakryciu, oraz czgsciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,
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— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,
— stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania
robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
— dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek 1 przeprowadzania badan
wraz z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
— inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robot.
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

4.6.2. Rejestr Obmiardow

Rejestr obmiarow nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy podczas prowadzenia robdt wystapig roboty
dodatkowe konieczne, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy. Zamawiajacy,
a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi
wyrazi¢ zgode¢ na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.6.3 Sposob przechowywania dokumentow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materiatdéw,
zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w sposob
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te bgda potrzebne przy
procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢ udostgpnione Inspektorowi nadzoru.

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy

Niezaleznie od dokumentow, o ktérych mowa w punktach (1) - (3), wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:

a) procedury, ktdre nalezy zastosowac przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,

b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami

prawnymi,

c) protokdt lub Protokédty Czesciowe Odbioru Robot

d) protokoét ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru,

e) korespondencja budowy.

4.6.5. Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wilasciwymi wymogami
prawnymi.

Wszystkie dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajacemu kazdorazowo na ich zyczenie.

5.0DBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen w Umowie, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi czgsciowemu,
b) odbiorowi koncowemu
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgs$ci Robot. Odbioru  czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiajace;.

5.2. Odbior koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie materialdw i rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz ich gotowo$¢ do przekazania begdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér Koncowy Robot nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w pk-cie 5.2.1.
Inspektor nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Zamawiajacego wydadza Protokot odbioru
koncowego.

Wzor Protokotu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowg 1 ST .

W toku odbioru Koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot dodatkowych 1 Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych w
nawierzchni lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

5.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Do dokonaniu wpisu o zakonczeniu robdt, na 14 dni przed terminem Odbioru Koncowego

Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (wraz ze zgoda na zmiany

wyrazong przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty 1 zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

5.Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

6. Certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.
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8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych robot
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjny pomiar powykonawczy robot.

5.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny robdt nastgpi po wygasnigciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robot
zwigzanych z usunigciem wad/bledow/uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie wady/btedy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wspdlng Komisje sktadajaca
si¢ z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy, Zamawiajacego wraz z Inspektorem nadzoru.
Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad/btedow/uszkodzen.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbioér koncowy Robot".

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru pogwarancyjnego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt winien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST. Powinien on zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robot
dostarczonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[2] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST. 00.00.01
ZAPLECZE WYKONAWCY

1.Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych
potrzebnych do realizacji wymienionych robot.

2.Zaplecze budowy zorganizowa¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego
przez PIP planu organizacji i bezpieczenstwa.

W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedtug potrzeb:
- doprowadzenie energii elektryczne;j
- doprowadzenie wody
- ogrodzenie
- oznakowanie

Koszty z wlasciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), zagospodarowaniem
zaplecza ponosi Wykonawca.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.00.00.02
BUDOWA CHODNIKA I DROGI P.POZ.

SPIS TRESCI:

Lp Wyszczegolnienie
1 D.01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2 D.01.01.02 KRAWEZNIK BETONOWY I OBRZEZA BETONOWE

D.01.01.03

CHODNIK 1 DROGA P.POZ.Z KOSTKI BRUKOWE]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
D. 01.01.01

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP
1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy i chodnika i jego punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania S T

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy chodnika 1 kanatu, ktére ma wykona¢ geodeta uprawniony.

1.3.1. Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy oraz
punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperoéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposoOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru. Wymagania og6lne dotyczace
robot podane s3 w ST - D 00.00.00" Wymagania ogdlne" pkt. 1.4

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania

trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
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m 1 dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
"Swiadki" powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekroj prostokatny.

3.SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

* teodolity lub tachimetry

* niwelatory

* dalmierze

* tyczki

* laty

* tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D -00.00.00" Wymagania ogo6lne" pkt 3.
3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢
wkalkulowane w ceng¢ ofertowa Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktoére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikoOw pomiaréw przez Inspektora nadzoru.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

3.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow
wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicag robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy
punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy,
a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie
falistym

1 gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji
1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych Ilub grubych ksztaltownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

3.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pan-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy; lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wy-
znaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko-
sciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 4.4.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D -00.00.00" Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Sposdb odbioru robot

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne

6. Wytyczne techniczne G-3.2, Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
D. 01.01.03

KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki 1 zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna  wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w 2
mm
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorme (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
2
ograniczajacych pozostalte
powierzchnie: - liczba max
20
6

2.5. Skladowanie

Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedhug typoéw, rodzajéw, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢
kraweznika.

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i1 do =zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.7. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ dla lawy betonowej - beton klasy B 15 lub
B 10, wg PN-B-06250 [2],

2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od
10 do 12 cm- wg dokumentacji projektowe;.

Zewngetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
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Ustawianie kraweznikoéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
zaprawa cementowo-piaskowg przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na lawie
betonowe;j.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 30 m bitumiczng masg zalewowg
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00.

6.1. Kontrola jakosci materialow. Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest
odpowiedzialny za jako$§¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania. Badanie
kraweznika na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wybranych losowo przez Inzyniera 3 sztuk
kraweznikow dla przeprowadzenia nastgpujacych badan:

-nos$nos¢ kraweznikow

- nasigkliwo$¢ betonu

- odpornos¢ na dziatanie mrozu

Powyzsze badania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot
6.2.1. Badania dostaw materialow

Badania kraweznika drogowego - Wykonawca dostarczy 1 sztuk¢ kraweznika na 300 m
wykonywanego wbudowania, wybranego w obecnosci Inzyniera do badan
laboratoryjnych.

Zakres badan laboratoryjnych jak w punkcie 4.1.

Badania laboratoryjne wykonane beda na koszt Zamawiajacego.

6.2.2. Badania betonu na lawe¢ z oporem

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy celem zbadania w laboratorium wytrzymatos$ci
na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.2.3. Kontrola  ustawienia  kraweznika polega na  sprawdzeniu zgodnosci
wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w
punkcie 3.4. Wykonaé¢ zgodnie z BN-64/8845-02 ,, Krawe¢zniki uliczne. Warunki
techniczne wstawienia i odbioru ,,.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m wykonanego krawe¢znika zgodnie z Dokumentacja
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Projektowa i pomiarem w terenie.
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

Ptatnos¢ za metr wbudowanego kraweznika na podstawie obmiaru, atestow
producenta kraweznikdéw i oceny jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych
materiatow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, transport i skladowanie materiatow do wykonania rob6t przewidzianych w
punkcie 2 niniejszej specyfikacji

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

- wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowa z oporem

- wykonanie deskowania tawy betonowej z oporem

- wykonanie tawy z oporem

- rozebranie deskowania

- pielggnacja wykonanej fawy

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
kaweznik

- ustawienie krawe¢znika betonowego 20x30 1 15 x 30 cm z ewentualnym
przycigciem pilg tarczowa do cigcia betonu

- wykonanie podsypki piaskowej

- wypetnienie spoin migdzy kraweznikami przygotowang zaprawg cementowo-
piaskowa

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1 Normv

>

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.2. Inne dokumenty

N ounkLbhe

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01
BN-80/6776-
03/04
BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane
Beton zwykty
Roboty betonowe i zelbetowe
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
_ Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir 1 mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania 1 badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1
1982 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
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D. 01.01.04

CHODNIK I DROGA P.POZ.7Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
ST D. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewne¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 8 cm.

3. SPRZET

1. Zaggszezenie podtoza - zaggszczarka plytowa

2. Pita do cigcia kostki

3. Plyta wibracyjna do wyréwnania nawierzchni kostki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00 ,,Wymagania ogolne".

5.2. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.3. Podsypka

Podsypka pod chodnik i droge p.poz. z kostki brukowej — zastosowa¢ dodatkowa podsypke
cementowo-piaskowa o grubosci 5 cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltow i1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inwestora.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypekni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po wubiciu nawierzchni nalezy wuzupeii¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00.

6.1. Badania na etapie akceptacji materialéw do robot

Kostka betonowa powinna posiada¢ atest producenta. Badania kostki uzytej do budowy na
etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium Zamawiajacego wybrane przy
udziale Inzyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementéw losowo wybranych dla przeprowadzenia
przez Zamawiajacego nastgpujacych badan :

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie

- nasigkliwos¢ betonu

- odpornos¢ na dziatanie mrozu

Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

Pozostate materialy wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji pod wzgledem jakosci
musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym 1 mostowym.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robaét
6.2.1. Kontrola dostaw materiatéw prowadzona na biezaco przez Inzyniera.

6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni - polega na ocenie zgodno$ci =z
Dokumentacja Projektowa. Kontroli podlega zgodno$¢ spadkow ulozonej kostki z
Dokumentacja Projektowa.

Kontrolg przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.3. Sprawdzenie rownoS$ci nawierzchni

Badania przeprowadza si¢ co najmniej raz na kazde 200 - 500 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych.

6.4. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie polega na niwelacji biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzie;j
niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej zatamania nie moga
przekracza¢ + -1 cm.

6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Badanie to przeprowadza si¢ za pomoca szablonu z poziomicg co najmniej raz na kazde 200 -
500 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + - 0,3 %.

5.6 Sprawdzenie réwnoleglosci spoin

Kontrol¢ przeprowadza si¢ przez wydlubanie spoiny na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m? i zmierzenie ich szeroko$ci oraz
wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m* wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot
podano w ST 00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST S.00.00.00. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z:
B-0231-000100 "Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej".

B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1  PNB®Il1 Meateriaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
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PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. skiad, wymaganiai ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1zapraw.

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-29-



ST 00.00.03
ZIELEN- TRAWNIKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Nasadzenia i trawnik przewidziano na terenie szkoty.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i1 wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami

rosliny.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania og6élne" pkt 1.5.

2. MATERIAL Y

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
"Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w =zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
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przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu odpadkow
ros$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada D wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i1 osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawodz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba

2 4. Nasiona traw

Nasiona traw najczegsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klas , numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w
czasie transportu 1 przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3. 3.2.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Trawniki

Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszanek traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupehienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, Zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma
wszystkich cech, ktére moga zapewni¢ trwalo$¢ 1 wlasciwy wyglad. Ustalajac liczbe nasion
przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sie , Se na jedno nasienie powinna
przypada¢ powierzchnia 1 cm? Zaklada sig, z teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob
intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne s3 do kietkowania oraz dlatego, ze ws$rdd nich moga znajdowac sig¢
zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢
odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujag w okresie letnim
lub wezesnoletnim.

Kazda inna pora moze wplywaé negatywnie z roéznych wzgledow, a przede wszystkim
klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ kilku cm nalezy powierzchni¢ trawnika
uwatowac¢ lekkim watem, ktérego celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie
ktoérego powstaty nierownosci. Nalezy wykona¢ czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywaé si¢ regularnie kiedy
wysoko$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysoko D [trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest
wyrownanie powierzchni gleby, na ktérej najczeSciej powstaja niewielkie nierdéwnosci.
Watowanie to nalezy przeprowadzaé kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-
3 dniach od walowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko 1,5- 2cm. Do tego celu
nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nocach. Koszenie powinno by regularne,
(gdy trawa osiggnie 8 cm wysokos$ci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym
okresie nalezy usuwaé rgcznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3
miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilo$ci
2-3 kg/m2+ Ta niewielka ilo$¢ §cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszcza w okresie suszy
letniej i przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw 1 wytwarzania roztogéw. Po karnym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy
ja zebra¢ poniewaz powoduje ona zwldknienie trawnika i mogloby si¢ przyczyni¢ do gnicia lisci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako lii robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania og6élne" pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.
10. PRZEPISYZWIAZANE

1.PN-G-98011 Torfrolniczy

2.PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. .
3.PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5.BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6.BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.03
Ogrodzenie
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ogrodzenia.

1.2.Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Ogrodzenie — wykonane z przeset panelowych

Przgsta mocowane do stupkoéw stalowych .

Stupki zabetonowane w cokole zagtebionym w gruncie w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa..

W ogrodzeniu nalezy zamontowac¢ 3 bramy wjazdowe oraz 2 sztuki furtek.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow ogrodzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

Materiaty — jak w pkt. 1,2

3. SPRZET.

Montaz elementéw r¢cznie.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spelniajagcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wbudowane materialty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania.

Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiaru jest ( m?) powierzchni ogrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wlasny
W wWyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne warunki i zasady ptatno$ci zostaty okre§lone w ST- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcja montazu producenta (projektanta).
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