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1. WYMAGANIA OGOLNE
I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza ST stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej SST dla
konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

Zaleca si¢ rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych
realizowanych ze srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi ST i szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi SST wydanymi
przez OWEOB ,,Promocja”

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Ilekro¢ w ST jest mowa o :
1.4.1. o obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ :

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

b. budowlg stanowiacg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i

urzadzeniami

c. obiekt matej architektury
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢
wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze czg¢sci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢
uzytkowsg



1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :

a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

c. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymanie porzadku, jak : piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietnik

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji
1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego
1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego 1 kartograficznego :

a. obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych 1

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych

b. bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie



1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdz. 8

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa
1.4.20. organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dn. 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

1.4.33. przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonywania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych



1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podziat na dokumentacje projektows :
- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.

Wykonawcy nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSciowe
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST 1 majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :
a. lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b. $srodki ostroznosci i zabezpieczen przed :
* zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
* zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami
* mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o



kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiliajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.9 Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot, np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odno$nie dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialdw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych SST.

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odno$nych witadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarcza¢ do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba, ze postanowienia ogoélne lub
szczegdlowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskaniu piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych z dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos$¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetlniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu di dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach 1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :
- organizacj¢ wykonania robot, w tym i sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych

robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)



- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne

- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatlbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone prze Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bg¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiardéw i badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki z raportu Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W taki
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

6.7.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98)

6.7.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

* Polskg Norma lub

* Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaja
wymogi SST

6.7.3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z

1998r. (Dz.U.99/98)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DZIENNIK BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcag w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu



gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy
* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci 1 harmonograméow robot
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
* przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach
» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru
* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu
* zgloszenia 1 daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob6t
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
* dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat
« inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie¢.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.



6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujace dokumenty :

a. pozwolenie na budowe

b. protokoty przekazania terenu budowy

¢. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi

d. protokoty odbioru robot

e. protokoty z narad i ustalen

f. operaty geodezyjne

g. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI 1 ZASADY WDRAZANIA



Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b. odbiorowi czesciowemu
c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d. odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.19 Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie



odbiega od wymaganej dokumentacjga projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
a. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
b. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne)
c. recepty 1 ustalenia technologiczne
d. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty)
e. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
f. 1 programem zapewnienia jakosci PZJ
g. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci PZJ
h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen i. geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robot i1 sieci uzbrojenia terenu
J- kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego prze Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad,
ktére ujawniaja si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :



* robocizng bezposrednig wraz z narzutami

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY 1 ORGANIZACJA RUCHU
9.2.1. koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

c. optlaty / dzierzawy terenu

d. przygotowanie terenu

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

f. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet

b. utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego

9.2.3. koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje :
a. usunigcie wbudowanych materiatéw 1 oznakowania
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu
ponosi zamawiajacy

10. OBOWIAZKI INWESTORA
10.1. Przekazanie dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach dokumentacj¢ projektowa oraz
dziennik budowy
10.2. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji
10.3 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
10.4 Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta
co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robot dolaczajac o$§wiadczenie kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow j.w.22

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawa z dn. 7.07.19994r. — prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr
74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika



budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz.
953)

11.3. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbézniejszymi zmianami)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
401)



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
8.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
B.02.02.01. Podktad (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.02. Podktad podposadzkowy.
B.02.03.00 Zasypki
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

— Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek i gruzobeton z wylewka

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzni¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materialow
budowlanych itp.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy.

Przed wykonywaniem robot zwigzanych z dobudowa powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.
Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokoSciowych i1 reperéw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawegdzi wykopow, niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatdéw, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyltki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia InZzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.29 Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna
to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatlow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwg.
Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i $§mieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych,
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.

- 0,40 m — przy zaggszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi30
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosSci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie 2z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja



— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu

—rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
— zabezpieczenie budynkow istniejacych

6.2. Wykonanie podkladow i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podktad
— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki
— grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
— sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]

B.02.03.00 — zasypki — [m3]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglo$ci transportu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu

B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materialu

— uformowanie i1 zageszczenie podkladu z wyrownaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatlow

— zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.



B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtos$ci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na $rodki transportu

— przew6z na wskazang odlegtos¢

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki

miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.33






III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA S.03.00.00 ZBROJENIE BETONU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i1 prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gltadkimi ze stali A-0 1 A- 1.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II 1 A-III.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé pegknie¢, naderwan
1 rozwarstwien.

2.1.1. Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

—jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gladkich,

—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
2.1.2. Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:



— znak wytworcy,
— §rednic¢ nominalna,
— gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
— znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:
—na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw 1 ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
2.1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i1 gatunkow.
2.1.4. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),
— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
— stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngd
trwalych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian
we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢



wyprostowane. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg
projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 . Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub
taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien
by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w
deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—wg SST — ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2. Odbior koncowy — wg SST — ,,Wymagania og6lne”.

8.3. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.



10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.04.00.00 BETON
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
- marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
- marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

2.1.1.2. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem
Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢
nastepujacym skladem:
— Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%



— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci
* masa worka z cementem
* data wysytki

* termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody

wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i

urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do

plombowania i wsypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza

kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje

Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

* Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢

przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze

by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.5. Magazynowanie i okres sktadowania

Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nast¢pujace:

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami lub magazyny zamknigte), magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Podtoza
sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowe] i1 zanieczyszczeniem. Podlogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwatosci
podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda



partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakos$ci powinno by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
2.1.2. Kruszywo.
2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
— zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci
zawartoS$ci frakcji 0-2 mm.
2.2. Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sklad podbetonu:
— pospdtka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna §%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
a) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

b) Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogodlne

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-



1:2003 1 PN-63/B-06251.

d) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscig 2% — przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% — przy dozowaniu
kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania

technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek

dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od

powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy

mieszank¢ podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja

zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:
- Wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z

bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;j.
- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna

ona by¢ prostopadta do kierunku napr¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
Pobranie prébek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i



stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.3.1

5.3.2.

533

. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmnie;j
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego
betonu.

. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczes$niej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1

. Materialy i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie s
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.



Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Ré6wno$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonoéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie
wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- roOWnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci 1 wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to

po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i

czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeic¢ betonem i nastgpnie
wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzymaé¢ rowng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow,

- wyroOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:



B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajagcych wg
zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem
powierzchni

— pielggnacje betonu

— rozbiorka deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zaggszczenie 1 wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.05.00.00 PREFABRYKATY
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz prefabrykatéw zelbetowych.
B. 05.01.00 Belki nadprozowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci
(atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
— wysoko$¢ 19 cm

— szerokos¢ 9 cm
— grubo$¢ 6 cm

2.1.1. Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6
mm; w wysoko$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia.
— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
— szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm
— dtugosé: do 30 mm
—1ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.
2.1.2. Sktadowanie
Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80
mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncoéw. Nastepne warstwy
uktadaé na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wigksza od 5.
2.1.3. Transport
Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport — w opisie materialow p. 2
5. Wykonanie robot



Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

5.1. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy

zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych wg SST B.07.00.00.52

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie
2.0.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:

—dla B.05.01.00 — 1 m wykonanego nadproza

8. Odbior robot

Obejmuje odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior koncowy

Odbidr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platnosci

B.05.01.00 Podstaw¢ ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania



VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.07.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.07.01.00 Sciany z bloczkow sylikatowych drazonych
B.07.02.00 Sciany z bloczkow sylikatowych drazonych
B.07.03.00. Scianki dzialowe
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez calg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegly — 10% cegiet badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gegstos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegly nie rozpadta sie¢.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet poldéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.



2.2.3.

2.24.

2.2.5.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m
na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawaltki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie
lub jej pekniecie. [lo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.
Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa
Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak
dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.
Cegtla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratoéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki sylikatowe drazone

Bloczki uzywa si¢ do wznoszenia muréw konstrukcyjnych a takze $cian ostonowych
wypeltniajacych.



Dhugosé | Wysokosé | Szerokosé| Liczba Srednia | Numer | Iloiém2 | Ilo$é m3na

elem.na | wydajnosé | artykulu na palecie
[mm] [mm] [mm] | palecie[szt] z palecie
palety[m2]
333 198 240 45 3,00 100 3 0,7120872
020 510
Norma PN-EN 771-1:2005

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. - Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow 1 otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci

ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu

polaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazegbione

koncowe.

d) Cegly, pustaki i ksztaltki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.



g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po
dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz
15% catkowitej liczby cegiel.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.
Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i1 wykonanych z cegiet o
grubos$ci roéznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazgbione
boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowa¢ normalng cegle petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z ceglty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegly pelne;.
5.3. Mury z cegly kratowki
Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych, samonosnych 1
ostonowych.
Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratéwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne;.
Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 —2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy Scienne
Przy odbiorze cegly, pustakow i ksztattek nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:



— wymiardw i ksztattu ,
— liczby szczerb i peknie¢,
— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jako$ci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbior robét murowych
powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00.

podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

—uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN — B — 19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe
PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

IX. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.08.00.00 STROPY I STROPODACHY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonywania i montazu stropéw i stropodachow .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 montaz stropow 1 stropodachéw dla obiektow budownictwa ogolnego.
* wykonanie stropow z ptyt prefabrykowanych kanatowych zelbetowych;
» wykonanie stropodachu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
3. Wymagania szczegolowe dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.
Stropy
3.1 Stropy z plyt prefabrykowanych strunobetonowych KS265
Plyty stropowe przeznaczone do montazu stropéw winny przenosi¢ obcigzenia zewngtrzne — 4,5 kN/m2, i 6,0
kN/m2, Plyty stropowe przeznaczone do montazu konstrukcji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w odpowiednich normach przedmiotowych.
Stropodach — warstwy nastropowe
3.2 Styropian -
EPS 100-038 — do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu
3.3 Paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ;
3.4
Szlichta betonowa
3.5
Podtoze z betonu gestoplastycznego C16/20 o grubosci 6 cm zdylatowane w polach o di. max 6x6 m.
4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzgtu i maszyn do robot budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3 ST - czgéc
ogo6lna. Dobor sprzetu do wykonania robot pozostawia si¢ wykonawcy. Wykonawca przystepujacy do
wykonania stropow z plyt prefabrykowanych powinien wykaza¢ si¢ moliwos$cig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
a) dzwigu samojezdnego lub zurawia wiezowego o ponizej podanych parametrach - udzwig przy wymaganym
wysiggu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzgtem (zawiesia,
chwytaki itp.) - wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego
prefabrykatu - wysoko$épodnoszenia tadunku wyzsza co najmniej o 1,0 m od gérnej krawedzi najwyzej
montowanego prefabrykatu
b) rozpor montazowych, tacznikow;
¢) drabinek, rusztowan, pomostow roboczych.
5.



Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Wymagania ogolne okreslone zostaty w ST — cz¢$¢ ogdlna.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP .
Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢ przystosowane do transportu ww. wyrobow. Uzyty
sprzet nie powinien stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym pracownikom oraz sgsiadujacym z
terenem budowy posesja

Sktadowanie materiatow i wyrobow na placu budowy winno by¢ w warunkach zgodnych z okre$lonymi przez
ich producentow. Srodki przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka
transportowego . Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziome;j, prefabrykaty powinny by¢ uktadane na
elastycznych przektadkach o wysoko$ci co najmniej o 3 cm wyzszej od wysoko$ci wystajacych uchwytow
transportowych

6.

Wymagania szczegdtowe wykonania robot

6.1

Strop z plyt kanalowych

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST cze$¢ ogdlna

Montaz ptyt stropowych nalezy wykona¢ w oparciu o projekt organizacji robot w ktorym zostanie dobrany
niezbedny sprzet montazowy i uwzglednione zostang pozostate warunki montazu w tym zalecenia producenta.
Montaz konstrukcji z elementow prefabrykowanych nalezy rozpoczyna¢ po stwierdzeniu, ze dostarczone na
budowg elementy spetniaja wlasciwe dla nich wymagania i odpowiadajg specyfikacji zamoéwienia. Przyjeta
kolejnos¢ montazu elementéw prefabrykowanych powinna by¢ zgodna z projektem organizacji montazu
umozliwiajacym jak najszybsze tworzenie, w kazdym etapie procesu montazowego, bezpiecznej pod
wzgledem statycznym cato$ci konstrukcji oraz powinna zapewnia¢ tatwos$¢ 1 bezpieczenstwo montazu.

6.2 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyltki przy montazu ptyt stropowych wynosza przesunigcie elementu w pionie +10 mm;
przesuniecie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym + 10mm; przesuniecie elementu w poziomie w
kierunku podluznym + 10 mm.

6.3. Montaz ptyt stropowych

Przed przystapieniem do montazu elementéw, nalezy doktadnie sprawdzi¢ poziom goérnych powierzchni
podpodr. Montaz elementow powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy prawidtowe i doktadne ich
utozenie, a usztywnienie tych elementéw powinno by¢ zgodne z projektem. Kazda ptyta powinna by¢ utoz
ona na warstwie zaprawy cementowej o marce okreslonej projektem. Grubos¢ spoin nie powinna przekraczac¢
20 mm, jezeli projekt nie ustala inacze;j.

Plyty wspornikowe utozone w konstrukcji powinny by¢ do czasu wykonania trwatych polaczen
konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomoca specjalnych odciggéw. Montaz elementow przekry¢ kolejnej,
wyzej lezacej kondygnacji moze nastapi¢ dopiero po osiagnigciu przez beton lub zaprawe w potaczeniach
elementéw wytrzymatosci co najmniej rownej 0,7 wytrzymatosci projektowane;j, jezeli projekt nie ustala
inaczej.

6.4. Wypehianie ztacz i spoin konstrukcyjnych

Wypehianie ztacz zaprawa cementowa lub mieszankg betonowa nalezy wykonywa¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowosci ustawienia elementow, dokonaniu odbioru potaczen spawanych lub utozonego zbrojenia,
stwierdzeniu zabezpieczenia czg¢sci metalowych przed korozjg i usunigciu wszelkich zanieczyszczen
mechanicznych. Przy wypelnianiu ztacz zaleca si¢ wykonywac zageszczenie zaprawy przez wibrowanie lub
tloczenie pod ci$nieniem. Przy stosowaniu proceso6w "mokrych", temperatura otoczenia podczas
wykonywania tych rob6t nie powinna by¢ nizsza niz+5°C, a w przypadku konieczno$ci wykonywania ich w
temperaturze nizszej nalezy stosowac srodki zabezpieczajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowe;.
6.5 Wience Na $cianach konstrukcyjnych na obrzezach stropéw nalezy wykona¢ w poziomie stropu wience
zelbetowe wymiarach zgodnych z czgécig rysunkowa projektu. Zbrojenie wiencow powinno sktadac si¢

z 4 pretdw o $rednicy nie mniejszej nizl2 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5 mm powinny by¢
rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek i1 podciagow nalezy zakotwi¢ w wiencach stropu

6.6 Stropodach warstwy nastropowe

Warstwy stropodachu na wykonanym stropie kanatowym nalezy wykona¢ wkolejnoséci warstw od spodu:w
kolejnosci od stropu:



- paroizolacja z 1 warstwy foli i1 paropszepuszczalne;j ;

- ptyty styropianowe bazowe

- plyty styropianowe ze spadkiem 3%

- warstwa dociskowa — szlichta betonowa

- papa podktadowa

- papa termozgrzewalna z kominkami wentylacyjnymi montowanymi w rozstawie co max. 6,0m.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Okreslone zostaty ST — czg$¢ ogodlna

8.Kontrola , badania i odbior robot budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt zostaty podane ST — czgs¢ ogdlna

9. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano ST-cze$¢ ogdlna.

10. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST- czgs¢ ogdlna. Przy odbiorze robot nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania stropu z projektem konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadaja ¢ inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Podstawe
do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z zelbetowych elementow prefabrykowanych stanowia
nastepujace badania:

a) sprawdzanie zgodno$ci z dokumentacjg techniczna;

b) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania rob6t montazowych;

c ) jakos¢ wmontowanych elementow;

d) oceng stanu istniejacych elementéw podporowych;

¢) doktadno$¢ wypetnienia szczelin.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania
i ogledziny daty pozytywne wyniki.

11. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia wykonanych robét podano w ST —czg$¢ ogolna.

12. Dokumenty odniesienia

Ogodlne dokumenty odniesienia podane zostaty w ST- czg$cogolna.

13. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z ww. zakresem robot obowigzujace normy w tym:

PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe

PN -B-03264:2002 Konstrukcje budowlane;

PN —82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

At —15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;

PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOW A
S.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.09.01.00 Pokrycie dachu.

B.09.02.00 Obrobki blacharskie

B.09.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.15.00.00.

2.2. Przekrycie dachowe systemu Icopal Fire Protection odmiany FireSmart Solo wg Aprobaty
technicznej ITB AT-15-6741/2006

2.2.1.trapezowe blachy stalowe do wykonywania konstrukcji nosnej wg PN-EN 508-1:2003 lub PN-
EN 508-3:200378

2.2.2. ptyty z welny mineralnej PN-EN 13162:2002, PN-EN 13501-1:2004

2.2.3. faczniki mechaniczne

2.2.4. papa Fire Smart Solo ITB AT-15-6387/2004, ITB RT ITB-1001/2004

2.2.5. warstwy paroszczelne

2.2.6. wieszaki Icopal WIM

2.2.7. klapy dymowe ITB AT-15-6653/2005

2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem

2.4. Rynny i rury spustowe blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem

3. Sprzet

Roboty pokryciowe nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zgodnie z Aprobatg techniczng ITB AT-15-
6741/2006 1 Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-1001/2004 (zgrzewarki automatycznych lub
recznych produkcji ICOPAL)

Roboty blacharskie mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Transport 1 przechowywanie zgodnie z Aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacja
techniczng ITB RT ITB-1001/2004

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw oraz przechowywane
1 transportowe zgodnie z instrukcja producentow.

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji 1 SST B.15.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Pokrycie dachowe

Wykonanie robot pokryciowych zgodnie z aprobata techniczng ITB AT-15-6741/2006 i
Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-1001/2004

 wykonanie podtoza z blach trapezowych

* wykonanie odbojow 1 wyokraglen
» szczelin dylatacji termiczno-skurczowych

* mocowania ptyt welny mineralne;j



» wypetnienie bruzd blachy trapezowej welng mineralng
* przed uktadaniem warstwy wierzchniej nalezy przeprowadzi¢ pomiary potaci dachowe;j

» arkusze papy nalezy uktada¢ rownolegle do okapu (do10%)
* miejsca zakladow (podtuzny 12cm, poprzeczny 12-15cm) nalezy podgrzac

» zaktady wykonuje si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu wody
5.2. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zestaw wyrobow dotyczacy wykonania pokrycia w systemie Fire Smart
moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu jezeli
Producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnos$ci z Aprobata
Techniczng ITB AT-6841/2006 1 oznakowata wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Producent moze wystawi¢ krajowa deklaracj¢ zgodnosci z
Aprobatg na podstawie : a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium b) zaktadowej kontroli produkcji
Badania gotowych wyrobow, czgstotliwos$¢ 1 metody badan powinny by¢ zgodne ze
specyfikacjami technicznymi (PN i AT) na podstawie ktorych te wyroby sa
wprowadzane do obrotu. Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo zgodnie z norma.
Nalezy dokona¢ kontroli wykonywanych prac na kazdym etapie wykonywania robét :
podioza, warstw termoizolacyjnych i warstwy wierzchniej
Pokrycie dachowe systemu FireSmart powinno by¢ eksploatowane i konserwowane
zgodnie z zaleceniami firmy I[COPAL S.A.
6.2. Materialy izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

— dla rob6t B.09.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla rob6t B.09.02.00 oraz B.09.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

Podstawe do odbioru robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng projektowa i dokumentacja powykonawczg.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ : pelng dokumentacj¢ powykonawczg wraz z
o$wiadczeniem stwierdzajacym zgodno$¢ wykonania robot dekarskich i1 blacharskich z projektem,
protokoty dziatan kontrolnych, stwierdzenie Inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych
dziatan kontrolnych robot byty pozytywne.

zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-
1001/200481

8.1. Odbior podloza

Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dhlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Sprawdzenie wyokraglenia tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm stykow, krawedzi i stykow
Wykonania odbojow

Rozstawu szczelin dylatacyjnych

Zamocowania plyt z welny mineralne;j

Wykonania warstwy wierzchniej — spadku, utozenia arkuszy rownolegle do okapu (do 10%),
wielkosci zakladéw (12cm podluzny bez posypki , 12-15 poprzeczny), prawidtowosci wykonania
ZgI7ZeWOW

8.2. Odbior robot pokrywezych

zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-6741/2006 1 Rekomendacja techniczng ITB RT ITB-
1001/2004

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp poOzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (blachy trapezowej 1 twardej wetny mineralne;j),

— jakos$ci zastosowanych materiatow,
— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie wykonania warstwy wierzchniej — spadku, utozenia arkuszy

réwnolegle do okapu (do 10%), wielkosci zaktadow (12cm podtuzny bez posypki ,



12-15 poprzeczny), prawidlowosci wykonania zgrzewow

- sprawdzenie zamocowania papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czgsciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci zakltadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

- sprawdzenie ulozenia 1 zamocowania kabli grzewczych
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci
B.09.01.00 Pokrycie z papy.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

83 B.09.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie polaczen,
— zamontowanie kabli grzewczych

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i1 cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ITB AT-15-6741/2006 Aprobata Techniczna ITB dla pokrycia dachowego Systemu FireSmart

ITB RT ITB-1001/2004 Rekomendacja Techniczna ITB dla pokrycia dachowego Systemu
FireSmartanik.

XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
8.10.00.00 TYNKI

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—B.10.01.00 Tynki wewngtrzne

—B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne
—B.10.01.02 Gladzie gipsowe

—B.10.01.03 Tynki i powtoki dekoracyjne
—B.10.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.
—B.10.03.00 Tynki zewngtrzne.

—B.10.04.00 Oktadziny $cienne zewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.85 Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zapraw¢ nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢



jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladzie gipsowe

Biata uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gladzi gipsowych.

2.5. Tynki i powloki dekoracyjne

* tynk mozaikowy typu StoRoccolit lub Atlas

Materialy wg instrukcji producenta

2.6. Okladziny wewnetrzne

2.6.1. Ptytki ceramiczne cz¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
— gatunek I 80%
— gatunek II 75%

2.6.2. Ptytki gres porcellanato nieszkliwione posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO
13006:2001,wg zatacznika G -"Plytki ceramiczne prasowane na sucho o male;j
nasigkliwo$ci wodnej" E<=0,5%, Grupa B la UGL
Ptytki gres porcellanato szkliwione posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO
13006:2001, wg zalacznika G - "Phytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwo$ci wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia GL.

- nasigkliwo$¢ wodna % - E<0.5

- wytrzymalo$¢ na zginanie MPa — min. 35

- sita famigca N — mi. 1300

- odporno$¢ na pekniecia wltoskowate — wymagana

- wsp. cieplnej rozszerzalnos$ci liniowej — s.m.b.

- mrozoodporno$¢ — stos. metoda badania

- odporno$¢ na $cieranie — deklarowana

- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym — min. 0,22

- odporno$¢ na kwasy i zasady — s.m.b.

- odporno$¢ na srodki domowe i sole do basené6w — min. GB

- odporno$¢ na plamienie — min. 3 klasa
2.7. Tynki zewnetrzne
Tynk silikonowo — zywiczny Silico K
Masa tynkarska - cienka ok. 1.5 mm ciekla sylikonowo - zywiczna w postaci gotowej do
bezposredniego nakladania. Wysoka odpornos¢ mechaniczna i paroprzepuszczalno$¢ posiada dobrg
odporno$¢ na dziatanie mikroorganizméw i niskg sktonno$¢ do zabrudzen , zapewniajace duza
trwalo$¢, elastyczno$¢, nietoksycznosé, mrozoodporno$¢, odpornos¢ na spaliny i1 zwigzki alkaliczne.
Moze by¢ naktadana recznie lub metoda natryskowa. Zachowuje trwato$¢ koloréw - mozna uzyskad
szerokg game kolorystyczng.
Zgodnie z obowigzujacg aprobatg techniczng.
2.8. Okladziny z plytek klinkierowych
ptyty klinkierowe elewacyjne :
* 245/65/6.5



* odporne na mréz (min. 100cykli),

* odporno$¢ na duze wahania temperatury,

* odporno$¢ na dziatanie §rodkéw chemicznych

* twardo$¢ wg skali Mohsa 7-8

* nasigkliwo$¢ max. 6%

» wytrzymalo$¢ na zginanie min. 9.0 Mpa

* odporno$¢ na wglebne $Scieranie max. 1062 mm?

* nalezy uzy¢ zapraw specjalistycznych do wyrobow klinkierowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z aprobatami 1 instrukcjami
producentow.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.



5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i1 gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykltadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubo$ci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Gladzie gipsowe

Przy zastosowaniu na podtozach silnie chtlonnych nalezy uzy¢ srodka gruntujacego

elementy stalowe pozostajace w kontakcie z gipsem nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym
maksymalna grubo$¢ 1 warstwy wynosi 2mm po wyschnigciu gladzi nalezy powierzchnie
przeszlifowaé

5.6. Tynki zewnetrzne

Pod tynk cienkowarstwowy nalezy zastosowac warstw¢ wyrownawcza.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

Aprobatg techniczng ITB AT-15-2006/2001 dla systemu StoTherm Vario 2a

5.7. Kryteria oceny jakosci i odbioru

* sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia oktadzin

* sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materiatlow ceramicznych z zamowieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiardw 1 ksztattu ptytek
— liczby szczerb 1 pgkniec,
— odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.



Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbior podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogdlem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
— trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne, gresowe i klinkierowe wg punktu 5.4.
9. Podstawa platnosci
B.10.01.01 1 B.10.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

— ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw po dziurach i1 hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.10.02.00 Oktadziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i1 rozbiorka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,



— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.92 PN-70/B-

10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z

amienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOEOW A
8.11.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.11.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
B.11.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.
B.11.02.00 Posadzki wlasciwe.
B.11.02.01 Posadzka z wyktadzin winylowych z listwa przys$cienng
B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych gresowych z cokolikami luzem
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni z cokotem
1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wykladziny winylowe PCW homogeniczne z poliuretanem o min. grubo$ci 2mm

* klasa uzytkowa 43

* masa 3 000 g/m?

* §cieralnos¢ <= 0.15 mm

* antyelektrostatyczna <= 2KV, >=10 10 Ohm
* absorbcja akustyczna 4 dB

* antyposlizgowa

* trudnozapalna

* dobra odpornos¢ chemiczna

* 7 listwami przysciennymi z PCW

* konserwacja zgodna z instrukcjg producenta
Musi posiada¢ aktualne swiadectwo I'TB 1 atest Panstwowego Zaktadu Higieny.95 2.5.
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Skfada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow 1 dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny 1 zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac si¢ w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

— sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

— odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z



wysokosci 2,5 m na plyte stalowg — bez pekniec 1 odpryskow,
— gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.
2.7. Kruszywo do posadzki cementowej
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
2.8. Wyroby gresowe
Ptytki podlogowe gresowe
Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos$¢ wg skali Mahsa 8

— Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci

— antyposlizgowe.

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
— listwy przypodlogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ 1 szeroko$¢: £1,5 mm

— grubos¢: £0,5 mm

—krzywizna: 1,0 mm

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapienne;j

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢
nazwe 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli  jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.9. Wykladzina winylowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.97 3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.



Wymagania podstawowe.

a. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymalo$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

d. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementéw budynku
paskiem papy.

e. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

g. Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

h. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

1. Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem.

j- Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia.

k. W ciaggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wykonywanie posadzki winylowej

Do wykonywania posadzek z wyktadzin winylowych mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu

robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z

przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.

Przy podtozach porowatych nalezy wykona¢ gruntowanie.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeknienie

ubytkoéw zaprawg cementow3.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, 1 zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wyktadziny winylowe nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykltadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny nalezy przykleja¢ cata powierzchnig do podtoza.



Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajacych brzegow

Wyktadziny nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm mi¢dzy arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami.

Spoiny powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach ptytek dopuszcza si¢ mijankowy uklad spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dlugosci
spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin winylowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami systemowymi. Listwy
powinny by¢ przyklejone na calej dlugosci do podtoza i dokladnie dopasowane w narozach
wklestych i wypuktych.

Po zakonczeniu cze$ci instalacji konieczne jest (x2) docisniecie wyktadzin podlogowym walcem o
wadze 68 kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza

Dla docinania wyktadzin stosuje si¢ 3 metody : prze nalozenie, przy uzyciu rysika, przy uzyciu
gilotyny

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2. [los¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialow i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z 100 wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.



— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.
Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winyrz

XIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.12.00.00 STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i1 okienne;.
W sktad tych robot wchodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna i naswietla.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami 1 powlokami malarskimi.
2.1. Slusarka aluminiowa
Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu.
Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Zamocowane $cianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent $lusarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.
Nalezy wykluczy¢ bezposredni  kontakt powierzchni  lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.



W przypadku koniecznosci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Migdzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwag licowa nalezy pozostawic
szczeling min. 5 mm, ktéorg po zakonczeniu robot wypehlnia si¢ trwale plastyczng masg
uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku
EPDM. Cigcia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

2.2. Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB 104 dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Okucia obwiedniowe, z mozliwo$ciag mikrowentylacji

23. Szklo

Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Okna szklone szybg zespolong float lub thermofloat1 05 We wskazanych miejscach szyba bezpieczna
2.7. Uszczelki

weciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i o$cieznic

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do

ktoérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu

oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu.



5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w os$ciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu
materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych

wg SST B.08.00.00.

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migedzy o$cieznicg a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w osciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i1 sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
5.3. Powloki malarskie i okleiny
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu 1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakoSci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,



— sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.12.01.00 i B.12.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbioér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie 1 wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej 1 drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
S.13.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $lusarki drzwiowej 1 okienne;.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.



1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i1 okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka drzwiowa stalowa.
B.13.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.
B.13.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, pochwyty, daszki itp.)
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.06.00.00).111
2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.
2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jako$ci materialéw, spoin, otworéw na $ruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni,
— jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.

Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

Okucia wg punktu 2.3.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C



— palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

— trwalo$¢ min. 20 lat.

Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowac ksztalttowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
Powierzchnie elementdéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:

— prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy oSciezem a o$cieznicg lub $ciang tak
aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac¢ z elastycznej masy uszczelniajace;.
5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.14.00.00.
6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i

spoziomowania,



— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania czg¢$ci ruchomych,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robdt dla B.13.01.00 i B.13.02.00 jest ilo§¢ m2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa dla B.13.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 1 6.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy: B 07.00.00; B 13.00.00; B 15.00.00

XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOELOWA
S.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:
B.14.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych i aluminiowych
B.14.02.00 Malowanie tynkow.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1

czgs$ci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.1. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych,
— terpentyng¢ i benzyne — do farb 1 emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

— wydajnos¢ — 610 m2/dm3,

— max. czas schnigcia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna

—wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schni¢cia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna



— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,
— max. czas schnigcia —24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3
— czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,
— max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
—wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
— czas schnigcia — 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 610 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
— lepko$¢ umowna: min. 60
— gestos$¢: max. 1,6 g/em3
— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentow: max. 90 m
— czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
— wyglad zewnetrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubo$¢ — 100-120 pm

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé
lub odstawania od podtoza,

— twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna

powodowac uszkodzenia powtoki

— odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.6. SrodKi gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile



swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnegtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢
gruntoszpachlowka epoksydows.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i



odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby
w roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie weze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i1 uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podloza



Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robot malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, 122 pecherzy odstajacych platow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotkg lub
szmatkaq.
Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robdt okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

XVI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOW A
S.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST



Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.15.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.
Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.
2.2.1.1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wi¢cej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
- wymiary papy w rolce dlugos$¢: 20 m £0,20 m 40 m £0,40 m 60 m £0,60 m
szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
2.2.1/2/ Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmnie;j
20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.



Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— splywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Abizol R+P
2.2.5. Folia PE
Wymagania wg obowigzujacych norm
2.3. Materialy do izolacji termicznych
2.3.1. Styrodur
Polistyren ekstrudowany Aprobata techniczna AT-15-4316/2000
Gestos¢ pozorna 25-45kg/m?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,027-0,030 W/mxk
Trudno zapalny, klasy B1
Formaty : 120 (125) x 60 cm
Wymagania :
Plyty powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:
— dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
— dla ptyt o grubos$ci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
2.3.2. Welna mineralna.
W postaci plyt i mat.
Wymagania:
— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
— ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $ci§liwosc.
Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac
nastepujace wymagania:
— $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos$¢ na rozrywanie silg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,

— nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco oraz facznikami zgodnie z technologia wykonania pokrycia
dachu w systemie FireSmart

3. Sprzet



Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robot
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie

dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
5.1.3. 1zolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg¢$ci obiektu przed wilgocia z
gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miedzy soba w sposob ciagly na calej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z folii PE
Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczeg6lnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styroduru nalezy uktadaé na
styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$§¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.



Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
— zagruntowanie podloza,
— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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