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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

I. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót w obiektach budowlanych 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Niniejsza ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej SST dla

konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz  rozliczaniu  robót  w  obiektach
budowlanych. 

Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zlecaniu  robót  budowlanych
realizowanych ze środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych) 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
specyfikacjami  technicznymi  ST  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  wydanymi
przez OWEOB „Promocja” 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
1.4.1. o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 
    urządzeniami 
c. obiekt małej architektury 

1.4.2.  budynku  – należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo
budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,  w  którym  dopuszcza  się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku 
1.4.4.  budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub
obiektem małej  architektury,  jak  :  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci
techniczne,  wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe,  budowle ziemne,  obronne (fortyfikacje),  ochronne, zbiorniki,  wolno stojące instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  naziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową 



1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury 
b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 
c. użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, jak : piaskownice, 
    huśtawki, drabinki, śmietnik 

1.4.6.  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony
trwale  z  gruntem,  jak  :  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,
przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  obiekty
kontenerowe 
1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
1.4.8.  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji 
1.4.10.  urządzeniach budowlanych  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne  związane  z
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
1.4.11.  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych 
1.4.13.  pozwoleniu  na  budowę  – należy  przez  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego 
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby,  rysunki  i  opisy służące realizacji  obiektu,  operaty geodezyjne  i  książkę obmiarów a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
1.4.15.  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi 
1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego : 

a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego 

1.4.17.  aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  oceną  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie 



1.4.18.  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  –
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości
określonych w rozdz. 8 
1.4.19.  wyrobie budowlanym  – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
1.4.20.  organie samorządu zawodowego  – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dn. 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
1.4.21.  obszarze oddziaływania obiektu  – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
1.4.22.  opłacie  – należy przez to  rozumieć  kwotę należności  wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 
1.4.25.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budową 
1.4.26.  rejestrze  obmiarów  –  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora  nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27.  laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do
przeprowadzenia  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót 
1.4.28.  materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru 
1.4.29.  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  z
dopuszczalnymi  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 
1.4.30.  poleceniu  Inspektora nadzoru  – należy przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  pisemnej  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
1.4.31.  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawna  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej 
1.4.32.  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i
przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu  naruszonego  w  czasie  realizacji  budowy  lub  robót
budowlanych 
1.4.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonywania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych



1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i
przekazania do eksploatacji 
1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i

dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym
podział na dokumentację projektową : 
- dostarczoną przez Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawcy nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST 

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą uważane za wartościowe
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b. podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
    norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
    unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
    skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
a. lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b. środki ostrożności i zabezpieczeń przed : 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
• możliwością powstania pożaru 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca  odpowiada za  ochronę instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego. 

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i  z terenu robót. Uzyska on wszelkie  niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o



każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.9  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca  zobowiązany jest  znać  wszelkie  przepisy wydane  przez  organy administracji

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  przepisów i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót,  np.
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośnie dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. ŻRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania

lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST w
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych SST. 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 



Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodą  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z
jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba,  że  postanowienia  ogólne  lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskaniu piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie  budowy lub z innych
miejsc wskazanych z dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót powinien być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania. 

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 



Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w terminie  przewidzianym  w
umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  di  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich zgodność z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie
przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w
SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
- organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
   robót 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
   proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
  legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
  wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy
w celu inspekcji. 
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor  nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że wyniki z raportu Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową i  SST.  W taki
przypadku,  całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

6.7.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
          kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
          technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
          rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98) 
6.7.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

• Polską Normą lub 
• Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 
  wymogi SST 

6.7.3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
          1998r. (Dz.U.99/98) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DZIENNIK BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcą  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu



gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora budowy. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
  robotach 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
   ostatecznych odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
   projektowej 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
   wykonywania robót 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
  badań z podaniem kto je przeprowadzał 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót. 

6.8.2. KSIĄŻKA OBMIARÓW 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą
gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 



6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  oprócz  wymienionych  w  punktach  6.8.1.  –  6.8.3.

następujące dokumenty : 
a. pozwolenie na budowę 
b. protokoły przekazania terenu budowy 
c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi
d. protokoły odbioru robót 
e. protokoły z narad i ustaleń 
f. operaty geodezyjne 
g. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  do  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  na
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i

KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 



Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b. odbiorowi częściowemu 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.19 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia
przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie



odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
   dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
    uzupełniające lub zamienne) 
c. recepty i ustalenia technologiczne 
d. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
e. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
f. i programem zapewnienia jakości PZJ 
g. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
    znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości PZJ 
h. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
    przekazania tych robót właścicielom urządzeń i. geodezyjną inwentaryzację 
    powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
j. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego prze Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  zasad  opisanych  w punkcie  8.4.  „Odbiór
ostateczny robót” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  zamawiającego  w dokumentach
umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na jej  wykonanie,  określone dla  danej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 



• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
  ubytków i transportu na teren budowy 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
9.2.1. koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 

a. opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami
projektu  organizacji  ruchu na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
            bezpieczeństwa ruchu 
      c.   opłaty / dzierżawy terenu 
      d.   przygotowanie terenu 
      e.   konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
            oznakowań i drenażu 
      f.   tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
9.2.2. koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 
      a.   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
            pionowych, poziomych, barier i świateł 
      b.   utrzymanie płynności ruchu publicznego 
9.2.3. koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje : 
      a.  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
      b.  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
9.2.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
         ponosi zamawiający 

10. OBOWIĄZKI INWESTORA 
10.1. Przekazanie dokumentacji 

Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w  2-ch  egzemplarzach  dokumentację  projektową  oraz
dziennik budowy 
10.2. Przekazanie placu budowy 

Inwestor  przekaże  plac  budowy  we  fragmentach  i  w  czasie  przedstawionym  przez
Wykonawcę  i  zaakceptowanym  przez  Inwestora  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i
programu realizacji inwestycji 
10.3 Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
10.4 Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta 
co  najmniej  na  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  dołączając  oświadczenie  kierownika  budowy  i
inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków j.w.22 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawa z dn. 7.07.19994r. – prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
         109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 
         poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 
         74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718) 
11.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 



         budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
         dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 
         953) 
11.3. Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
         późniejszymi zmianami) 
11.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
         higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 
         401)



II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                  S.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
B.02.02.01. Podkład (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.02.02.02. Podkład podposadzkowy. 
B.02.03.00 Zasypki 
B.02.04.00. Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02 
– Do wykonania podkładu należy stosować piasek i gruzobeton z wylewką
2.3.  Do zasypywania  wykopów wg B.02.03.00 może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego  samego
wykopu,  niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia  roślinna.  odpadki  materiałów
budowlanych itp. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem
lub przesuwaniem. 



5. Wykonanie robót 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny
pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2. Wykopy. 
Przed wykonywaniem robót związanych z dobudową powinno być wykonane przygotowanie

terenu pod budowę. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi  i  ustawieniem  kołków  kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów  pomocniczych,  z
wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie określono inaczej  dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp: 

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia: 

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

   głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 

   spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

   usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
   czynników. 

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia należy porozumieć  się z Inżynierem celem podjęcia  odpowiednich
decyzji. 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
          uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 



5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
          Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
          Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
          materiałów budowlanych. 
          Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
          warstwami grubości 25 cm.29 Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna 
          to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 
          Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od 
          Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
         Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
         Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków  
         materiałów  budowlanych. 
         Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 
         warstwą. 
         Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
         powierzchni rzutu obiektu. 
         Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
         normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
          Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
          przewidzianych w nim robót. 
          Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  
          materiałów budowlanych i śmieci. 
          Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
          - 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
          - 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
                                    tarczami. 
          - 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi30 
         Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 
          0,95 wg próby normalnej Proctora. 
          Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
          nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  normami
wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 



– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
– zabezpieczenie budynków istniejących 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00 
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 

– materiał użyty na podkład 

– grubość i równomierność warstw podkładu 

– sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 

– materiały do zasypki 

– grubość i równomierność warstw zasypki 

– sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
B.02.01.00 – wykopy – [m3] 
B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3] 
B.02.03.00 – zasypki – [m3] 
B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

   odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

– odwodnienie i utrzymanie wykopu 
B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 



B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
                    uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. Przepisy związane 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
                                                     miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.33 





III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA S.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A- I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II   i A-III.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań
i rozwarstwień. 

2.1.1. Wady powierzchniowe: 
         Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

         Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

         rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

         Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

        niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

        dopuszczalne: 

        – jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

           gładkich, 

       – jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
          nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.1.2. Odbiór stali na budowie. 
          Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

          powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 



          – znak wytwórcy, 

          – średnicę nominalną, 

          – gatunek stali, 

          – numer wyrobu lub partii, 

          – znak obróbki cieplnej. 

          Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

          po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

          Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

           następujący: 

           – na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 
              farb lub innych zanieczyszczeń, 
           – odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

              mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

          – pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

             większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

2.1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
          Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
          stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.4. Badanie stali na budowie. 
         Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

         wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

         – nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

         – nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

            zewnętrznych, 

         – stal pęka przy gięciu. 
         Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
5.1.1. Czystość powierzchni zbrojenia. 
          Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
          zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
          Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 
          opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
          Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 
          we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.1.2. Przygotowanie zbrojenia. 
          Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 



          wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
          projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
          Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
          03264:2002 . Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 
          łączyć specjalnymi zaciskami. 
5.1.3. Montaż zbrojenia. 
          Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 
           podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
           wytwórczych i montażowych.  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien 
           być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w 
           deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
           Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 
           prętów oznaczonego w projekcie. 
           Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
           podpierać 
          podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
          otulenia. 

6. Kontrola jakości 
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem  oraz  z
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego  zbrojenia,  tj.  łączną
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie  roboty objęte  B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i  ulegających
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
– wg SST – „Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy – wg SST – „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór zbrojenia 
 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków  złącz  i  długości  zakotwień
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie oraz montaż  zbrojenia za pomocą
drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu,  zgodnie  z  projektem  i  niniejszą  specyfikacją,  a  także
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 



10. Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

V.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                 S.04.00.00 BETON
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement 
2.1.1.1. Rodzaje cementu 
             Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 
             dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 - marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 
            - marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
2.1.1.2. Wymagania dotyczące składu cementu 
             Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem 
             Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
             następującym składem: 
             – Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

             – Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

            – Zawartość alkaliów do 0,6% 

            – Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

               0,9% 



            – Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

2.1.1.3. Opakowanie 
              Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, 
              co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
              Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
              umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie 

• nazwa wytwórni i miejscowości 

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu. 
               Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody 
               wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i 
               urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
               plombowania i wsypów i wysypów. 
2.1.1.4. Świadectwo jakości cementu 
              Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
              kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
              Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
              Inżyniera. 
              Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg 
   normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a 
   wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 
   wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

              Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
              przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

  – oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
     196-6:1997 
  – oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
     EN 196-6:1997 
 – sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 
    nie rozpadających się w wodzie. 

             W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może 
              być użyty do betonu. 
2.1.1.5. Magazynowanie i okres składowania 
             Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

  - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed
opadami  lub  magazyny  zamknięte),  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,       Podłoża
składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone,  zabezpieczające
cement  przed  ściekaniem  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeniem.  Podłogi  magazynów
zamkniętych  powinny być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest  od miejsca
przechowywania.  Cement  nie  może być  użyty  do betonu po okresie  10 dni  w przypadku
przechowywania  go  w  zadaszonych  składach  otwartych,  po  upływie  okresu  trwałości
podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  Każda



partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być  przechowywana w
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo. 
2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
             Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
             normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż 
             klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
            – 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

            – 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
               prostopadłej do kierunku betonowania. 
           Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
           obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości 
zawartości frakcji 0–2 mm. 

2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na
ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
– pospółka kruszona 0/40,
– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
3. Sprzęt 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać
wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszarek  wolno
spadowych). 
4. Transport 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu 
a) Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

    gruszkami). 

b) Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
    uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
    przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-



    1:2003 i PN-63/B-06251. 

d) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
     wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1. Dozowanie składników: 
       

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie
wagowo, z dokładnością 2% – przy dozowaniu cementu i wody oraz 3% – przy dozowaniu
kruszywa. 

           Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
           Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
           zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
5.2.2. Mieszanie składników    

Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  wymuszonym
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

            Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
             minuty. 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

          umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

          mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

          technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

          betonowej przy wylocie. 

          Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

          zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

         dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

         Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

         powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

         mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

         zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

         Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

         technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

         – w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 

            bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

         – warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

        –  przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
            pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
            zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
5.2.4. Zagęszczanie betonu 
          Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
          - Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

             buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

             leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

          - Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 



             wibratora. 

          - Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 

             5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 

             20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

          -  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 

             R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 

             0,35–0,7 m. 

          - Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

            charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

          - Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

             miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

          - Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
             kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 
             wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola.   
             Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
          Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
          uzgodnionych z projektantem. 
          Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

          projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

          ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

          Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

          przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

          – usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

              warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

          – obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
             cementowej 
            o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
            cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 
            bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
          W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
          wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
          całkowitym stwardnieniu betonu. 
          Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
          powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
          wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
           W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy 
           konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
           zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
           bezpieczeństwa pracy. 
5.2.7. Pobranie próbek i badanie.
          Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

          przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

          okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 



          stosowanych materiałów. 

          Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

          plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W 

          planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i 

          niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

          zastosowanych zabiegów technologicznych. 

          Badania powinny obejmować: 

          – badanie składników betonu 

          – badanie mieszanki betonowej 

          – badanie betonu. 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.3.1. Temperatura otoczenia 
          Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

          zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

          15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

          W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
          jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
          temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
          przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
          Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
          wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 
          ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 
          betonu. 
5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
         Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

         zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 

         MPa. 

        Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

        przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

        Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
        należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
        osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
          Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

          lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

          chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

          Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

          od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

          prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

         Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

         nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

         stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 



         Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

         1008:2004. 

         W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
         drganiami.
5.4.2.  Okres pielęgnacji 
          Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  

          Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

          zabetonowania. 

         Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
         rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
         wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1. Równość powierzchni i tolerancji. 
          Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
          - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

             ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

          - pęknięcia są niedopuszczalne, 

          - rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

            zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

          - pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

            betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie 

            większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

          - równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
            odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 
            powinny być większe niż 2 mm. 
5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
          Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to 
          po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
          - wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

             czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

          - raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

            wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i 

            porów, 

          - wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
            wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
 5.6. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności
założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości
oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 



B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg
zasad podanych powyżej. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

   otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem 

   powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
   obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
                                 objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

VI.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                 S.05.00.00 PREFABRYKATY
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji kontraktu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych. 
B. 05.01.00 Belki nadprożowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości 
(atest). 

2.1. Belki prefabrykowane nadproży 
Charakterystyka belek: 
– wysokość 19 cm 

– szerokość 9 cm 

– grubość 6 cm 

2.1.1. Wymagania:          
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 

          Tolerancje wymiarowe. 
          Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 
          mm; w wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
          Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
          – skrzywienie belki w poziomie – do 5 mm 

         – skrzywienie belki w pionie – nie dopuszcza się 

         – szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość: do 5 mm 

         – długość: do 30 mm 

         – ilość: 3 szt/mb. 
         Klasa odporności ogniowej „B”. 
2.1.2. Składowanie 
          Belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości co najmniej 80 
          mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców. Następne warstwy 
          układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi. Liczba warstw 
          nie większa od 5. 
2.1.3. Transport 
          Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 
          równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport 
          powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport – w opisie materiałów p. 2 
5. Wykonanie robót 



Wykonanie  robót  związanych  z  prefabrykacją  wg  SST  B.03.00.00  Roboty  zbrojarskie  i  SST
B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 
5.1. Montaż belek prefabrykowanych nadproży 
zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych wg SST B.07.00.00.52 
6. Kontrola jakości 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w punkcie
2.0. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest: 
– dla B.05.01.00 – 1 m wykonanego nadproża 
8. Odbiór robót 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór końcowy 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
9. Podstawa płatności 
B.05.01.00  Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  m  nadproża  która  obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania



VIII.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                   S.07.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru murów . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.07.01.00 Ściany z bloczków sylikatowych drążonych 
B.07.02.00 Ściany z bloczków sylikatowych drążonych
B.07.03.00. Ścianki działowe 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996       

 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

           Masa 3,3-4,0 kg 
           Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

           Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

           pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

           może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

           Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

           Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

          Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

          Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 

          Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

          brak uszkodzeń po badaniu. 

          Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 
          inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 
          Wymiary jak poz. 2.2.1. 

          Masa 4,0-4,5 kg. 

          Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

          Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 



          Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

          Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

          Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

          na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie 

          lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna 

          być większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
          Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak 
           dla cegły wg poz. 2.2.2. 
           Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
          zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
           Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

           Masa 2,15-2,8 kg 

           Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

           Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

           Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

           Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

           Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 
           brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
          Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

          Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

          Masa typ K1 2,3-2,9 kg 

          Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

          Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

          Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

          Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

          Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

          Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

          Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 
          brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki sylikatowe drążone

Bloczki  używa  się  do  wznoszenia  murów  konstrukcyjnych  a  także  ścian  osłonowych  i
wypełniających.



Norma PN-EN 771-1:2005 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. - Przygotowanie
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu  tj.  ok.  3  godzin.Do  zapraw  murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub
kopalniany. 
Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu
7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład  objętościowy zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

     spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

     wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

     poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

    połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

    końcowe. 

d) Cegły, pustaki i kształtki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
    Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
    w murze polewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

    0°C. 



g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
    warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
    atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
    dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
    wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

   przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
   maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

            Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
            tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
            głębokości 5-10 mm. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
         Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
         15% całkowitej liczby cegieł. 
         Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

         przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 

         wymiaru. 

        Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
        grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
       boczne. 
5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
być wykonane z cegły pełnej. 
5.3. Mury z cegły kratówki 
Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i
osłonowych. 

Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

Zaprawy  stosowane  do  murowania  powinny  mieć  konsystencję  gęstoplastyczną  w  granicach
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Cegły  przed  ułożeniem  w  murze  zaleca  się  nawilżać  przez  polewanie  wodą.  Wiązanie  cegieł
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ścienne 
Przy odbiorze cegły, pustaków i kształtek należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

  dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 



– wymiarów i kształtu , 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych 
powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.07.00.00. 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
                                 powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                           powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN – B – 19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

IX.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                 S.08.00.00 STROPY I STROPODACHY
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonywania i montażu stropów i stropodachów . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie i montaż stropów i stropodachów dla obiektów budownictwa ogólnego. 
• wykonanie stropów z płyt prefabrykowanych kanałowych żelbetowych; 
• wykonanie stropodachu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
Stropy
3.1  Stropy z płyt prefabrykowanych strunobetonowych KS265 
Płyty stropowe przeznaczone do montażu stropów winny przenosić obciążenia zewnętrzne – 4,5 kN/m2, i 6,0 
kN/m2, Płyty stropowe przeznaczone do montażu konstrukcji powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
Stropodach – warstwy nastropowe
3.2 Styropian -
EPS 100-038 – do wykonania warstwy izolacji cieplnej stropodachu 
3.3 Paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ; 
3.4 
Szlichta betonowa
3.5 
Podłoże z betonu gęstoplastycznego C16/20 o grubości 6 cm zdylatowane w polach o dł. max 6x6 m. 
4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w pkt. 3 ST - część
ogólna. Dobór sprzętu do wykonania robót pozostawia się wykonawcy. Wykonawca przystępujący do 
wykonania stropów z płyt prefabrykowanych powinien wykazać się moliwością korzystania z następującego 
sprzętu:  
a) dźwigu samojezdnego lub żurawia wieżowego o poniżej podanych parametrach - udźwig przy wymaganym 
wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, 
chwytaki itp.) - wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego 
prefabrykatu - wysokośćpodnoszenia ładunku wyższa co najmniej o 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej 
montowanego prefabrykatu 
b) rozpór montażowych, łączników; 
c) drabinek, rusztowań, pomostów roboczych. 
5. 



Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych
Wymagania ogólne określone zostały w ST – część ogólna. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP .
Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu ww. wyrobów. Użyty 
sprzęt nie powinien stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa zatrudnionym pracownikom oraz sąsiadującym z 
terenem budowy posesją
Składowanie materiałów i wyrobów na placu budowy winno być w warunkach zgodnych z określonymi przez 
ich producentów. Środki przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed możliwością przesunięcia oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego . Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej, prefabrykaty powinny być układane na 
elastycznych przekładkach o wysokości co najmniej o 3 cm wyższej od wysokości wystających uchwytów 
transportowych 
6. 
Wymagania szczegółowe wykonania robót
6.1 
Strop z płyt kanałowych
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST część ogólna 
Montaż płyt stropowych należy wykonać w oparciu o projekt organizacji robót w którym zostanie dobrany 
niezbędny sprzęt montażowy i uwzględnione zostaną pozostałe warunki montażu w tym zalecenia producenta.
Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych należy rozpoczynać po stwierdzeniu, że dostarczone na 
budowę elementy spełniają właściwe dla nich wymagania i odpowiadają specyfikacji zamówienia. Przyjęta 
kolejność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z projektem organizacji montażu 
umożliwiającym jak najszybsze tworzenie, w każdym etapie procesu montażowego, bezpiecznej pod 
względem statycznym całości konstrukcji oraz powinna zapewniać łatwość i bezpieczeństwo montażu. 
6.2 Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki przy montażu płyt stropowych wynoszą  przesunięcie elementu w pionie ±10 mm;  
przesunięcie elementu w poziomie w kierunku poprzecznym ± 10mm;  przesunięcie elementu w poziomie w 
kierunku podłużnym ± 10 mm. 
6.3. Montaż płyt stropowych 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, należy dokładnie sprawdzić poziom górnych powierzchni 
podpór. Montaż elementów powinien być wykonany w sposób zapewniający prawidłowe i dokładne ich 
ułożenie, a usztywnienie tych elementów powinno być zgodne z projektem. Każda płyta powinna być ułoż
ona na warstwie zaprawy cementowej o marce określonej projektem. Grubość spoin nie powinna przekraczać
20 mm, jeżeli projekt nie ustala inaczej. 
Płyty wspornikowe ułożone w konstrukcji powinny być do czasu wykonania trwałych połączeń 
konstrukcyjnych, zabezpieczone za pomocą specjalnych odciągów. Montaż elementów przekryć kolejnej, 
wyżej leżącej kondygnacji może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton lub zaprawę w połączeniach 
elementów wytrzymałości co najmniej równej 0,7 wytrzymałości projektowanej, jeżeli projekt nie ustala 
inaczej. 
6.4. Wypełnianie złącz i spoin konstrukcyjnych 
Wypełnianie złącz zaprawą cementową lub mieszanką betonową należy wykonywać dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowości ustawienia elementów, dokonaniu odbioru połączeń spawanych lub ułożonego zbrojenia, 
stwierdzeniu zabezpieczenia części metalowych przed korozją i usunięciu wszelkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Przy wypełnianiu złącz zaleca się  wykonywać zagęszczenie zaprawy przez wibrowanie lub 
tłoczenie pod ciśnieniem. Przy stosowaniu procesów "mokrych", temperatura otoczenia podczas  
wykonywania tych robót nie powinna być niższa niż+5°C, a w przypadku konieczności wykonywania ich w 
temperaturze niższej należy stosować środki zabezpieczające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej. 
6.5 Wieńce Na ścianach konstrukcyjnych na obrzeżach stropów należy wykonać w poziomie stropu wieńce 
żelbetowe wymiarach zgodnych z częścią rysunkową projektu. Zbrojenie wieńców powinno składać się
z 4 prętów o średnicy nie mniejszej niż12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 4,5 mm powinny być 
rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek i podciągów należy zakotwić w wieńcach stropu 
6.6 Stropodach warstwy nastropowe 
Warstwy stropodachu na wykonanym stropie kanałowym należy wykonać wkolejności warstw od spodu:w 
kolejności od stropu: 



- paroizolacja z 1 warstwy foli i paropszepuszczalnej ; 
- płyty styropianowe bazowe
- płyty styropianowe ze spadkiem 3% 
- warstwa dociskowa – szlichta betonowa
- papa podkładowa
- papa termozgrzewalna z kominkami  wentylacyjnymi montowanymi w rozstawie co max. 6,0m.
7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót
Określone zostały ST – część ogólna 
8.Kontrola , badania i odbiór robót budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zostały podane ST – część ogólna 
9. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST-część ogólna. 
10. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST- część ogólna. Przy odbiorze robót należy 
sprawdzić zgodność  wykonania stropu z projektem  konstrukcyjnym oraz warunkami technicznymi.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładają c inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Podstawe
do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych stanowią
następujące badania: 
a) sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną; 
b) badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót montażowych; 
c ) jakość wmontowanych elementów; 
d) ocenę stanu istniejących elementów podporowych; 
e) dokładność wypełnienia szczelin. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie badania
i oględziny dały pozytywne wyniki. 
11. Rozliczenie robót
Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia wykonanych robót podano w ST –część ogólna. 
12. Dokumenty odniesienia
Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST- częśćogólna. 
13. Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z ww. zakresem robót obowiązujące normy w tym: 
PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Płyty kanałowe 
PN –B-03264:2002 Konstrukcje budowlane; 
PN –82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu; 
PN - ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu; 
At – 15-6050/2003 Stalowe druty i pręty do zbrojenia betonu; 
PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu." 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

X. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                 S.09.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach
budynku tzn.: 
B.09.01.00 Pokrycie dachu. 
B.09.02.00 Obróbki blacharskie 
B.09.03.00 Rynny i rury spustowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  wg  SST
B.15.00.00. 
2.2. Przekrycie dachowe systemu Icopal Fire Protection odmiany FireSmart Solo wg Aprobaty
technicznej ITB AT-15-6741/2006 
2.2.1.trapezowe blachy stalowe do wykonywania konstrukcji nośnej wg PN-EN 508-1:2003 lub PN-
EN 508-3:200378 
2.2.2. płyty z wełny mineralnej PN-EN 13162:2002, PN-EN 13501-1:2004 
2.2.3. łączniki mechaniczne 
2.2.4. papa Fire Smart Solo ITB AT-15-6387/2004, ITB RT ITB-1001/2004 
2.2.5. warstwy paroszczelne 
2.2.6. wieszaki Icopal WIM 
2.2.7. klapy dymowe ITB AT-15-6653/2005 
2.3. Blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem 
2.4. Rynny i rury spustowe blacha stalowa ocynkowana powlekana plastizolem 
3. Sprzęt 
Roboty pokryciowe należy wykonać przy użyciu sprzętu zgodnie z Aprobatą techniczną ITB AT-15-
6741/2006  i  Rekomendacją  techniczną  ITB RT ITB-1001/2004  (zgrzewarki  automatycznych  lub
ręcznych produkcji ICOPAL) 
Roboty blacharskie można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Transport i przechowywanie zgodnie z Aprobatą techniczną ITB AT-15-6741/2006 i Rekomendacją
techniczną ITB RT ITB-1001/2004 
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów oraz przechowywane
i transportowe zgodnie z instrukcją producentów. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.15.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Pokrycie dachowe 
Wykonanie  robót  pokryciowych  zgodnie  z  aprobatą  techniczną  ITB  AT-15-6741/2006  i
Rekomendacją techniczną ITB RT ITB-1001/2004 
• wykonanie podłoża z blach trapezowych 

• wykonanie odbojów i wyokrągleń 

• szczelin dylatacji termiczno-skurczowych 

• mocowania płyt wełny mineralnej 



• wypełnienie bruzd blachy trapezowej wełną mineralną 

• przed układaniem warstwy wierzchniej należy przeprowadzić pomiary połaci dachowej 

• arkusze papy należy układać równolegle do okapu (do10%)
• miejsca zakładów (podłużny 12cm, poprzeczny 12-15cm) należy podgrzać 

• zakłady wykonuje się zgodnie z kierunkiem spływu wody 
5.2. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zestaw wyrobów dotyczący wykonania pokrycia w systemie Fire Smart 
        może być wprowadzony do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych 
        w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu jeżeli  
        Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobata 
        Techniczną ITB AT-6841/2006 i oznakowała wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z 
        obowiązującymi przepisami. Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z 
        Aprobatą na podstawie : a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez 
        akredytowane laboratorium b) zakładowej kontroli produkcji 
        Badania gotowych wyrobów, częstotliwość i metody badań powinny być zgodne ze 
        specyfikacjami technicznymi (PN i AT) na podstawie których te wyroby są 
        wprowadzane do obrotu. Próbki do badań należy pobierać losowo zgodnie z normą. 
        Należy dokonać kontroli wykonywanych prac na każdym etapie wykonywania robót : 
        podłoża, warstw termoizolacyjnych i warstwy wierzchniej 
        Pokrycie dachowe systemu FireSmart powinno być eksploatowane i konserwowane 
        zgodnie z zaleceniami firmy ICOPAL S.A. 
6.2. Materiały izolacyjne 
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub innym
równo rzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór  materiałów izolacyjnych  powinien obejmować zgodność z  dokumentacją  projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– dla robót B.09.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.09.02.00 oraz B.09.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



8. Odbiór robót 
Podstawę  do  odbioru  robót  stanowi  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją
techniczną projektową i dokumentacja powykonawczą. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  :  pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z
oświadczeniem stwierdzającym zgodność wykonania robót dekarskich i blacharskich z projektem,
protokoły  działań  kontrolnych,  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych
działań kontrolnych robót były pozytywne. 
zgodnie  z  aprobatą  techniczną  ITB AT-15-6741/2006  i  Rekomendacją  techniczną  ITB RT ITB-
1001/200481 
8.1. Odbiór podłoża 
Badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 

Sprawdzenie  równości  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o
długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

Sprawdzenie wyokrąglenia łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm styków, krawędzi i styków 

Wykonania odbojów 

Rozstawu szczelin dylatacyjnych 

Zamocowania płyt z wełny mineralnej 

Wykonania  warstwy  wierzchniej  –  spadku,  ułożenia  arkuszy  równolegle  do  okapu  (do  10%),
wielkości zakładów (12cm podłużny bez posypki  ,  12-15 poprzeczny),  prawidłowości wykonania
zgrzewów 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
zgodnie  z  aprobatą  techniczną  ITB AT-15-6741/2006  i  Rekomendacją  techniczną  ITB RT ITB-
1001/2004
Roboty  pokrywcze,  jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie
odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest
niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (blachy trapezowej i twardej wełny mineralnej), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
   poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
           - sprawdzenie wykonania warstwy wierzchniej – spadku, ułożenia arkuszy 

              równolegle do okapu (do 10%), wielkości zakładów (12cm podłużny bez posypki , 



             12-15 poprzeczny), prawidłowości wykonania zgrzewów 

           - sprawdzenie zamocowania papy 

           - sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 

             odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy 

             naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 

           - sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 
             częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 
             miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
          - sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

          - sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

          - sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

          - sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

          - sprawdzenie ułożenia i zamocowania kabli grzewczych 
          Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
          kanalizacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
B.09.01.00 Pokrycie z papy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
B.09.02.00 Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy.
83 B.09.03.00 Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i uszczelnienie połączeń, 

– zamontowanie kabli grzewczych 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
ITB AT-15-6741/2006 Aprobata Techniczna ITB dla pokrycia dachowego Systemu FireSmart 
ITB  RT  ITB-1001/2004  Rekomendacja  Techniczna  ITB  dla  pokrycia  dachowego  Systemu
FireSmartanik. 

XI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                  S.10.00.00 TYNKI

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 



Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– B.10.01.00 Tynki wewnętrzne 

– B.10.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

– B.10.01.02 Gładzie gipsowe 

– B.10.01.03 Tynki i powłoki dekoracyjne 

– B.10.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

– B.10.03.00 Tynki zewnętrzne. 

– B.10.04.00 Okładziny ścienne zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały. 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania  zapraw stosować można  każdą  wodę zdatną  do  picia,  oraz  wodę z  rzeki  lub
jeziora.85  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
   piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do  spodnich  warstw  tynku należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5
mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

   wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

  żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 

  temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

  +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
   postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 



   jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
   Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Gładzie gipsowe 
Biała uniwersalna masa szpachlowa do wykonywania gładzi gipsowych. 
2.5. Tynki i powłoki dekoracyjne 
• tynk mozaikowy typu StoRoccolit lub Atlas
Materiały wg instrukcji producenta 
2.6. Okładziny wewnętrzne 
2.6.1. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
          Wymagania: 
          Barwa – wg wzorca producenta 
          Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
          Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
          Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
          Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

– gatunek I 80% 

– gatunek II 75% 
2.6.2. Płytki gres porcellanato nieszkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 
          13006:2001,wg załącznika G -"Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 
          nasiąkliwości wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia UGL 
          Płytki gres porcellanato szkliwione posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 
         13006:2001, wg załącznika G - "Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 
          nasiąkliwości wodnej" E<=0,5%, Grupa B Ia GL. 

- nasiąkliwość wodna % - E<0.5 

- wytrzymałość na zginanie MPa – min. 35 

- siła łamiąca N – mi. 1300 

- odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 

- wsp. cieplnej rozszerzalności liniowej – s.m.b. 

- mrozoodporność – stos. metoda badania 

- odporność na ścieranie – deklarowana 

- wsp. tarcia kinet. w stanie suchym – min. 0,22 

- odporność na kwasy i zasady – s.m.b. 

- odporność na środki domowe i sole do basenów – min. GB 

- odporność na plamienie – min. 3 klasa 
2.7. Tynki zewnętrzne 
Tynk silikonowo – żywiczny Silico K 
Masa  tynkarska  -  cienka  ok.  1.5  mm  ciekła  sylikonowo  -  żywiczna  w  postaci  gotowej  do
bezpośredniego nakładania. Wysoka odporność mechaniczna i paroprzepuszczalność posiada dobrą
odporność  na  działanie  mikroorganizmów  i  niską  skłonność  do  zabrudzeń  ,  zapewniające  duża
trwałość, elastyczność, nietoksyczność, mrozoodporność, odporność na spaliny i związki alkaliczne.
Może być nakładana ręcznie lub metodą natryskową. Zachowuje trwałość kolorów - można uzyskać
szeroką gamę kolorystyczną. 
Zgodnie z obowiązującą aprobatą techniczną. 
2.8. Okładziny z płytek klinkierowych 
płyty klinkierowe elewacyjne : 
• 245/65/6.5 



• odporne na mróz (min. 100cykli), 
• odporność na duże wahania temperatury, 
• odporność na działanie środków chemicznych 
• twardość wg skali Mohsa 7-8 
• nasiąkliwość max. 6% 
• wytrzymałość na zginanie min. 9.0 Mpa 
• odporność na wgłębne ścieranie max. 1062 mm³ 
• należy użyć zapraw specjalistycznych do wyrobów klinkierowych 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z aprobatami i instrukcjami
producentów. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone
ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się  przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i  skurczów murów tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych
w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
         W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
          zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
          usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
          przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
           tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
          Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
          narzutu. 
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
          zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w 
          tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 



5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio
do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W  pomieszczeniach  mokrych  okładzinę  należy  mocować  do
dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

Do  osadzania  wykładzin  na  ścianach  murowanych  można  przystąpić  po  zakończeniu  osiadania
murów budynku. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki i  narzutu.  Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej  zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Temperatura  powietrza  wewnętrznego  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić  co  najmniej
+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na
długości łaty dwumetrowej. 
5.5. Gładzie gipsowe 
Przy zastosowaniu na podłożach silnie chłonnych należy użyć środka gruntującego 
elementy stalowe pozostające w kontakcie z gipsem należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym
maksymalna  grubość  1  warstwy  wynosi  2mm  po  wyschnięciu  gładzi  należy  powierzchnię
przeszlifować 
5.6. Tynki zewnętrzne 
Pod tynk cienkowarstwowy należy zastosować warstwę wyrównawczą.
Prace należy wykonać zgodnie z : 
Aprobatą techniczną ITB AT-15-2006/2001 dla systemu StoTherm Vario 2a 
5.7. Kryteria oceny jakości i odbioru 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
   badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
   przypadku wykładziny zewnętrznej). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 



Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.
Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami  w pkt.  5.2.1.  Jeżeli  odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

   pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
   powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
   przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
   niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne, gresowe i klinkierowe wg punktu 5.4. 
9. Podstawa płatności 
B.10.01.01 i B.10.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
B.10.02.00 Okładziny ścian 
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  ułożonej  okładziny  wg  ceny  jednostkowej,  która
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– moczenie płytek, docinanie płytek, 

– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 



– zamurowanie przebić, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków, 

– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.92 PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 
                                  amienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
                           wykonywania i badania 

XII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                  S.11.00.00 POSADZKI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B.11.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z
zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem  i  wypełnieniem  masą  asfaltową  szczelin
dylatacyjnych. 
B.11.02.00 Posadzki właściwe. 
B.11.02.01 Posadzka z wykładzin winylowych z listwą przyścienną 
B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych gresowych z cokolikami luzem
ułożonych na za prawie cementowej  marki  8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,
zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni z cokołem 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest  użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w            szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
   piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
2.4. Wykładziny winylowe PCW homogeniczne z poliuretanem o min. grubości 2mm 

• klasa użytkowa 43 

• masa 3 000 g/m² 

• ścieralność <= 0.15 mm 

• antyelektrostatyczna <= 2KV, >=10 10 Ohm 

• absorbcja akustyczna 4 dB 

• antypoślizgowa 

• trudnozapalna 

• dobra odporność chemiczna 

• z listwami przyściennymi z PCW 

• konserwacja zgodna z instrukcją producenta 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.95 2.5. 
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub
wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się  z  asfaltów ponaftowych  o penetracji  minimum 30 w temperaturze  25°C,  włóknistych
wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do
powierzchni  uszczelniających  konstrukcji  (paki  tłuszczowe,  pak  i  żywica  kumaronowa,  kauczuk
syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 

   spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien 

   zrywać się w masie, 

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się, 

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 



   wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 
2.7. Kruszywo do posadzki cementowej 
W  posadzkach  maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
2.8. Wyroby gresowe 
Płytki podłogowe gresowe
Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardość wg skali Mahsa 8 

– ścieralność V klasa ścieralności
– antypoślizgowe. 
Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
– listwy przypodłogowe, 

– kątowniki, 

– narożniki. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długość i szerokość: ±1,5 mm 

– grubość: ±0,5 mm 

– krzywizna: 1,0 mm 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 

   kazeiny. 

Płytki  pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.  1 m2 płytek.  Na opakowaniu umieszcza się
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli    jakości, znaki
ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość
składowania do 1,8 m. 
2.9. Wykładzina winylowa 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.97 3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem  i
zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 



Wymagania podstawowe. 
a. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
    wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
b. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
     mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
c. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

    od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

d. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

    paskiem papy. 

e. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 

    najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

g. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

    konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

h. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

    ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

i. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
   kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
   mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
j. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

   zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą 

   przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 

   większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

   pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

   pomieszczenia. 

k. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
    przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
    powierzchni wodą. 
5.2. Wykonywanie posadzki winylowej 
Do wykonywania posadzek z wykładzin winylowych można przystąpić po całkowitym ukończeniu
robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  i  instalacyjnych  łącznie  z
przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Przy podłożach porowatych należy wykonać gruntowanie. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementową. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju. 

Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24
godziny przed układaniem. 

Wykładziny winylowe należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

Wykładziny należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 



Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd,
pęcherzy, odstających brzegów 
Wykładziny należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5
mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 

Spoiny  powinny  tworzyć  linię  prostą,  w  pasach  płytek  dopuszcza  się  mijankowy  układ  spoin.
Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości
spoiny w pomieszczeniu. 

Posadzki z wykładzin winylowych należy przy ścianach wykończyć listwami systemowymi. Listwy
powinny  być  przyklejone  na  całej  długości  do  podłoża  i  dokładnie  dopasowane  w  narożach
wklęsłych i wypukłych. 

Po zakończeniu części instalacji konieczne jest (x2) dociśnięcie wykładzin podłogowym walcem o
wadze 68 kg celem dokładnego przylegania materiału do podłoża 

Dla docinania  wykładzin  stosuje  się 3 metody :  prze nałożenie,  przy użyciu  rysika,  przy użyciu
gilotyny 
6. Kontrola jakości 
6.1.  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub innym
równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po
okresie gwarancyjnym). 
6.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór materiałów i robót  powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 100 wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

   wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 

   podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

   prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 

   dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 



– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
   wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
                                 powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.101 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. 
                                 Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 
                             podłogowe z poli (chlorku winyrz

XIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                   S.12.00.00 STOLARKA
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.12.01.00. Drzwi 
B.12.02.00. Okna i naświetla. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Ślusarka aluminiowa 
Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów,    czy   jest
możliwość bezusterkowego wykonania montażu.
Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym.
Producent  ślusarki powinien   dysponować  wszelkim   potrzebnym   sprzętem,   kadrą  pracowników
wykwalifikowanych  itd.,  niezbędnymi  do  przygotowania  konstrukcji  w  warsztacie  i
zamontowania na budowie.
Należy   wykluczyć   bezpośredni    kontakt   powierzchni    lakierowanego    i    anodowanego
aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.



W  przypadku  konieczności  wykonania  robót  wykończeniowych  na  mokro  wokół  wbudowanych
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW.
Między  powierzchnią  profili,  a  tynkiem  lub  inną  zewnętrzną  warstwą  licową  należy  pozostawić
szczelinę min.  5  mm,  którą  po  zakończeniu  robót  wypełnia  się  trwale  plastyczną  masą
uszczelniającą.  Nie  wolno dopuścić  do  bezpośredniego  kontaktu  aluminium  z  innymi  metalami
oprócz cynku. W takich wypadkach należy  stosować  warstwę   izolacji,   np.   taśmę  z   kauczuku
EPDM.   Cięcia   elementów  stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami.
Nie  wolno  dopuścić  do  bezpośredniego  kontaktu  aluminium z  drewnem z  orzecha,  dębu oraz
innymi gatunkami,  w  przypadku  impregnowania  środkami  zawierającymi  sole  miedzi,  rtęci  lub
związki fluoru.
2.2. Okucia budowlane 
Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm –
wymaganiom określonym w świadectwie ITB 104 dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
Okucia  stalowe powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.
Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć  minią  ołowianą  lub  farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
Okucia obwiedniowe, z możliwością mikrowentylacji 
23. Szkło 
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
Okna szklone szybą zespoloną float lub thermofloat105 We wskazanych miejscach szyba bezpieczna 
2.7. Uszczelki 
wciskane, kauczukowe lub EPDM, montowane w skrzydle i ościeżnic
2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
         którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
         ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. 



5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
          wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
          Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
          W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

          listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

          Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę 

          przykryć listwą. 

          Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
          Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
          okna, nie więcej niż 3 mm. 
          Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
          Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

          szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

          stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

          materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

          Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
          Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
           Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

           wg SST B.08.00.00. 

          Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
          należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
          Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
          dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
          Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
          Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
          poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
          kotwionych w ościeżu. 
          Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
          Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
5.3. Powłoki malarskie i okleiny 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane  powłoki  nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu  i  zawierać  substancji
szkodliwych dla zdrowia. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz 

   B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 



– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Dla pozycji B.12.01.00 i B.12.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.12.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  wyszczególnione  w
punkcie 5. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

   listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
                               kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i  drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

XIV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                  S.13.00.00 ŚLUSARKA

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 
B.13.01.00 Ślusarka drzwiowa stalowa. 
B.13.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.13.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (balustrady, pochwyty, daszki itp.) 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 
   10025:2002 (patrz SST B.06.00.00).111 
2.2. Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.14.00.00 niniejszych SST. 
2.3. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe
zgodnie z dokumentacją. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
2.5. Badania na budowie 
Każda partia  materiału dostarczona na budowę przed jej  wbudowaniem musi  uzyskać  akceptacje
Inżyniera. 
 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

– zgodności z projektem, 

– zgodności z atestem wytwórni, 

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu naprawy powstałych  uszkodzeń  w
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
2.6. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami
anodowymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-
EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na
śruby. 
Dopuszczalne  błędy wykonania  elementów powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-80/M-
02138. 
Okucia wg punktu 2.3. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– twardość Shor’a min. 35-40 

– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

– odporność na temperaturę od –30 do +80°C



– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

– trwałość min. 20 lat. 
Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-
97023. 
2.7. Ślusarka stalowa 
Wbudować należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami
antykorozyjnymi. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne  błędy wykonania  elementów powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-80/M-
02138. 
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3. 
Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
3. Sprzęt 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Każda  partia  wyrobów  powinna  zawierać  wszystkie  elementy  przewidziane  projektem  lub
odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ościeży, 

– możliwość mocowania elementów do ścian, 

– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2.  Elementy  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków
wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione  między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak
aby  nie  następowało  przewiewanie,  przemarzanie  lub  przecieki  wody  opadowej.  Uszczelnienia
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite,  bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.14.00.00. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Badanie materiałów  użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
– sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
   połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

   spoziomowania, 



– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

– sprawdzenie działania części ruchomych, 

– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót dla B.13.01.00 i B.13.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową dla B.13.03.00 jest 1 mb. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. Podstawa płatności 
Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
                            wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
Pozostałe przepisy: B 07.00.00; B 13.00.00; B 15.00.00

XV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA
                                 S.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących robót malarskich: 
B.14.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 
B.14.02.00 Malowanie tynków. 



1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń
2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
          ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.3.1. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
         brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
         rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
         technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
         Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
         dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
   odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
   jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
          państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
          Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
          lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
          świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
          Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 
         Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
         metaliczna 

– wydajność – 15–16 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 8 h 
         Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania 
         podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
         Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
         stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.5.4. Wyroby epoksydowe 
          Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 



– wydajność – 6–10 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 
           Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 
           Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

– wydajność – 5–6 m2/dm3, 

– max. czas schnięcia – 24 h 
           Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 24 h 
            Lakier bitumiczno-epoksydowy 

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
2.5.5. Farby olejne i ftalowe         
           Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 
           Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 
   osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.

            Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– grubość – 100-120 μm 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

   lub odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 

           Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
           wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
           min. +5°C. 
2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 



świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
          rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
          wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport 
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót 
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8°C.  W
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W  ciągu  2  dni  pomieszczenia  powinny  być  ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni
nie może spaść poniżej +1°C. 
W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

   sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,
wystających  drutów,  nacieków  zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie  metalowe powinny być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
          powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
          samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
          stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
          pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
          odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
          gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 



          odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
          myjących i dezynfekujących. 
          Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
          Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
          Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
          zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
          zmiany odcienia. 
          Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
          Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
          w różnych odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
Badania przeprowadza  się  przy  temperaturze  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności
powietrza mniejszej od 65%. 
 Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
   sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
   normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  należy usunąć wykonane powłoki  częściowo lub
całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podłoża,  przygotowaniem farb,  ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich  oraz
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 



Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia  do stosowania w budownictwie.  Podłoże,
posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą
cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią  szpachlówką.  Podłoże  powinno  być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
  równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
  producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
  lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 122 pęcherzy odstających płatów powłoki, 
  widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
  do powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
   potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
  narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
   badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
   szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności 
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2  powierzchni  zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej  wraz  z
przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i  sprawdzonych w
naturze. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Pozostałe przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00

XVI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 
                                  S.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w  obiektach  objętych
przetargiem. 
B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
B.15.02.00 Izolacje termiczne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszelkie  materiały do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Do  papowych  izolacji należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na włóknie.
Lepiki  i  kleje nie  powinny  działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny  wykazywać
dostateczną  odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do
sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach  państwowych  i
świadectwach ITB. 
 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
          Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na 
           tekturze o gramaturze 400 g/m2. 
2.2.1.1. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
             Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
             Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
             Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
             Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia 
             się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku 
             poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m 
             długości papy. 

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
   zabarwienie. 
- wymiary papy w rolce długość: 20 m ±0,20 m 40 m ±0,40 m 60 m ±0,60 m 
   szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

2.2.1/2/ Pakowanie, przechowywanie i transport 

             Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

             20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

             Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

             określonymi w ww. normie. 



             Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

             zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

             cm od grzejników. 

             Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 
             warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
           Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

   warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
   sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
           Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4.  Abizol R+P 
2.2.5. Folia PE 
          Wymagania wg obowiązujących norm 
2.3. Materiały do izolacji termicznych 
2.3.1. Styrodur 
           Polistyren ekstrudowany Aprobata techniczna AT-15-4316/2000 
           Gęstość pozorna 25-45kg/m³ 
           Współczynnik przewodzenia ciepła 0,027-0,030 W/mxk 
           Trudno zapalny, klasy B1 
           Formaty : 120 (125) x 60 cm 
           Wymagania : 
           Płyty powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
           dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
2.3.2. Wełna mineralna. 
          W postaci płyt i mat. 
          Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
           Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
           następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 

   kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

          Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem 
           asfaltowym na gorąco oraz łącznikami zgodnie z technologią wykonania pokrycia 
           dachu w systemie FireSmart 
3. Sprzęt 



Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
5.1.1. Przygotowanie podkładu   
          Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

          działające nań obciążenia. 

          Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
          Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

          zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

         Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

         przekraczać 5%. 

         Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że 

         druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

        Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 
         5°C.
5.1.3. Izolacje papowe 
          Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z 

          gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych 

          lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

          Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

          wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z folii PE 

         Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

         odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

         Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

         poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

         Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
         powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy 
         powinny być przesunięte względem siebie. 
5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00 
 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styroduru należy układać na
styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu  płyt  w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo.  Przesunięcie  styków
winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folią lub papą). 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
 Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu  lub innym
równorzędnym dokumentem. 



Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy
państwowej. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem tynków i  innych  robót
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

– zagruntowanie podłoża, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
                                                styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 


	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

