KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji
sanitarnej — Czarnowo Lacznik

Cz.l — Materialy:

Lp. Materialy C(e ;‘:}[ tjg)d ' Ilos¢ V(V:l;tt(;é)é
1. Kabinet 0 0
2. Stupek rozdzielczy 0 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 768 0
4. Microkanalizacja 4x4x14 1149 |0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 795 0
6. Kabel swiattowodowy SM 48] 1149 |0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 1250 |0
8. Ztacze optyczne 2 0
9. Studnia kablowa SK1 0 0
10. |Zasobnik kablowy 2 0
11. | Panelowa przetacznica swiattowodowa 24p 0 0
12. |ONT 6 0
13. |Pigtail 12 0
14. | Adapter duplex 6 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 0 0
16. |Gniazdo FO 2) 6 0
17. | Splitter optyczny 1/8 0 0
18. | Splitter optyczny 1/32 0 0
19. |Komputer — jednostka centralna 0,14 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,14 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 057 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,14 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,14 |0
24. | Skrzynkana ONT 6 0
25. | OLT - jednostka centralna 0,14 |0
26. |Bezpiecznik B6 6 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pradowe 6 0
28. |Materialy inne (opaski, tamy, itp.) 1 0




Sumaryczna warto$¢ materialow (netto)

Cz.1l = Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Tlosé¢ Wartosé
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 1332 |0
2. Przecisk 0 0
3. Instalacja kabinetu 0 0
4, Instalacja stupka rozdzielczego 0 0
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 768 0
6. Budowa mikrokanalizacji poczwornej 2399 |0
7. Wdmuchnigcie kabla 1917 |0
8. Wykonanie spawow §wiattowodowych + pomiary 156 0
9. Budowa studni kablowych 0 0
10. |Montaz stelazy kablowych 0 0
11. | Obstuga projektowa 19,17 |0
Sumaryczna warto$¢ robocizny 0
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0,00 zt
2. Robocizna 0,00 zt
3. Suma (netto) 0,00 zt
4, Suma (brutto) 0,00 zt




