KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji
sanitarnej — Czarnowo Etap 2

Cz.1 — Materialy:

Lp. Materialy C(e r?ee}t tjg)d ' Tlos¢ V(V:l;ttt(())é)é
1. Kabinet 0 0
2. Stupek rozdzielczy 1 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 2814 |0
4, Microkanalizacja 4x4x14 78 0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 2915 |0
6. Kabel §wiattowodowy SM 48] 78 0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 0 0
8. Ztacze optyczne 2 0
9. Studnia kablowa SK1 0 0
10. |Zasobnik kablowy 2 0
11. | Panelowa przetacznica $wiattowodowa 24p 0 0
12. |ONT 22 0
13. |Pigtail 44 0
14. | Adapter duplex 22 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 0 0
16. |Gniazdo FO 2) 22 0
17. | Splitter optyczny 1/8 0 0
18. | Splitter optyczny 1/32 0 0
19. |Komputer — jednostka centralna 0,14 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,14 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 057 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,14 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,14 |0
24, |Skrzynka na ONT 22 0
25. | OLT - jednostka centralna 0,14 |0
26. |Bezpiecznik B6 22 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pradowe 22 0
28. |Materialy inne (opaski, tamy, itp.) 1 0
Sumaryczna warto$¢ materialow (netto) 0,00 zt




Cz.1l - Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Ilosé¢ Wartos¢
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 1459
2. Przecisk 16
3. Instalacja kabinetu 0
4, Instalacja stupka rozdzielczego 1
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 2814
6. Budowa mikrokanalizacji poczworne;j 78
7. Wdmuchnigcie kabla 2892
8. Wykonanie spawow §wiattowodowych + pomiary 188
9. Budowa studni kablowych 0
10. |Montaz stelazy kablowych 0
11. |Obstluga projektowa 28,92
Sumaryczna warto$¢ robocizny
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0,00 zt
2. Robocizna 0,00 zt
3. Suma (netto) 0,00 zt
4, Suma (brutto) 0,00 zt




