
 

 

 

KOSZTORYS 

 

Budowa infrastruktury monitorująco-sterującej sieci kanalizacji 

sanitarnej – Czarnowo Etap 1 

 
Cz.I – Materiały: 

 

Lp. Materiały 
Cena jed. 

(netto) 
Ilość 

Wartość 

(netto) 

1. Kabinet  1 0 

2. Słupek rozdzielczy  4 0 

3. Microkanalizacja 7x3,5  6524 0 

4. Microkanalizacja 4x4x14  1870 0 

5. Kabel światłowodowy SM 2J  6758 0 

6. Kabel światłowodowy SM 48J  1870 0 

7. Kabel światłowodowy SM 72J  2930 0 

8. Złącze optyczne  3 0 

9. Studnia kablowa SK1  2 0 

10. Zasobnik kablowy  3 0 

11. Panelowa przełącznica światłowodowa 24p  9 0 

12. ONT  51 0 

13. Pigtail  268 0 

14. Adapter duplex  134 0 

15. Stelaż na zapas światłowodowy  1 0 

16. Gniazdo FO 2J  51 0 

17. Splitter optyczny 1/8  1 0 

18. Splitter optyczny 1/32  5 0 

19. Komputer – jednostka centralna  0,16 0 

20. Serwer – jednostka centralna  0,16 0 

21. Monitor – jednostka centralna  0,58 0 

22. Program centralny – jednostka centralna  0,16 0 

23. Kontener – jednostka centralna  0,16 0 

24. Skrzynka na ONT  51 0 

25. OLT – jednostka centralna  0,16 0 

26. Bezpiecznik B6  51 0 

27. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe  51 0 

28. Materiały inne (opaski, taśmy, itp.)  1 0 

Sumaryczna wartość materiałów (netto) 0 



 

 

 

 
Cz.II – Robocizna: 

 

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. 

(netto) 

Ilość Wartość 

(netto) 

1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni  2924 0 

2. Przecisk  193 0 

3. Instalacja kabinetu  1 0 

4. Instalacja słupka rozdzielczego  4 0 

5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej  6524 0 

6. Budowa mikrokanalizacji poczwórnej  4800 0 

7. Wdmuchnięcie kabla  8394 0 

8. Wykonanie spawów światłowodowych + pomiary  484 0 

9. Budowa studni kablowych  2 0 

10. Montaż stelaży kablowych  1 0 

11. Obsługa projektowa  83,94 0 

Sumaryczna wartość robocizny 0 

 

 

 

 

Cz.III – Podsumowanie: 

 

Lp.  Kwota 

1. Materiały 0,00 zł 

2. Robocizna 0,00 zł 

3. Suma (netto) 0,00 zł 

4. Suma (brutto) 0,00 zł 

 

 
 

 

 

 

 

 


