KOSZTORYS INWESTORSKI na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Czarnowie Etap |

gm. Pomiechéwek gm. Pomiechéwek
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji w m. Czarnowo
ADRES INWESTYCJI: Czarnowo gm. Pomiechéwek
INWESTOR: GMINA Pomiechéwek

ADRES INWESTORA: 05 - 180 Pomiechéwek, ul. Szkolna 1a
BRANZA: sanitarna

inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8
DATA OPRACOWANIA: czerwiec, 2016r

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : llkw, 2016r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .......cooerereriienineiiereeeeeiee % R,S
A 74 OSSR % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et % Z(R+Kp(R)*+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U.130.1389 z dnia 08.06.2004r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Naktady rzeczowe wg katalogdéw naktadéw rzeczowych wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministréw 2001r, ORGBUD 1990, WACETOB
1997 oraz kalkulacje indywidualne/

Ceny materiatow wg cennikéow SEKOCENBUD i cen rynkowych z przetargéw na podobne roboty.

Ceny materiatéw zawieraja ceny zakupu

PODPIS WYKONAWCY:

26.06, 2014r.
DATA OPRACOWANIA: czerwiec, 2016r



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej bez podtaczenia przytaczy kanalizacji grawitacyjnej do pompowni kompletne (
roboty rozbiérkowe, naprawcze, zimne, instalacyjne

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski -2-



Czarnowo-Etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02
1.5%1.5*2*47+3*3*2 m?2 229.500
RAZEM 229.500
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - | m?2
d.1/0802-04 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902- | Krotnos¢ = 2
02
1.5%1.5*47+3*3*2 m?2 123.750
RAZEM 123.750
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0207-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.-wywiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni
1.5%1.5*(47+3.3*2)*(0.15+0.08) m3 27.738
RAZEM 27.738
4/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 3
27.738 m3 27.738
RAZEM 27.738
2 ROBOTY DROGOWE i NAPRAWCZE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.2/0112-06 cm
1.5%1.5*47+3*3*2 m?2 123.750
RAZEM 123.750
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2|0113-01 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o
2.0.2.6. 9901- | nawierzchni asfaltowej
01
1.5%1.5*47+3*3*2 m?2 123.750
RAZEM 123.750
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.2|0308-01 (warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.0.2.6.9901- |niz2.5m
04
1.5%1.5*47+3*3*2 m?2 123.750
RAZEM 123.750
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.2|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
2.0.2.6. 9901- | pasach wezszych niz 2.5 m
04
1.5%1.5*47+3*3*2 m?2 123.750
RAZEM 123.750
9|Analiza wtas- |Wykonanie naprawy terenu posesji bez kostki brukowej kpl.
d.2|na
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
10|Analiza wias- |Wykonanie naprawy terenu posesji z naprawg kostki brukowej kpl.
d.2|na
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.3|0217-04 w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$nieniowa , pod studnie
3*3*2.5*2 m3 45.000
RAZEM 45.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-lI m3
d.3/0213-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku
Krotno$¢ = 3
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
13|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
3*4*2.5*2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
14|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.3/0318-03 m w gr.kat. |-l pod studnie
45-1.4*1.4*3.14/4*3.7-3*3*(0.15+0.15+0.08)*2 m3 32.467
RAZEM 32.467
15| Analiza wtas- |Piasek do zasypek wykopéw i podtoza dowieziony w miejsce wykonywania robdt-w | m3
d.3/na drodze
32.467 m3 32.467
RAZEM 32.467
16|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o | m3
d.3/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV-pod przewody ttoczne z posesji 50%
485%1.2*1.5*0.5 m3 436.500
RAZEM 436.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono-  |m?3
d.3|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku-wykopy pod
przewody tlocznbe z posesji 50%
485%1.2*1.5*0.5 m3 436.500
RAZEM 436.500
18|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)- umocnienie
wykopdw pod przewody ttoczne z posesiji
485%1.5*2 m?2 1455.000
RAZEM 1455.000
19/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.3|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill-wykop pod pompownie na poesji 50%
2.5*2.5*3*51*0.5 m3 478.125
RAZEM 478.125
20|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m?3
d.3/0305-02 m w gruncie kat. lll-wykop uzupetniajacy wykonany reczbnie pod pompownie na
posesjach 50% analogia
2.5*2.5*3*51*0.5 m3 478.125
RAZEM 478.125
21|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)- umocnienie
wykopéw pod pompownie
2.5*3*4*51 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
22|KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokoéci do 0,8 m i szer. dnado 0,6 mw m
d.3/0701-0502  |gruncie kat. Ill
554 m 554.000
RAZEM 554.000
23|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,6 mw|m
d.3/0704-0503 |gruncie kat. Ill
554 m 554.000
RAZEM 554.000
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3|0207-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi-odwiezienie nadmiaru urobku z posesji
0.8*0.8*3.14/4*3*51 m3 76.867
RAZEM 76.867
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi-wykop pod komory potaczeniowe na przewodach ukfadanych metoda
przewiertu sterowanego
1.5%1.5*2*47 m3 211.500
RAZEM 211.500
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow | m3
d.3|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
z.0.2.11.4. w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
1.5%1.5*2*47 m3 211.500
RAZEM 211.500
27|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.3/0322-07 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)- umocnienie
wykopdw pod przewody ttoczne z posesiji
1.5%*2*4*47 m?2 564.000
RAZEM 564.000
28| Analiza wtas- |Piasek do zasypek wykopow i podtoza dowieziony w miejsce wykonywania robdt- | m3
d.3|na zasypanie komor potaczeniowych w chodnikach, drogach
211.5-(47*1.5*1.5*0.38) m3 171.315
RAZEM 171.315
4/45231300-8 |ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
29|KNNR 11 Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o $r. nominalnej 100 mm w gruntach kat. lll-1V|m
d.4/0403-02
193 m 193.000
RAZEM 193.000
30/KNNR 11 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 mm w rurach ochron- j/m
d.4/0404-01 nych z zamknieciem koricéwek rur-analogia wraz z rurami
193 m 193.000
RAZEM 193.000
31|KNNR 11 Przewdd ttoczny $ciekowy o dtugosci do 15 m z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. |m
d.4/0307-02 63 mm-analogia przewdd Sciekowy ttoczny
2.52.3.6.
485 m 485.000
RAZEM 485.000
32/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.4|0405-05 murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR 2-18 Podtoza o grubosci 14 cm wykonane metodg stabilizacji cementem pod pompow- |m?
d.4/0502-01 nie przydomowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1*51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
34| Analiza wias- | W ykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE 90*5.4mm RC m
d.4/na
44.5 m 44.500
RAZEM 44.500
35|Analiza wias- | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE 75*4.5mm RC m
d.4/na
596 m 596.000
RAZEM 596.000
36|Analiza wias- | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE 63*3.8 mm RC m
d.4/na
453 m 453.000
RAZEM 453.000
37|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- | ztacz.
d.4/1010-03 towego o $ér. zewn. 90 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
38| KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- | ztacz.
d.4/1010-02 towego o $ér. zewn. 75 mm
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNNR 4 Ptaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czofo- | ztacz.
d.4/1010-01 wego o Sr. zewn. 63 mm
51 ztacz. 51.000
RAZEM 51.000
40|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach  |szt.
d.4/1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
do 90 mm-analogia odnogi 90/90, 90/63.90/75,75/75,75/63 i63/63mm
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
41/KNNR 11 Hydrant ptuczgcy nadziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. nominalnej |szt.
d.4/0305-04 80-100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE 0 |szt.
d.4/0304-01 $r. nominalnej 50 mm
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
43/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE o |szt.
d.4/0304-01 $r. nominalnej 65 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE 0 |szt.
d.4/0304-02 $r. nominalnej 80 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach-analogia odpowietrznie sieci | kpl.
d.4/1116-01 cis$nieniowej kanalizacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folig alumi- |kpl.
d.4|1103-02 niowa o $r.80 mm montowane w komorach-zasuwa w studni odpowietrzajgcej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Odwodnienienie sieci wodociggowych w studzienkach-analogia odwodnienie sieci |kpl.
d.4/1116-01 cis$nieniowej kanalizacyjnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy uszczelniane folig alumi- |kpl.
d.4/1103-02 niowa o $r.80 mm montowane w komorach-zasuwa w studni odwadniajacej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 2-19 Oznakowanie trasy ruroci$ggu PE na murze-analogia oznakowanie studni odpo-  |kpl.
d.4/0134-01 wietrzajacej i odwadniajacej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego- |m
d.4/0219-01 analogia oznakowanie rur uktadanych w wykopach otwartych
485 m 485.000
RAZEM 485.000
51|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych oraz | kpl.
d.4/0901-01 pozostatego kolidujgcego uzbrojenia typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4/0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |{200m -
d.4/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia préba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej |1 préb.
o $rednicy125mm
6 200m - 6.000
1 préb.
RAZEM 6.000
54/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono-|m
d.4/0101-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych
554 m 554.000
RAZEM 554.000
55|E-0508 0800- | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.4|04 poprzez przykrecenie do cegty
306 m 306.000
RAZEM 306.000
56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2)|m
d.4/0214-01 ukfadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo
306 m 306.000
RAZEM 306.000
57/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 50 mm w $cianach |otw.
d.4/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
2*51 otw. 102.000
RAZEM 102.000
58 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- |szt.
d.4/0309-06 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
59| Analiza wtas- | Montz kompletnej pompowni sciekdw z opuszzceniem do wykopu, podtaozem, za- |Kkpl.
d.4|na mocowanie, podtaczeniami, armaturg standardowg i odpowietrzajaco-napowietrza-
jaca, podfaczeniem do instalaciji ttocznej i doptywowej, energetycznej, rozruchem-
kominki antyodorowe
51 kpl. 51.000
RAZEM 51.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski




Czarnowo-Etap |

KOSZTORYS INWESTORSKI

wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)- umocnienie wykopdéw pod

pompownie

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m? 1.5%1.5*2*
d.1/02 nie 47+3*3*2 =
229.500
2/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 1.5*1.5*47+
d.1/04 z.0.2.7. 8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 3*3*2 =
9902-02 poj) 123.750
Krotno$¢ = 2
3|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o m3 1.5%1.5%(47+
d.1]02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w 3.3*2)*
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-wy- (0.15+0.08)
wiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni =27.738
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 27.738
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej
Krotno$¢ = 3
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
2 ROBOTY DROGOWE i NAPRAWCZE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- | m?2 1.5%1.5%47+
d.2|06 bosci po zageszczeniu 15 cm 3*3*2 =
123.750
6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci | m? 1.5*1.5*47+
d.2|01 z.0.2.6. po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko- 3*3*2 =
9901-01 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o nawierzchni 123.750
asfaltowej
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 1.5*1.5*47+
d.2/01 z.0.2.6. wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - roboty na po- 3*3*2 =
9901-04 szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 123.750
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 1.5%1.5%47+
d.2/02 z.0.2.6. wych o grubos$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- 3*3*2 =
9901-04 na) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez- 123.750
szych niz2.5m
9|Analiza wtasna |Wykonanie naprawy terenu posesji bez kostki brukowej kpl. 23
d.2
10|Analiza wlasna |Wykonanie naprawy terenu posesji z naprawg kostki bru- |kpl. 30
d.2 kowej
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE i NAPRAW CZE Kod CPV 4523220-7
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
11| KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3 3*3*2.5*2 =
d.3/04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$- 45.000
nieniowa , pod studnie
12| KNR 2-01 0213- | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40|m3 45
d.3/03 0214-04 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku
Krotno$¢ = 3
13| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o| m?2 3*4*2.5*2 =
d.3/07 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 60.000
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
14|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 45-1.4*1.4*
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll pod studnie 3.14/4*3.7-3*
3*(0.15+
0.15+0.08)*2
= 32.467
15| Analiza wiasna |Piasek do zasypek wykopow i podtoza dowieziony w miejs- |m3 32.467
d.3 ce wykonywania robét-w drodze
16| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m?3 485%1.2*1.5*
d.3/03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 0.5=
IlI-IV-pod przewody ttoczne z posesji 50% 436.500
17/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 485%1.2*1.5*
d.3/02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z 0.5=
recznym wydobyciem urobku-wykopy pod przewody ttoczn- 436.500
be z posesiji 50%
18| KNR 2-01 0322- | Azurowe umochienie pionowych $cian wykopow liniowych o| m2 485*1.5*2 =
d.3/07 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 1455.000
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)- umocnienie wykopéw pod
przewody tloczne z posesji
19|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m?3 2.5*2.5*3
d.3/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. [ll-wy- 51*0.5 =
kop pod pompownie na poesiji 50% 478.125
20|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m?3 2.5*2.5*3
d.3|02 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-wykop uzupef- 51*0.5=
niajacy wykonany reczbnie pod pompownie na posesjach 478.125
50% analogia
21|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ol m?2 2.5*3*4*51 =
d.3/07 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 1530.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
22|KNR 2-01 0701- | Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m 554
d.3/0502 szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill
23|KNR 2-01 0704- | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 |m 554
d.3/0503 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill
24/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio | m3 0.8*0.8*3.14/
d.3/02 0208-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 4*3*51 =
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3 76.867
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-odwiezienie nadmiaru urobku z posesiji
25/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3 1.5%1.5*2*47
d.3/02 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- =211.500
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-wykop pod komory potaczeniowe na
przewodach ukfadanych metoda przewiertu sterowanego
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punkto- | m3 1.5%1.5*2*47
d.3/04 z.0.2.11.4.  |wych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z za- =211.500
9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspoétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00)
27|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m2 1.5%2*4*47 =
d.3/07 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 564.000
wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)- umocnienie wykopdéw pod
przewody tloczne z posesji
28| Analiza wlasna |Piasek do zasypek wykopow i podioza dowieziony w miejs- | m3 211.5-(47*
d.3 ce wykonywania robot-zasypanie komor potaczeniowych w 1.5%1.5*0.38)
chodnikach, drogach =171.315

Razem dziat: ROBOTY

ZIEMNE Kod CPV 45111100-8

4/45231300-8 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8
29|KNNR 11 0403- | Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o ér. nominalnej 100 |m 193
d.4/02 mm w gruntach kat. IlI-1V
30{KNNR 11 0404- | Przecigganie rurociagdw przewodowych o ér. nominalnej |m 193
d.4|01 50 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncoéwek rur-

analogia wraz z rurami
31/KNNR 11 0307- | Przewdd ttoczny $ciekowy o dtugosci do 15 m z rur ci$nie- |m 485
d.4|02 z.sz.3.6. niowych PE o $r. zewn. 63 mm-analogia przewdd sciekowy

ttoczny
32|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw |szt. 2
d.4|05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebo-

kosé 2 m
33|KNR 2-18 0502- | Podioza o grubosci 14 cm wykonane metodg stabilizaciji m2 1*51 =
d.4|01 cementem pod pompownie przydomowe 51.000
34|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE  |m 44.5
d.4 90*5.4mm RC
35|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE  |m 596
d.4 75*4.5mm RC
36|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE  |m 453
d.4 63*3.8 mm RC
37|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz. 3
d.4/03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
38|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz. 5
d.4/02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
39|KNNR 4 1010- |Ptgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztgcz. 51
d.4/01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
40|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, |szt. 51
d.4|01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm-

analogia odnogi 90/90, 90/63.90/75,75/75,75/63 i63/63mm
41/KNNR 11 0305- |Hydrant ptuczgcy nadziemne na kolanie stopowym kotnie- |szt. 1
d.4|04 rzowym o $r. nominalnej 80-100 mm
42|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na ru- |szt. 52
d.4/01 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 50 mm
43|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na ru- |szt. 3
d.4/01 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 65 mm
44| KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na ru- |szt. 2
d.4/02 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
45/KNNR 4 1116- | Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach-ana- |kpl. 1
d.4/01 logia odpowietrznie sieci cisnieniowej kanalizacyjnej
46/KNNR 4 1103- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy  |kpl. 1
d.4/02 uszczelniane folig aluminiowa o $r.80 mm montowane w

komorach-zasuwa w studni odpowietrzajgcej
47|KNNR 4 1116- | Odwodnienienie sieci wodociggowych w studzienkach-ana- | kpl. 1
d.4/01 logia odwodnienie sieci ci§nieniowej kanalizacyjnej
48/ KNNR 4 1103- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy |kpl. 1
d.4/02 uszczelniane folig aluminiowa o $r.80 mm montowane w

komorach-zasuwa w studni odwadniajacej
49|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie trasy rurocisggu PE na murze-analogia ozna-|kpl. 2

d.4/01

kowanie studni odpowietrzajacej i odwadniajacej
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50|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmaz |m 485
d.4|01 tworzywa sztucznego- analogia oznakowanie rur uktada-

nych w wykopach otwartych
51 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 20
d.4/0901-01 komunikacyjnych oraz pozostatego kolidujgcego uzbrojenia

typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
52| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl. 20
d.4/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu

4.0m
53/KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 6
d.4/02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia

proba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej o

Srednicy125mm
54| KNR 5-10 0101- | Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m|m 554
d.4/01 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablo-

wych
55|E-0508 0800-04 | Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW  |m 306
d4 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegty
56|KNR 5-08 0214- | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny prze- |m 306
d.4|01 kréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach

bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem

pojedynczo
57|KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o Srednicy|otw. 2*51 =
d.4/02 do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg. 102.000
58| KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- szt. 51
d.4/06 goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca-

nych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
59| Analiza wtasna | Montz kompletnej pompowni Sciekéw z opuszzceniem do | kpl. 51
d.4 wykopu, podtaozem, zamocowanie, podtaczeniami, armatu-

rg standardowg i odpowietrzajgco-napowietrzajacg, podta-
czeniem do instalaciji ttocznej i doptywowej, energetycznej,
rozruchem-kominki antyodorowe

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Czarnowo-Etap | TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

N

ROBOTY DROGOWE-ROZ-
BIORKOWE Kod CPV
451111300-1

N

ROBOTY DROGOWE i NA-
PRAWCZE Kod CPV 4523220-7

w

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

N

ROBOTY BUDOWLANO-MON-
TAZOWE KANALIZACJA Kod
CPV 45231300-8

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie kanalizacji
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 1.5%1.5*2*
d.1/02 nie 47+3*3*2 =
229.500
2|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 1.5%1.5%47+
d.1/04 z.0.2.7. 9902-|8 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 3*3*2 =
02 poj) 123.750
Krotno$¢ = 2
3|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio ~ |m3 1.5%1.5*(47+
d.1]02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w 3.3*2)*
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.-wy- (0.15+0.08)
wiezienie urobku z rozebranej nawierzchni jezdni =27.738
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 27.738
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-

dzonej
Krotno$¢ = 3

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY DROGOWE i NAPRAWCZE Kod CPV 4523220-7
5/KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- | m?2 1.5%1.5%47+
d.2|06 bosci po zageszczeniu 15 cm 3*3*2=
123.750
6/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci| m?2 1.5*1.5*47+
d.2/01 z.0.2.6. 9901-|po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przeko- 3*3*2=
01 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m-drogi o nawierzchni 123.750
asfaltowej
7|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m2 1.5%1.5*47+
d.2/01 z.0.2.6. 9901-|wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) - roboty na po- 3*3*2=
04 szerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 123.750
8/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 1.5%1.5*47+
d.2/02 z.0.2.6. 9901-|wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- 3*3*2 =
04 na) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez- 123.750
szych niz2.5m
9|Analiza wtasna | Wykonanie naprawy terenu poses;ji bez kostki brukowej kpl. 23
d.2
10| Analiza wtasna | Wykonanie naprawy terenu posesji z naprawg kostki bru- |kpl. 30

d.2

kowej

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
11/KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 3*3*2.5*2 =
d.3/04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. lll-kanalizacja ci$- 45.000
nieniowa , pod studnie
12| KNR 2-01 0213- | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40| m3 45
d.3/03 0214-04 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 3 km-odwiezienie nadmiaru urobku
Krotno$¢ = 3
13| KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 3*4*2.5*2 =
d.3/07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llI-1V 60.000
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
14|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 45-1.4*1.4*
d.3/03 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll pod studnie 3.14/4*3.7-3*
3*(0.15+
0.15+0.08)*2
= 32.467
15|Analiza wiasna | Piasek do zasypek wykopdw i podioza dowieziony w miejs- | m3 32.467
d.3 ce wykonywania robét-w drodze
16| KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad ko- |m?3 485%1.2*1.5*
d.3/03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 0.5=
IlI-IV-pod przewody ttoczne z posesji 50% 436.500
17|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 |m3 485*1.2*1.5*
d.3/02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z 0.5=
recznym wydobyciem urobku-wykopy pod przewody ttoczn- 436.500
be z posesiji 50%
18/ KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 485%1.5*2 =
d.3/07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 1455.000
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)- umocnienie wykopéw pod
przewody tloczne z posesji
19|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami |m?3 2.5*2.5*3*
d.3/02 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. [ll-wy- 51*0.5 =
kop pod pompownie na poesiji 50% 478.125
20|KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 2.5*2.5*3*
d.3|02 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-wykop uzupet- 51*0.5=
niajacy wykonany reczbnie pod pompownie na posesjach 478.125
50% analogia
21|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 2.5*3*4*51 =
d.3/07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 1530.000
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)- umocnienie wykopéw pod
pompownie
22|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m 554
d.3/0502 szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill
23|KNR 2-01 0704- | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 |m 554
d.3/0503 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. Ill
24/KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio  |m?3 0.8*0.8*3.14/
d.3/02 0208-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 4*3*51 =
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3 76.867
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-odwiezienie nadmiaru urobku z posesiji
25/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m?3 1.5%1.5*2*47
d.3/02 0208-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazy- =211.500
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-wykop pod komory potaczeniowe na
przewodach ukfadanych metoda przewiertu sterowanego
26|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- | m3 1.5%1.5*2*47
d.3/04 z.0.2.11.4. wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z za- =211.500
9911-03 geszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00)
27|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 1.5%2*4*47 =
d.3/07 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 564.000
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)- umocnienie wykopéw pod
przewody tloczne z posesji
28|Analiza wlasna | Piasek do zasypek wykopdw i podioza dowieziony w miejs- | m3 211.5-(47*
d.3 ce wykonywania robot-zasypanie komér potaczeniowych w 1.5*1.5*0.38)
chodnikach, drogach =171.315
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45231300-8 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8

29|KNNR 11 0403- |Przewierty reczne dt. do 7 m rurami o $r. nominalnej 100 |m 193
d.4/02 mm w gruntach kat. IlI-1V
30|KNNR 11 0404- |Przecigganie rurociggow przewodowych o $r. nominalnej |m 193
d.4|01 50 mm w rurach ochronnych z zamknigciem koncoéwek rur-

analogia wraz z rurami
31/KNNR 11 0307- |Przewdd ttoczny $ciekowy o dtugosci do 15 m z rur cisnie- \m 485
d.4|02 z.sz.3.6. niowych PE o $r. zewn. 63 mm-analogia przewdd sciekowy

ttoczny
32|KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |szt. 2
d.4|05 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); gtebo-

kosé 2 m
33|KNR 2-18 0502- | Podfoza o grubosci 14 cm wykonane metodg stabilizacji m2 1*51 =
d.4/01 cementem pod pompownie przydomowe 51.000
34|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE |m 44.5
d.4 90*5.4mm RC
35|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE |m 596
d.4 75*4.5mm RC
36|Analiza wtasna | Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE  |m 453
d.4 63*3.8 mm RC
37|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztacz. 3
d.4/03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
38|KNNR 4 1010- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztacz. 5
d.4/02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
39|KNNR 4 1010- |Ptaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD ztgcz. 51
d.4/01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
40|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, |szt. 51
d.4|01 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-

nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm-

analogia odnogi 90/90, 90/63.90/75,75/75,75/63 i63/63mm
41/KNNR 11 0305- |Hydrant ptuczacy nadziemne na kolanie stopowym kotnie- |szt. 1
d.4|04 rzowym o $r. nominalnej 80-100 mm
42|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 52
d.4/01 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 50 mm
43|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 3
d.4/01 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 65 mm
44|/KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na ru- |szt. 2
d.4/02 rociggach PCW i PE o $r. nominalnej 80 mm
45/KNNR 4 1116- | Odpowietrzenie sieci wodociggowych w studzienkach-ana- |kpl. 1
d.4/01 logia odpowietrznie sieci cisnieniowej kanalizacyjnej
46/KNNR 4 1103- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy  |kpl. 1
d.4/02 uszczelniane folig aluminiowa o $r.80 mm montowane w

komorach-zasuwa w studni odpowietrzajgcej
47|KNNR 4 1116- | Odwodnienienie sieci wodociggowych w studzienkach-ana-| kpl. 1
d.4/01 logia odwodnienie sieci ci§nieniowej kanalizacyjnej
48/ KNNR 4 1103- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe bez obudowy  |kpl. 1
d.4/02 uszczelniane folig aluminiowa o $r.80 mm montowane w

komorach-zasuwa w studni odwadniajacej
49|KNR 2-19 0134- | Oznakowanie trasy ruroci$agu PE na murze-analogia kpl. 2
d.4/01 oznakowanie studni odpowietrzajacej i odwadniajacej
50{KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmgz |m 485
d.4|01 tworzywa sztucznego- analogia oznakowanie rur uktada-

nych w wykopach otwartych
51 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 20
d.4/0901-01 komunikacyjnych oraz pozostatego kolidujgcego uzbrojenia

typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
52| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 20
d.4/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu

4.0m
53/ KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu  |200m -1 préb. 6
d.4/02 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia

proba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej o

Srednicy125mm
54/KNR 5-10 0101- |Rgczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m|m 554
d.4/01 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablo-

wych
55|E-0508 0800-04 |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW  |m 306
d4 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegty
56|KNR 5-08 0214- | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny prze- |m 306
d.4|01 kréj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane na gotowych uchwytach

bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem

pojedynczo
57|KNR 7-28 0203- | Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o Sredni- |otw. 2*51 =
d.4/02 cy do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg. 102.000
58| KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- szt. 51
d.4/06 goszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykreca-

nych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
59| Analiza wtasna | Montz kompletnej pompowni Sciekéw z opuszzceniem do | kpl. 51

d.4

wykopu, podtaozem, zamocowanie, podtaczeniami, armatu-
rg standardowg i odpowietrzajgco-napowietrzajacg, podta-
czeniem do instalaciji ttocznej i doptywowej, energetycznej,

rozruchem-kominki antyodorowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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