KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji
sanitarnej — Czarnowo Etap 1

Cz.1 — Materialy:

Lp. Materialy C(e r?ee}t tjg)d ' Tlos¢ V(V:l;ttt(())é)é
1. Kabinet 1 0
2. Stupek rozdzielczy 4 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 6524 |0
4, Microkanalizacja 4x4x14 1870 |0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 6758 |0
6. Kabel §wiattowodowy SM 48] 1870 |0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 2930 |0
8. Ztacze optyczne 3 0
9. Studnia kablowa SK1 2 0
10. |Zasobnik kablowy 3 0
11. | Panelowa przetacznica $wiattowodowa 24p 9 0
12. |ONT 51 0
13. |Pigtail 268 0
14. | Adapter duplex 134 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 1 0
16. |Gniazdo FO 2) 51 0
17. | Splitter optyczny 1/8 1 0
18. | Splitter optyczny 1/32 5 0
19. |Komputer — jednostka centralna 0,16 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,16 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 058 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,16 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,16 |0
24, |Skrzynka na ONT 51 0
25. | OLT - jednostka centralna 0,16 |0
26. |Bezpiecznik B6 51 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pradowe 51 0
28. |Materialy inne (opaski, tamy, itp.) 1 0
0

Sumaryczna warto$¢ materialow (netto)




Cz.1l - Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Ilosé¢ Wartos¢
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 2924
2. Przecisk 193
3. Instalacja kabinetu 1
4, Instalacja stupka rozdzielczego 4
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 6524
6. Budowa mikrokanalizacji poczwornej 4800
7. Wdmuchnigcie kabla 8394
8. Wykonanie spawow §wiattowodowych + pomiary 484
9. Budowa studni kablowych 2
10. |Montaz stelazy kablowych 1
11. |Obstluga projektowa 83,94
Sumaryczna warto$¢ robocizny
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0,00 zt
2. Robocizna 0,00 zt
3. Suma (netto) 0,00 zt
4, Suma (brutto) 0,00 zt




