KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji
sanitarnej — Nowy Modlin budynki wielorodzinne

Cz.l — Materialy:

Lp. Materialy C(e ;1:}[ tjg)d ' Ilos¢ v(‘:?;tt%é)é
1. Kabinet 0 0
2. Stupek rozdzielczy 0 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 128 0
4. Microkanalizacja 4x4x14 0 0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 133 0
6. Kabel §wiattowodowy SM 48] 0 0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 0 0
8. Ztacze optyczne 0 0
9. Studnia kablowa SK1 0 0
10. |Zasobnik kablowy 0 0
11. | Panelowa przetacznica $wiattowodowa 24p 0 0
12. |ONT 1 0
13. |Pigtail 2 0
14. | Adapter duplex 1 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 0 0
16. |Gniazdo FO 2) 1 0
17. | Splitter optyczny 1/8 0 0
18. | Splitter optyczny 1/32 0 0
19. |Komputer — jednostka centralna 0,14 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,14 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 057 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,14 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,14 |0
24. | Skrzynkana ONT 1 0
25. | OLT - jednostka centralna 0,14 |0
26. |Bezpiecznik B6 1 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe 1 0
28. |Materialy inne (opaski, tamy, itp.) 1 0
Sumaryczna warto$¢ materialow (netto) 0,00 zt




Cz.1l - Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Ilosé¢ Wartos¢
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 339
2. Przecisk 0
3. Instalacja kabinetu 0
4, Instalacja stupka rozdzielczego 0
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 128
6. Budowa mikrokanalizacji poczworne;j 0
7. Wdmuchnigcie kabla 128
8. Wykonanie spawow swiattowodowych + pomiary 2
9. Budowa studni kablowych 0
10. |Montaz stelazy kablowych 0
11. | Obstuga projektowa 1,28
Sumaryczna warto$¢ robocizny
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0,00 zt
2. Robocizna 0,00 zt
3. Suma (netto) 0,00 zt
4, Suma (brutto) 0,00 zt




