KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji

sanitarnej — Stanistawowo

Cz.l — Materialy:

Lp. Materialy C(e ;1:}[ tjg)d ' Ilos¢ v(‘:?;tt%é)é
1. Kabinet 1 0
2. Stupek rozdzielczy 5 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 9466 |0
4. Microkanalizacja 4x4x14 4383 |0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 9805 |0
6. Kabel §wiattowodowy SM 48] 4383 |0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 3240 |0
8. Ztacze optyczne 5 0
9. Studnia kablowa SK1 1 0
10. |Zasobnik kablowy 5 0
11. | Panelowa przetacznica $wiattowodowa 24p 8 0
12. |ONT 74 0
13. |Pigtail 298 0
14. | Adapter duplex 149 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 1 0
16. |Gniazdo FO 2) 74 0
17. | Splitter optyczny 1/8 1 0
18. | Splitter optyczny 1/32 5 0
19. |Komputer — jednostka centralna 0,14 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,14 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 057 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,14 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,14 |0
24. | Skrzynkana ONT 74 0
25. | OLT - jednostka centralna 0,14 |0
26. |Bezpiecznik B6 74 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe 74 0
28. |Materialy inne (opaski, tamy, itp.) 1 0
0

Sumaryczna warto$¢ materialow (netto)




Cz.1l - Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Ilosé¢ Wartos¢
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 4677 |0
2. Przecisk 497 0
3. Instalacja kabinetu 1 0
4, Instalacja stupka rozdzielczego 5 0
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 9466 |0
6. Budowa mikrokanalizacji poczwornej 7623 |0
7. Wdmuchnigcie kabla 13849 |0
8. Wykonanie spawow swiattowodowych + pomiary 658 0
9. Budowa studni kablowych 1 0
10. |Montaz stelazy kablowych 1 0
11. | Obstuga projektowa 138,89 |0
Sumaryczna warto$¢ robocizny 0
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0
2. Robocizna 0
3. Suma (netto) 0
4, Suma (brutto) 0




