KOSZTORYS

Budowa infrastruktury monitorujaco-sterujacej sieci kanalizacji

sanitarnej — Nowy Modlin

Cz.l — Materialy:

Lp. Materialy C(e ﬁ:}[ tjg)d ' Ilos¢ V(‘;?;ttt(:)é)c'
1. Kabinet 1 0
2. Stupek rozdzielczy 6 0
3. Microkanalizacja 7x3,5 11000 |0
4. Microkanalizacja 4x4x14 2408 |0
5. Kabel §wiattowodowy SM 2] 11394 |0
6. Kabel §wiattowodowy SM 48] 2408 |0
7. Kabel §wiattowodowy SM 72J 480 0
8. Ztacze optyczne 0
9. Studnia kablowa SK1 3 0
10. |Zasobnik kablowy 0
11. |Panelowa przetacznica $wiattowodowa 24p 9 0
12. |ONT 86 0
13. |Pigtail 348 0
14. | Adapter duplex 174 0
15. | Stelaz na zapas §wiattowodowy 1 0
16. |Gniazdo FO 2) 86 0
17. | Splitter optyczny 1/8 1 0
18. | Splitter optyczny 1/32 6 0
19. | Komputer — jednostka centralna 0,14 |0
20. | Serwer — jednostka centralna 0,14 |0
21. | Monitor — jednostka centralna 057 |0
22. | Program centralny — jednostka centralna 0,14 |0
23. | Kontener — jednostka centralna 0,14 |0
24. |Skrzynka na ONT 86 0
25. |OLT - jednostka centralna 0,14 |0
26. |Bezpiecznik B6 86 0
27. |Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe 86 0
28. | Materiaty inne (opaski, tasmy, itp.) 1 0
0

Sumaryczna warto$¢ materialéw (netto)




Cz.1l = Robocizna:

Lp. Wykonywane prace Cena jedn. | Tlosé¢ Wartosé
(netto) (netto)
1. Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni 6019 |0
2. Przecisk 233 0
3. Instalacja kabinetu 1 0
4, Instalacja stupka rozdzielczego 6 0
5. Budowa mikrokanalizacji pojedynczej 11000 |0
6. Budowa mikrokanalizacji poczwornej 2888 |0
7. Wdmuchnigcie kabla 13408 |0
8. Wykonanie spawow swiattowodowych + pomiary 852 0
9. Budowa studni kablowych 3 0
10. |Montaz stelazy kablowych 1 0
11. | Obstuga projektowa 134,08 |0
Sumaryczna warto$¢ robocizny 0
Cz.111 — Podsumowanie:
Lp. Kwota
1. Materiaty 0,00 zt
2. Robocizna 0,00 zt
3. Suma (netto) 0,00 zt
4, Suma (brutto) 0,00 zt




