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Radomsko, dn XI.2016r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku  

z późniejszymi zmianami) 
 

 
 

Oświadczam, że projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego 
o wym. 22.0 x 41.0m ze strefą 1m, został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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ZAKRES ROBÓT 
 
Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, pełniącego funkcję 
boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz dwóch boisk do koszykówki. 
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
 
Na placu budowy znajdują się:  
 

cztery budynki (budynek szkoły wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaż, 
ogrodzenia terenu, utwardzenia, uzbrojenie terenu. 
 
1. Podstawa prawna opracowania: 
 
• ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94                           
z późn.zm.) 
• art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126                  
z późn.zm.) 
• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 
poz.1256) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków                      
i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa                    
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021) rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
 
2 . Zakres  i  kolejność  realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego 
• zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
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• zapewnienia właściwej wentylacji, 
• zapewnienia łączności telefonicznej, 
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
• roboty ziemne 
• zdjęcie warstwy humusu i „korytowanie” podłoża pod boisko,  
• wykonanie warstw podbudowy pod płytę boiska,  
• wykonanie fundamentów pod elementy wyposażenia boiska (kosze, siatki), 
• roboty budowlano-montażowe 
• montaż i demontaż szalunków stóp fundamentowych, 
• montaż elementów ogrodzenia boiska, 
• roboty wykończeniowe 
• wykonanie nawierzchni poliuretanowej na płycie boiska,  
• montaż urządzeń wyposażenia boiska wielofunkcyjnego, 
• wykonanie skarp ziemnych na obwodzie boiska i rozplantowanie ziemi pozostałej                                     
z „korytowania”. 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
boisko do siatkówki plażowej,  ogrodzony plac zabaw, elementy małej architektury, uzbrojenie 
terenu 
 
Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Przewód energetyczny niskiego napięcia. 
 
Zagrożenia występujące w czasie wykonywania robót budowlanych 
• roboty ziemne – obsuniecie się skarp, 
• roboty budowlano-montażowe – możliwość urazów w wyniku przewrócenia się 
elementu wyposażenia boiska, 
• roboty zbrojarskie – ręczne przenoszenie elementów zbrojenia, 
• roboty betonowe – nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką 
betonową, 
• roboty instalatorskie – porażenie prądem. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 
niebezpieczeństwom 
• Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu i organizacji placu budowy i harmonogramu 
realizacji prac budowlano-montażowych. 
• Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,        
w typ osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić 
wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 
06.02.2003r. 
• Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
robocza i ochronna, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwzględnieniem niebezpieczeństw 
występowania: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych                        
z wykonywaną pracą. 
• W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób 
zatrudnionych na budowie. 
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• Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykaz numerów telefonów  
i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz 
środków i urządzeń przeciwpożarowych. 
• Na budowie powinny się znajdować podręczne środki gaśnicze. 
 
Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla wozu 
straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wjazdów nie wolno zastawiać, a tym 
bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA   Contract Project Sp. zoo Sp. k. tel. 795 955 200; 795 953 200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 
 
 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJĄCEGO 
NA BUDOWIE BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO 22,0x41,0m 

 
DZ. NR EWID.: 125/1 

OBRĘB: 0017 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141405_2 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA   Contract Project Sp. zoo Sp. k. tel. 795 955 200; 795 953 200 

 
SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO 
 
1. Podstawa opracowania. 

 

2. Dane wyjściowe. 
 

3. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu 
 

4. Stan istniejący zagospodarowania działki 
 

5. Projektowane zagospodarowanie działki. 
 

6. Zestawienie powierzchni. 
 

7. Informacja o terenie. 
 

8. Informacja o strefie klimatycznej 
 

9. Uwagi końcowe 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, pełniącego funkcję 
boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz dwóch boisk do koszykówki. 
 
2. DANE WYJŚCIOWE 
 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 

podziemnych uaktualniona do celów projektowych; 
 Ramowy program użytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora; 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora; 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych; 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU 
 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, pełniącego 
funkcję boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz dwóch boisk do koszykówki. 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Na placu budowy znajdują się:  
 

cztery budynki (budynek szkoły wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaż, 
ogrodzenia terenu, utwardzenia, uzbrojenie terenu. 
 
WJAZD I WEJŚCIA 
Wjazd i wejścia na działkę znajdują się w jej północnej części. 
 
UZBROJENIE 
Działka jest uzbrojona w instalacje podłączone do sieci gminnej: 
• Przyłącze energetyczne  
• Przyłącze wody do celów bytowych i sanitarnych 
• Przydomowa oczyszczalnia ścieków  
 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
UKŁAD FUNKCJONALNY 
Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem i piłkochwytami. Projektuje się trzy furtki w ogrodzeniu 
boiska, umożliwiające wejście od strony zachodniej oraz południowej.  
 
OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
Projektowana inwestycji nie wpływa na układ komunikacyjny całej działki. 
 
ODPADY 
Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
 
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego 902 m2

 

Projektowana powierzchnia utwardzona 902m2
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7. INFORMACJA O TERENIE 
 
Teren, na którym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży 
w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 
8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ 
 
Działka znajduje się w następujących strefach: 

 I wiatrowa 

 II śniegowa 

 III klimatyczna 

 II gruntowa. 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
 
 Kategoria geotechniczna I 
 Poziom posadowienia stóp fundamentowych projektowanych urządzeń wyposażenia boiska wg 

projektu budowlanego. 
 Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej posadowienia stóp fundamentowych. 
 Teren i działka nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Metoda realizacji – tradycyjna, udoskonalona. 
 Wytyczenie projektowanej inwestycji - jeżeli zachodzi konieczność - należy zlecić 

uprawnionemu geodecie. 
 Materiały budowlane oraz materiały prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty. 
 Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: 
     

…………………………….. 
                                                mgr inż. arch. Iwonna 

Wencius - Kowalska 
Nr upr. 217 / 74 / ŁW 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Projekt budowlany zamierzenia budowlanego budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 
22x41m, pełniącego funkcję boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki, został opracowany  
na podstawie Umowy z Inwestorem. 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązania projektowanego układu 

funkcjonalnego oraz rozwiązań materiałowych elementów budowlanych i wykończeniowych. 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22m x 

41m i jego ogrodzenia 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwiązania architektoniczno - budowlane dotyczące 

przedmiotowej inwestycji; rozwiązania dotyczące konstrukcji. 
 
3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 
 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych uaktualniona do celów projektowych; 

 Ramowy program użytkowy - wytyczne od Inwestora; 
 Wypis z rejestru gruntów; 
 Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora; 
 Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych; 
 Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 
4. LOKALIZACJA OBIEKTU 
 
Projektowane boisko znajduję się w Orzechowie Starym, na działce 125/1, na terenie której 
zlokalizowana jest szkoła podstawowa.  
Lokalizacja obiektów została przedstawiona graficznie w części rysunkowej projektu 
zagospodarowania terenu, który wchodzi w skład kompletu dokumentacji projektu budowlanego. 
 
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Zakres robót obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, pełniącego funkcję 
boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz dwóch boisk do koszykówki. 
 
6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA 
 
6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska 
-długość 41,00 m  
-szerokość 22,00 m  
-powierzchnia 902,00 m2 
-obwód boiska 126,00 m 
 
6.2. Rodzaj nawierzchni 
Nawierzchnia poliuretanowa wraz z niezbędną podbudową kamienną. 
Parametry nawierzchni nie gorsze niż: 

 Wytrzymałość na rozrywanie: 1.0 MPa 
 Wydłużenie przy zerwaniu: ~110% 
 Ścieralność: <0,124mm 
 Tłumienie siły: 38% 
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 Przepuszczalność dla wody: 0,15 cm/s 
 Odbicie piłki: 99% 
 Maksymalny odcisk pod obciążeniem: 5,7mm 

 
Pod docelową nawierzchnię należy wykonać przepuszczalną podbudowę z kruszywa kamiennego o 
następującym przekroju: 

 Przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirkiem kwarcowym z 
lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm; 

 Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 5 cm; 
 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 30 cm; 
 Geowłóknina 
 Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10 cm; 
 Grunt rodzimy. 

 
6.3. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych 
 

 Boisko do siatkówki:              wymiary 9,0 x 18,0 m 
powierzchnia netto 162 m2 

 

Boisko do gry w siatkówkę ma kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m. 
W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu                           
w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 
9,00 m i szerokości 5 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni 
boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych                  
na przedłużeniu linii środkowej. Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości 3,00 m. 
 
Wyposażenie boiska: 
• słupki wolnostojące , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane; słupki 
posiadają regulację wysokości zawieszenia siatki 
• tuleja stalowa do słupków – 2 szt. 
• pokrywa tulei – 2 szt. 
• siatka 
 
Zaleca się wykończenie nawierzchni boiska do siatkówki w kolorze pomarańczowym, np. 
RAL2011, natomiast linie w kolorze białym. Dopuszcza się możliwość dobrania innej kolorystyki 
po uzgodnieniu z Inwestorem. 
 

 Boiska do koszykówki:        wymiary 15,10 x 22,10 m 
powierzchnia netto 333,71 m2 

 

Boisko do koszykówki ma kształt prostokąta o wymiarach 15,10m x 22,10m. 
W połowie długości podzielone linią środkową na dwa równe pola. Linie ograniczające pole gry 
szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. 
Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku. 
 
Wyposażenie boiska : 
• stojak do tablicy do koszykówki 180 x 105 cm, dł. wysięgnika 1,50 m - 4 szt. 
• tuleja do stojaka do koszykówki - 4 szt. 
• tablice do koszykówki o wymiarach 180 x 105 cm - 4 szt. 
• kosz stały - 4 szt. 
• siatka do kosza -4 szt. 
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 Boisko do piłki ręcznej:          wymiary 20,0 x 40,0 m 

powierzchnia netto 800 m2
 

Boisko do gry w piłkę ręczną ma kształt prostokąta o wymiarach 20,0m x 40,0m. obejmuje pole do 
gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie nazywają się bocznymi, krótsze – końcowymi. Odcinek 
linii końcowej pomiędzy słupkami bramki nazywa się linią bramkową. W połowie długości 
podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm 
należą do powierzchni boiska. Boisko otoczone wolna przestrzenia szerokości 2,00 m oraz 1,00 m. 
 
Wyposażenie boiska : 
• bramka aluminiowa (lub stalowa) do piłki ręcznej 3 x 2 m z tulejami – 2 szt. 
 
Zaleca się wykończenie nawierzchni boiska do piłki ręcznej w kolorze granatowym, np. RAL5015, 
natomiast linie w kolorze żółtym. Dopuszcza się możliwość dobrania innej kolorystyki po 
uzgodnieniu z Inwestorem, z zastrzeżeniem konieczności zachowania odmiennej barwy w stosunku 
do boiska do siatkówki. 
 
 

6.4. Ogrodzenie boiska  
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe, o wysokości 4,00 m. Słupki stalowe                                
z kształtowników zimnogiętych kwadratowych 60x80mm w rozstawie co 2,50 m. W ogrodzeniu 
furtka o wym. 1,0x2,0m 
Dodatkowo zaprojektowano piłkochwyty o wysokości do 6m wzdłuż krótszych boków boiska.  
 
6.5. Odwodnienie boiska 
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną 
powierzchnię terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boiska 0,5%. 
 

7. WARUNKI POSADOWIENIA 
 
Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że stan techniczny terenu wraz z otoczeniem pozwala               
na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podłoża gruntowego. 
Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia fundamentów urządzeń wyposażenia 
boiska. 
 
8. STAN TERENU 
 
Na placu budowy znajdują się:  
 

cztery budynki (budynek szkoły wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaż, 
ogrodzenia terenu, fundament, utwardzenia, uzbrojenie terenu. 

 
9. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW ROBÓT 
 
9.1. Roboty ziemne 
W ramach robót ziemnych należy wykonać następujący zakres: 
- zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego (humusu), 
- korytowanie pod podbudowę nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej 
podsypki, 
- wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych, 
- wykopy pod fundamenty ogrodzenia. 
 
9.2. Podsypka z piasku zagęszczonego na terenie gruntowym 
Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej 
warstwy wykonać podsypkę z piasku grubości około 30 cm. Podsypkę rozmieścić równomiernie na 
całej powierzchni i zagęścić mechanicznie warstwami grubości 10cm do stopnia Js > 0,95. 
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9.3. Warstwa konstrukcyjna 
Warstwa z kruszywa kamiennego frakcji 0 – 31,5 mm - 5 cm. 
Warstwa z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 mm - 30 cm. 
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 
100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10.  
Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 0,5%. 
Podbudowa powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone łatą o dł.2,0m nie powinny 
być większe niż 2 mm.  
 
9.4. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna 
Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, przepuszczalną dla wody,                              
nie prefabrykowaną dwuwarstwową nawierzchnię poliuretanową, Nawierzchnia składa się z 
warstwy górnej wykonanej w postaci natrysku oraz dolnej -  warstwa z granulatu SBR, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym. Łączna grubość nawierzchni 14 mm lub 16 mm. Nawierzchnie tego 
typu należy wykonać na podbudowie elastycznej. 
Własności użytkowe nawierzchni: 

 bezspoinowość; 
 antypoślizgowość; 
 elastyczność; 
 odporność na starzenie i promieniowanie UV; 
 estetyczny wygląd; 

9.5. Odprowadzenie wód opadowych 
Uwzględniając, że wokół boiska zalegają grunty przepuszczalne zastosowano spadki poprzeczne – 
do 0,5 %. 
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzoną 
powierzchnię terenu. 
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania 
odwodnienia liniowego, niezbędnego w przypadku podbudów twardych. Nawierzchnia 
przepuszczalna gwarantuje dłuższy okres jej użytkowania. W odróżnieniu od nawierzchni 
nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych nie trzeba czekać aż woda spłynie po powierzchni 
nawierzchni z płyty boiska, lecz woda przenika w głąb struktury systemu przepuszczalnego. 
 
10. OGRODZENIE BOISKA 
 
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, wysokości 4,00 m. 
Słupki stalowe z kształtowników zimnogiętych kwadratowych 60x80mm w rozstawie  co 2,50 m. 
Fundamentowanie słupków do granicy przemarzania ~1,00m. 
 
Opis elementów ogrodzenia: 
fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zagłębione w miejscu osadzenia słupków 
1,20 m poniżej poziomu terenu. 
 
elementy ogrodzenia - przyjęto słupki z kształtowników stalowych – rur zimnogiętych 
kwadratowych o długości: 490 cm. 
Rozstaw osiowy słupków: 2,50m. 
Słupki montowane w fundamencie betonowym na głębokość min. 90 cm. 
Każdy słupek zwieńczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 
 
Uwaga : ogrodzenie montować zgodnie z instrukcją producenta ogrodzenia. 
 
11. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE 
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Ze względu na określone parametry boiska wymiary boków nie powinny mieć większych odchyleń 
niż +/-10 cm. Inwestor może zdecydować o korekcie trasy ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy 
i furtki, zachowując przyjętą w projekcie minimalną odległość ogrodzenia od krawędzi boiska. 
 
12. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
12.1. UWAGI GENERALNE 
 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać zgodnie z 
właściwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto należy 
wykorzystać całą dostępną wiedzę, umiejętności budowlane i techniczne do zapewnienia 
prawidłowego i terminowego wykonania robót; 

 Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca powinien 
przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów 
branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne z producentami i dostawcami materiałów, 
elementów i systemów budowlanych, a także z projektantami branżowymi; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie 
naruszały one praw i interesów osób trzecich; 

 Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać tak, aby nie 
naruszyć (nie uszkodzić) istniejących budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych 
w sąsiedztwie realizowanej inwestycji; należy przewidzieć zabezpieczenia mające na celu 
wykluczenie możliwości uszkodzenia istniejących budynków i obiektów budowlanych 
podczas trwania robót; Wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy 
wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie               
z obowiązującymi przepisami; 

 Osoby nadzorujące przebieg prac związanych z projektowaną inwestycją zobowiązane są do 
dopilnowania przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i ergonomii w trakcie 
trwania prac związanych z projektowaną inwestycją; 

 Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów, elementów i systemów budowlanych 
pod rygorem zachowania parametrów i wymagań technicznych zawartych w dokumentacji 
projektowej (przed zastosowaniem należy uzgodnić z Projektantem i Inwestorem); 

 Wszystkie materiały, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej 
inwestycji powinny posiadać wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty, 
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

 Poniższe wytyczne należy sprawdzić i uzupełnić o wytyczne instrukcji producentów i 
dostawców systemów, elementów i materiałów budowlanych użytych przy projektowanej 
inwestycji; 
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