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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na 
podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewności, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST. 

Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

• Dostarczoną przez Zamawiającego, 

• Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których 
dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu 
zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

 

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu. 

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i 
urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący: 

• Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne), 

• Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy, 

• Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki 
kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 

• Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie zakłócać 
jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu, 

• Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 

• Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je zdemontować a 
materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na 
terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy 
oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 

Drogi tymczasowe należy wykonywać na trasach, na których nieprzewidziane są drogi stałe. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
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1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy bezpieczeństwa 
środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 

- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania  

• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w.,  

• możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.  

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie budowy 
odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. 

Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji podziemnej i 
nadziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. Jeśli 
pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności ma zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora 
nadzoru). 

 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 

• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

• inne 

Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i winien 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. 

Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, 
że materiały uzyskano z dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli i 
odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która zawiera raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi. 

Urządzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadać Atesty Dozoru Technicznego uznane 
przez Polskie Władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na bezpieczeństwo obsługi. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca zechce wykorzystać 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić Inspektora nadzoru o tym, że 
dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzętu i uzyskać od 
niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. Transport. 
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 Projekt  organizacji budowy, 

 Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru, 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru), 

 Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać 
materiały i elementy robót, 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny być 
przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

 

 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i może zlecić 
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.   

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, ale 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 

 

 

6.6. Dokumenty budowy 

 6.6.1 Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjaśnienia winien przedłożyć je 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
SST. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12x34 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE 

str. 11  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na życzenie Inspektora nadzoru. 

  

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.3. do dokumentów budowy zalicza się: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto powinny 
być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST. 
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W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i 
gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 
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9. Podstawa płatności. 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednio z narzutami 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

• Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• Opłaty/dzierżawy terenu, 

• Przygotowanie terenu, 

• Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 

• Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

• Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 
1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086). 

 

10.2. Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 
1989-1990, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych na podstawie typowego projektu hali widowiskowo – sportowej 12x34.   

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Usunięcie warstw humusu, 

• Wykopy, 

• Podkład pod fundamenty piaskowy, 

• Podkład podposadzkowy żwirowy, 

• Zasypywanie wykopów, 

• Transport gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiały nie występują. 

2.2. Przy wykonywaniu wykopów materiały nie występują poza przypadkiem, gdy konieczne będzie umocnienie 
ścian wykopu. Umocnienia te, w zależności od warunków, w jakich mają pracować to: deskowania pełne, 
ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane  

2.3. Do wykonywania podkładów pod fundamenty (tj. stopy, ławy i belki podwalinowe) należy stosować piasek. 

2.4. Do wykonania podkładów podposadzkowych należy stosować żwir. 

2.5. Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
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- odspajania i wydobywania gruntów  (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.) 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy od 
odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone prze Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Zdjęcie humusu. 

Teren pod budowę hali w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna być zdjęta z 
przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładania trawników, sadzeniu drzew i 
krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 
humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. Składowana warstwa 
humusu nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntów. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 
dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana 
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Pod budowę hali przyjęto, że należy usunąć warstwę humusu grubości 15cm. 

 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach lub na odkład. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
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5.2. Wykopy 

5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  

Roboty prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. 

Roboty geodezyjne obejmują m.in.:  

• W nawiązaniu do stałej istniejącej osnowy (jeśli nie jest wystarczająca lub wymaga zmian) należy wyznaczyć 
nową lub uzupełniającą osnowę roboczą, która będzie dostosowana do kształtu obiektu i poszczególnych jego 
elementów. 

• W nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej należy wytyczyć punkty główne i 
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawędzie , załamania itp., w takim zakresie, aby umożliwiało to 
wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu. 

• W nawiązaniu do geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie budowy i jego sąsiedztwie należy 
wyznaczyć odpowiednią liczbę punktów wysokościowych (reperów) w taki sposób, aby nie zmieniały swego 
położenia i były chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Dlatego należy je umieszczać na 
trwałym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne ich określić z 
dokładnością do 0,5cm. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań 
geologicznych. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i 
ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi 
wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością ±5cm dla charakterystycznych punktów 
załamania. 

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosownie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 
odpływ wód opadowych . 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie prze wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 

- stan skarpy należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ZIEMNE 

str. 5  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

(3) Umocnienia ścian wykopów wąskoprzestrzennych w zależności od warunków w jakich mają pracować to: 
deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Rodzaj deskowania do wykopów 
wąskoprzestrznnych w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu można przyjmować wg tabeli: 

 

Katem. gruntu normalnej wilgotności  Głębokość wykopu, m Rodzaj umocnienia 

I - II do 1 bez deskowania 

I - II większa niż 1 pełne 

III - IV do 1,5 bez deskowania 

III - IV do 3 ażurowe 

III - IV większa niż 3 pełne 

 Ściany zabezpiecza się również przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy: 

- grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca; 

- wykonanie skarp nie jest możliwe; 

- należy obniżyć poziom wody gruntowej i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach szczelnych. 

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.2.4.Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

(2) Warstwa gruntu o grubości 20m położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu – ok. 10cm. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.4. Warunki wykonania podkładu pod posadzki na parterze: 

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

(4) Całkowita grubość podkładu wg projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 

5.5. Odwodnienie robót ziemnych. 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów i nasypów aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
odwieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.6. Zasypywanie wykopów 

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.6.2. Warunki wykonania zasypki 

(1)Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonywane warstwami o grubości : 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

0,50 – 1,00m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 

0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 

6.1. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.2. Wykopy  

6.2.1. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie  

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

6.2.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów do odbioru wykopu fundamentowego podaje tablica: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
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1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą 
lub niwelatorem, w odstępach co 20m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20m oraz w 
punktach wątpliwych 

 

Szerokość wykopu ziemnego nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ±10cm. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą się różnić od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm. 

Pochylenie skarp nie może się różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm. 

6.3. Wykonanie podkładów. 

Sprawdzenie polega: 

- przygotowanie podłoża, 

- materiał użyty na podkład, 

- grubość i równomierność warstw podkładu, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.4. Zasypywanie wykopów. 

Sprawdzenie polega: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, 

- sposób i jakość zagęszczenia. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Zdjęcie humusu – [1m2 

Wykopy - [1m

] 
3

Podkłady - [1m

] 
3] 
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Zasypywanie wykopów - [1m3

Transport gruntu - [1m

] 
3

8. Odbiór robót 

] z uwzględnieniem odległości transportu 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zdjęcie humusu. 

Cena 1 m2

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

 wykonania robót obejmuje: 

9.2. Wykopy. 

Płaci się za 1m3

Cena obejmuje: 

 gruntu w stanie rodzimym. 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we 
własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

- odwodnienie i utrzymanie wykopów z uwzględnieniem wykonania umocnienia ścian wykopu. 

9.3. Wykonywanie podkładów i zasypywanie wykopów. 

Płaci się za 1m3 

Cena obejmuje: 

podkładu lub zasypki po zagęszczeniu . 

- dostarczenie materiałów 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu lub zasypki z wyrównaniem powierzchni. 

9.4. Transport gruntu. 

Płaci się za 1m3 

Cena obejmuje: 

wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. 

- załadowanie gruntu na środki transportu  

- przewóz na wskazaną odległość  

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady. Warszawa 2003, 2004. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót betoniarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – 
sportowej 12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
betonu i podbetonu oraz podkładów cementowych pod posadzki w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie mieszanki betonowej, 

- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

- pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Składniki mieszanki betonowej. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
BETONOWANIE 

str. 3  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

2.2.1. Cement 

a) Rodzaje cementu  

Cement z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych klasy: 

Dla betonu klasy do B20 – klasa cementu 32,5 

Dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5R 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 
wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający dane: 

• oznaczenie  

• nazwa wytwórni i miejscowość  

• masa worka z cementem 

• data wysyłki 

• termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

Dla  cementu pochodzącego z dostawy, posiadającego atest z wynikami badań cementowni można 
wykonać tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

* dla cementu pakowanego (workowanego): 
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Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

* dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych 

• Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 

• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z 
wymaganiami normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3   najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

- do 0,25 mm 14÷19%, 

- do 0,50mm – 33÷48%, 

- do 1,00mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
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- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki – 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12, 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych 
badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

 

2.2.3. Woda zarobowa -  wymagania i badania. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich to woda ta nie wymaga badania. 

 

2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy hali 

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentów, wieńców, płyt, schodów, podjazdu, 

- B-20 dla wykonania konstrukcji płyty żelbetowej pod posadzką sportową, 

- B-15 dla podbetonów i podkładów, 

- B-15 dla ław pod krawężniki. 

Beton do obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

- nasiąkliwość – do 5%; badanie wg PN-B-06250, 

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

- wodoszczelność – większa od 0,8 MPa (W8), 

- wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Składniki mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 
do 16mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5)  mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się 
na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosownych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 

Największa ilość cementu nie powinna przekraczać  

- 450kg/m3

Przy projektowaniu składu mieszanki zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC),średnią wymaganą wytrzymałość na 
ściskanie należy określić jako równą 1,3R

 w betonach poniżej B35, 

b
G

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie 
powinna przekraczać: 

. 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

- wartości 3,5÷5,5% -  dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 
16mm, 

- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 
składu i wytwarzania. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-
B-06250 nie mogą przekraczać: 

- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 

2.4. Materiały do wykonania podbetonu. 
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Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

 

 

2.5. Podkłady cementowe pod posadzki. 

Podkłady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego  są wykonywane z 
zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych zapraw przygotowanych 
fabrycznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o 
konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapnia. 

Wytrzymałość podkładu cementowego na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 12MPa, a na zginanie 
3MPa. 

Podkład pod płytki gresowe powinien mieć grubość 4cm, pod parkiet 5cm. Podkład niepalny i 
wodoodporny w pomieszczeniu technicznym powinien mieć grubość 6cm. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 
drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

(1) Środki transportu betonu. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inżyniera.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 

- 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 

- 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną 
(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 
warstw izolacyjnych itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 
(kanały, wpusty itp.) 

- gotowość sprzętu  urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
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Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzone co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada.  

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy  mieszankę podawać za pomocą rynny zasypowej (do 
wysokości 3,0m) lub leja zasypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 

bądź też za pośrednictwem rynny , warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach grubości większej od 12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi  0,3 ÷ 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s; 

- zasięg działania  wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inżynierem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów 
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20ºC, to czas trwania przerwy  nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy.  
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5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5ºC, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układani a i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35ºC. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º  

Przy temperaturze otoczenia  + 15ºC, i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w  
dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

 

5.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Zaleca się wykonywać deskowania. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić pomiędzy deskami taśmami z tworzyw sztucznych 
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albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 
Dokumentacji Projektowej. 

 

5.7. Wykonanie podkładu pod posadzki. 

Powierzchnie podkładów powinny być czyste, zatarte na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Niedopuszczalne 
są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi.  

W podkładzie należy wykonać zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6m. 

Zaprawę cementową układać między listwami kierunkowymi na wysokość równą grubości podkładu, 
zagęszczając ja ręcznie lub mechanicznie z równoczesnym wyrównaniem powierzchni i zatarciem drewnianą 
packą. Nie dopuszczalne jest nawilżanie podkładu lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. 

W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. 
przez pokrycie folia polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą  
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m3

- 3 próbki na dobę, 
 betonu, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 
3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
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Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  wykonywania betonu - po 
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg PN-B-06250, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu 
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o 
grubości nie większej niż 160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 

Próbki przechowywać  należy w warunkach  laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria 
lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną  normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania 
punkt wg normy 

PN-88/B-06250 
Metoda badania wg 

Termin lub częstość 

badania 

Badania 

składników 

betonu 

Badanie cementu: 

- czasu wiązania 

- zmiany objętości 

- obecności grudek 

 

3,1 

3,1 

3,1 

 

PN-EN 196-3:1996 

jw. 

PN-EN 196-6:1997 

Bezpośrednio przed 

użyciem każdej 

dostarczonej partii 
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 Badanie kruszywa: 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

-zawartości 

zanieczyszczeń 

- wilgotności 

 

3,2 

3,2 

3,2 

 

3,2 

3,2 

 

PN-EN 933-1 

PN-EN 933-3 

PN-EN 933-9 

 

PN-B-06714/12 

PN-EN 1097-6 

 

 

 

j.w. 

 Badanie wody 3,3 PN-B-32250 przy rozpoczęciu 

robót i w przypadku 

stwierdzenia 

zanieczyszczeń 

 Badanie dodatkowe 

domieszek 

 

3,4 

PN-B-06240 

Aprobata techn. 

 

Badania 

mieszanki  

betonowej 

Urabialności 4,2 PN-B-06250 

 

przy rozpoczęciu  

robót 

Konsystencji 4,2 

 

j.w. przy projektowaniu 

recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

Zawartości powietrza 4,3 j.w. j.w. 

Badanie 

betonu 

Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

 

5,1 

 

j.w. 

po ustaleniu recepty 

i po wykonaniu każdej 

partii betonu 
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Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 

nieniszczące 

 

5,2 

PN-B-06261 

PN-B-06262 

w przypadkach 

technicznie 

uzasadnionych 

Nasiąkliwość 5,2 PN-B-06250 po ustaleniu 

recepty, 3 razy 

w okresie 

wykonywania 

konstrukcji i raz na 

5000 m3 betonu 

Mrozoodporność 5,3 j.w. j.w. 

Przepuszczalność wody 5,4 j.w. j.w. 

 
6.2. Kontrola deskowania 

Sprawdzenie deskowania polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

 
6.3. Tolerancja wykonania 

6.3.1. Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
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Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 

6.3.2. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określenia usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.3.3. Fundamenty (ławy - stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10mm przy klasie tolerancji N1 

± 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 

± 20mm przy klasie tolerancji N1 

± 15mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.4. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li

± 0,04 l

 przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 

i

± 0,02 l

 lub 10mm przy klasie tolerancji N1 

i

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 lub 5mm przy klasie tolerancji N2. 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń nie powinno być większe niż: 

- 10mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.5. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być 
większe niż: 

- 7mm przy klasie tolerancji N1 

- 5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 

- 15mm przy klasie tolerancji N1 

- 10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 
powinny być większe niż: 

- 5mm przy klasie tolerancji N1 
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- 2mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny być 
większe niż: 

- 6mm przy klasie tolerancji N1 

- 4mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu ) w 
płaszczyźnie nie powinny być większe niż: 

- L/100≤20mm przy klasie tolerancji N1 

- L/200≤10mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny być większe niż: 

- 4mm przy klasie tolerancji N1 

- 2mm przy klasie tolerancji N2. 

 

6.3.6   Podkłady pod posadzki. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość 
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym od 6cm2

8. Odbiór robót 

. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

- oczyszczenie deskowania i pokrycie go środkiem antyadhezyjnym, 

- przygotowanie i transport mieszanki, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- wykonanie przerw dylatacyjnych, 

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 

- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych przez Specyfikację 
lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Materiały. 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometyczna badania wytrzymałości betonu 
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczania  

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i materiałów. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I 

 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali A-III N 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, belek, płyt, schodów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Stal zbrojeniowa. 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo – sportowej stosuje się stal 
zbrojeniową klasy A-I (pręty rozdzielcze i strzemiona) i A-III N gat. RB500W (pręty główne). 

*Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym 
w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali Średnica pręta Granica plastyczna Wytrzymałość na rozciąganie 
Wydłużenie 

 

 mm MPa MPa [%] 

St3S 5,5-40 240 320 24 
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RB500W 6-40 500 550 10 

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 

* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm 
dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• średnicę nominalną, 

• gatunek stali, 

• numer wyrobu lub partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki 
czy kręgu. 

* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

• na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 

• odchyłki wymiarów przekroju porzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

• pręty dostarczane w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm 
na 1m długości pręta. 

* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

(5) Badania stali na budowie. 

* Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 
laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

• nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

• nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
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2.2 Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Przy średnicach mniejszych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm stosować drut o średnicy nie mniejszej niż 1,5mm. 

 

2.3 Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub z tworzywa sztucznego. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, z zaznaczeniem, że powinien on spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu tak, aby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.1 Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Stal zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal 
oblodzoną odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów, 

 Prostowanie – dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 
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 Cięcie – należy je wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie 
planu cięcia. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

5.2 Montaż zbrojenia. 

 Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton, 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie, 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla fundamentów, ok. 3cm – 
dla pozostałych elementów, 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

 Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-
B-03264:2002,  

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

 Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej 
wymaganiami. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215, 

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215, 

- próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 

- próba zginania na zimno wg PN-78/H-04408. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). 
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Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1 Odbiór zbrojenia 

 Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

 Odbiór powinien polegać na sprawdzaniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  

Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiału,  

• oczyszczenie i wyprostowanie,  

• wygięcie, przycinanie,  

• łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i 
niniejszą specyfikacją,  

• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Betonowanie. Zbrojenie 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 
12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- izolacje przeciwwilgociowe fundamentów  - poziome i pionowe 

- izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacyjne podłóg 

- izolacje termiczne podłóg 

- izolacje termiczne ścian, sufitu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

2.1.1. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejania materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
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2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna. 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową izolacyjną. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Powierzchnia papy nie powinna mieć 
widocznych plam asfaltu. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się 
naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w 3 
miejscach na każde 10m długości papy.  

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  

Wymiary papy w rolce 

- długość: 20m±0,20m, 

     40m±0,40m, 

     60m±0,60m 

- szerokość: 90,95,100,105,110cm ± 1cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem 
promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt.)  w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami – 80cm. 

 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

- temperatura mięknienia – 60 - 80ºC 

- temperatura zapłonu - 200ºC 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50ºC w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45º 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18ºC. 

 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania  

Wymagania wg PN-B-24620:1998 
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2.2.4. Folia PE gr. 0,2mm. 

Atestowana folia budowlana PE czarna grubości 0,2mm w rolkach.  

 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 

2.3.1. Styropian  

Pod posadzki na gruncie zastosować styropian odmiany EPS-200-036 grubości 8cm - do ocieplenia podłóg w 
miejscach obciążeń mechanicznych typowych dla sal sportowych. 

Pod posadzki na pierwszym i drugim piętrze zastosować styropian odmiany EPS 100-038 grubości 2cm. 

Do izolacji ścian zewnętrznych stosować styropian odmiany EPS 70-040 grubości 8cm. 

a) Wymagania  

Płyty styropianowe muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-
20132:2005. 

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. 

Dopuszcza się wstępne występowanie wgniotów  i miejscowych uszkodzeń o następujących wymiarach: 
głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, 

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10cm2

Wymiary płyt powinny być następujące: 

. 

Długość – do 5000mm – dopuszczalne odchyłki ±0,6% lub ±3mm 

Szerokość do 1500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,6% lub ±3mm 

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3

c) Przechowywanie 

, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł 
ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce 
składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  

d) Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

 

2.3.2 Wełna mineralna. 

Przewidziane jest zastosowania następujących rodzajów wełny mineralnej: 

a) ściany 

wełna mineralna zwykła gr. 8cm. 

b) sufity 

wełna mineralna ogniochronna EI30 gr.25mm, 
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wełna mineralna gr. 50mm. 

Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej z wełny mineralnej należy 
przyjmować wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do 
stosowania w budownictwie i wymagań producenta. 

 

2.3.3 Styrofoam. 

Fundamenty hali sportowej jak pokazano w projekcie technicznym architektury należy zabezpieczyć za pomocą 
płyt styrofoam. 

a) Wymagania 

Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005 oraz: 

• wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2

• wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciążeń: ≥ 0,11 N/mm

)  
2 (110 kN/m2

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo  

)  

• nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo  

• odporność na zamarzanie – rozmarzanie:  

o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo  

o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%  

b) Pakowanie 

Płyty układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3

c) Przechowywanie 

, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. 
Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza. 

Płyty należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł 
ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do nich. Miejsce 
składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  

d) Transport 

Płyty należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wymagania dla transportu wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
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5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe. 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 

5.1.2. Gruntowanie podkładu  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem 
asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może 
być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinna 
składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. 

b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 
warstwami izolacji powinno wynosić 1,0 – 1,5mm. 

d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

 

5.1.4. Izolacja roztworami  

a) Roztwór nanosić na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość 
producent  metodą rozpylania. 

b) Kolejne warstwy nanosić na następne po odparowaniu rozpuszczalnika z poprzednich warstw. 

 

5.1.5. Izolacje z folii PE 

a) Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie dopuścić do uszkodzenia folii. 

b) Szerokość zakładów folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
mniejsza niż 10cm. Zakłady kolejnych warstw folii powinny być przesunięte względem siebie. 

 

 5.2. Izolacje termiczne. 

5.2.1. Ocieplenie podłóg i posadzek 
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Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno – suchym. Warstwy izolacyjne winny być 
układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk (lub na pióro i wpust) bez szczelin. 
Płyty powinny być przycięte na miarę bez uszczerbków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach 
każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić min. 3cm. W czasie przerw w pracy 
wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

 

5.2.2. Ocieplenie fundamentów 

Ocieplenie nie powinno być wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciągu doby spada poniżej 4-5°C, jest za 
gorąco, bardzo wietrznie lub kiedy pada deszcz. 

Płyty Styrofoam muszą opierać się na mocnej podstawie (na przykład na odsadzce fundamentu), która będzie 
zabezpieczać płyty przed obsuwaniem się w dół podczas ubijania zasypki. Płyty izolacyjne można ciąć 
standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia gorącym 
drutem). 

Mocując płyty na ścianie fundamentów, układa się je pionowo. Złącza płyt są ściśle dopasowane.  
Płyty izolacyjne przykleja się do zabezpieczonych hydroizolacją, zewnętrznych ścian fundamentów za pomocą 
masy zalecanej przez producenta. Klej nakłada się punktowo (około sześciu punktów na jednej płycie, potrzeba 
średnio 2 l masy na 1 m2

6. Kontrola jakości robót 

). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyż płyty izolacyjne są przyciskane 
do ściany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu. Po przyklejeniu płyt izolacyjnych wykopy są zasypywane, a 
warstwy ziemi zagęszczane. 
Powyżej poziomu gruntu płyty izolacyjne mocuje się dodatkowo dyblami talerzowymi z tworzywa sztucznego.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 1m2

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

 powierzchni zaizolowanej. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 

Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2

- zakup i dostarczenie materiałów, 

 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- zagruntowanie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje. ITB, Warszawa 
2004r. 

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz. Warszawa 
2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowej   na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – 
sportowej 12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż elementów konstrukcji stalowych dla przedmiotowego obiektu. 

Wykonawca sporządzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalające Producentowi na podjęcie 
wytwarzania elementów scalonych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 
10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 

2.2.1. Wyroby walcowane – kształtowniki 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-H/93452:1997 
oraz PN-EN 10024:1998, 
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- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 
10279:2003, 

- teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999, 

- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 10056-2:1998, PN-EN 
10056-2:1998/Ap1:2003, 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

- mieć stałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

 

2.2.2.Wyroby walcowane – blachy: 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

- blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenie odbioru, 

- mieć stałe ocechowanie, 

- mieć wybite znaki cechowe. 

 

2.2.3. Pręty okrągłe 

- pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 

 

2.2.4. Kształtowniki zimnogięte. 

Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki i zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe) 

- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 10219-
2:2000, 

- kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00. 

 

2.2.5. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem, 

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

• nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej. 
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2.2.6. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- profil, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej, 

- cechowanie materiałów.  

 

2.2.7. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 
zostały usunięte.  

 

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

2.3.1. Materiały do przygotowania powierzchni. 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych zestawów malarskich raz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002. 

 

2.3.2. Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
zestawów malarskich oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-15:2001. 

 

2.3.3. Farby do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Stosować zestaw farb ogniochronnych jednego producenta (powłoka antykorozyjna – podkład ogniochronny, 
farba pęczniejąca, farba nawierzchniowa). Farba musi mieć odporność ogniową REI 30. 

Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze powyżej zera. 

 

2.4. Łączniki. 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto  

- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-
91/M-82342. 

- nakrętki napinające powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-57/M-82268, 

- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, 

- kotwy stalowe płytkowe ze stali 18G2, 

- do łączenia konstrukcji stalowej pod ścianę osłonową używać kotew HILTI. 
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2.5. Materiały do spawania. 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000. 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości, 

- spełniać wymagania norm przedmiotowych, 

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 

- drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-
69356. 

 

2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji. 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów, można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2 – 3m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki, śruby, nakrętki, podkładki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.  

 

2.7. Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestem wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wyciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2. Sprzęt do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej 

Roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

3.3. Sprzęt do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowej 

Roboty związane z zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pędzel, wałek lub 
pistolet). 

Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: 

- grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-2000µ, 

- elektroniczny/magnetyczny aparat do mierzenia grubości warstwy suchej, do 1500µ, 

- ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności w danej warstwie. 

3.4. Sprzęt do robót spawalniczych. 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 
dokumentacją konstrukcyjną. 

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.5. Sprzęt do połączeń na śruby i kotwy HILTI. 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew HILTI stosować urządzenia zalecane przez 
producenta (np. klucz dynamometryczny itp.). 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 
trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 
transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń 
uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
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5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Cięcie 

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. 

Miejscowe nierówności  zaleca się wyszlifować. 

 

5.2. Prostowanie i gięcie 

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia.  

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją. 

Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001  

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna się mieścić w granicach +5ºC do +25ºC i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 80% 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą środków gruntujących.  

Warstwę nawierzchniową wykonać za pomocą materiałów będących elementem danego zestawu malarskiego.  

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

- malowanie pędzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera.  

 

5.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej. 

Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i przeszkolony zespół wykonawczy. 

 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i 
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. 

 

5.4.2. Warunki obróbki. 

Temperatura otoczenia przy nakładaniu ręcznym powinna być ≥ +10ºC, natomiast przy natryskiwaniu ≥ +12ºC.  

Temperatura stali powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

Pomieszczenia, w którym przeprowadzane są  prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche i dobrze 
przewietrzane.  
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5.4.3. Wykonywanie powłoki. 

Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie.  

Należy dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubości warstw 
mokrej i suchej powłoki malarskiej oraz czasów schnięcia przed nałożeniem następnej warstwy.  

Czas schnięcia zależny jest w dużym stopniu od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza. 
Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, gdy wilgotność poprzedniej nie przekracza ok. 
12%. 

Metody nanoszenia powłok malarskich: 

- malowanie pędzlem, 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera.  

 

5.5. Składanie zespołów 

5.5.1. Części do składania zespołów powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 
miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować 
dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń wg załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji  Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, części 
ram 

0,001 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Skręcenie pręta  0,002 długości  

lecz nie więcej jak 10mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

 2mm na dowolnym odcinku 
1000m 

Wymiary przekroju  do 0,01 wymiaru  

lecz nie więcej niż 5mm 

Przesunięcie środnika  0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  0,003 wysokości 

 

5.5.2. Połączenia spawane 

5.5.2.1. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 
właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

5.5.2.2. Wykonanie spoin. 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

o 5% - dla spoin czołowych 
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o 10% - dla pozostałych 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości 
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu i nawisy lica. 

 

5.5.2.3. Wymagania dodatkowe takie jak: 

- obróbka spoin, 

- przetopienie grani, 

- wymaganą technologię spawania, 

może zlecić Inżynier z wpisem do dziennika budowy. 

 

5.5.2.4. Zalecenia technologiczne 

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne, 

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną 
ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

5.5.3. Połączenia na śruby i kotwy HILTI. 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej niż na dwa zwoje. 

Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

Konstrukcję stalową (kątownik) mocować do fundamentów kotwami Hilti wg wytycznych podanych przez 
producenta. 

 

5.6. Montaż konstrukcji. 

5.6.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 
zmontowanych. 

 

5.6.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan płytkowych kotew stalowych  oraz reperów wytyczających 
osie i linie odniesienia rzędnych obiektu, 

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowanymi. 

 

5.6.3. Montaż 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas transportu i 
składowania. 
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Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej 5mm 

odchylenie słupa od pionu 15mm 

strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15mm 

wygięcie belki l/750 lecz nie więcej niż 15mm 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako całości. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

a) wykonanie konstrukcji jako całości 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
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- badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 

- scalenie elementów i ich spawanie, 

- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, 

- przygotowanie podłoża i zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji 

- montaż próbny konstrukcji, 

- oznaczenie elementów wg. kolejności montażu, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych przez SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych badań. 

b) Transport konstrukcji 

- załadunek konstrukcji na środki transportu, 

- przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 

- rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 

- usunięcie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

c) Montaż konstrukcji 

- prace przygotowawcze, 

- montaż rusztowań i pomostów roboczych, 

- montaż wstępny z regulacją geometrii, 

- stałe zespolenie elementów przez spawanie, 

- wykonanie innych połączeń (na śruby), 

- usunięcie ewentualnych usterek, 

- demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne 
dostawy. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. 

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe. 

PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
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PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby  wyroby hutnicze. Cechowanie. 

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 

PN-H-96419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnia stopek walcowane na gorąco. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy. 

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane na gorąco. 
Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.  

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 

PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych 
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 

PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  

PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek. 

PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. 

PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 

PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 
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PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego 
stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

 

10.2. Inne 

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

„Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, W. Goliński, A. Krupa, K. Staśkiewicz, Warszawa 
2005r. 
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DATA OPRACOWANIA:  Kraków, październik 2012 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych na podstawie typowego projektu architektoniczno 
– budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji z drewna występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie i montaż konstrukcji dźwigarów dachowych z desek łączonych na płytki kolczaste. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Do produkcji kratownic dachowych hali stosować drewno konstrukcyjne świerkowe klasy minimum C27 o 
właściwościach mechanicznych odpowiadającym wymaganiom PN-EN 338 i PN-81/B-03150.01. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje poniższa tabela : 

 

Oznaczenie Klasa drewna C27 

Zginanie 27 

Rozciąganie wzdłuż włókien 16 

Ściskanie wzdłuż włókien 22 

Ściskanie w poprzek włókien 5,6 

Ścinanie  2,8 

Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekraczać 23%. Wilgotność drewna 
powinna być określana zgodnie z normą EN 13183-2 za pomocą kalibrowanego miernika elektrycznego. 

Elementy drewniane powinny być uodpornione na działanie korozji biologicznej zabezpieczone metodą 
powierzchniową, przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. 
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Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 
stadiach ich wykonania. 

Ponadto drewno powinno spełniać podane niżej warunki: 

 Krzywizna podłużna boków   do 4mm na długości 2m 

 Krzywizna podłużna płaszczyzn   do 6mm na długości 2m 

 Wichrowatość     do 2mm na szerokości 25mm i długości 2m 

 Krzywizna poprzeczna    do 2mm na 100mm płaszczyzny 

Poziome i pionowe wymiary zewnętrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mieć odchyłek większych niż: 

 Przy wymiarach do 10m 20mm 

 Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m 

 

Różnice między wymiarami elementów należących do tej samej partii wyrobów nie powinny przekraczać 
10mm. 

Wygięcie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno się różnić o więcej niż 25% od wygięcia 
konstrukcyjnego określonego w projekcie. 

Dla elementów łączonych na płytki kolczaste występowanie oblin w strefach złączy oraz w strefach podpór jest 
niedopuszczalne. 

Dopuszcza się natomiast występowanie sęków zrośniętych w strefie złączy pod warunkiem, że odgięte ostrza 
płytki będą właściwie zagłębione w drewnie, bez powodowania widocznych odkształceń łączników lub pęknięć 
drewna poza sękiem. 

Jeśli w strefie zakotwienia występują sęki wypadające, otwór po sęku lub pęknięcie, liczba efektywnych ostrzy 
płytki, z wyłączeniem ostrzy zagłębionych w sęki wypadające oraz znajdujących się w otworach po sęku lub 
szczelinie, powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to pęknięć, które przechodzą nie 
więcej niż 50mm poza ostrza lub kolce płytki i są wywołane ich wciskaniem. 

W celu stężenia konstrukcji kratownic należy zastosować naciąg z taśm perforowanych BMF mocowanych 
gwoździami karbowanymi BMF. 

 

2.1.1 Łaty. 

Na łaty należy zastosować drewno iglaste o przekroju 8cmx4cm. 

Rozstaw łat na dachu hali w osiach co 50cm. 

Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5mm. 

Wilgotność drewna na łaty nie może być większa niż 23%.  

Tolerancje wymiarowe dla łat drewnianych: 

 dla grubości do 5cm: 

 w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości 

 w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 

Do przybijania łat należy zastosować gwoździe okrągłe o średnicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm i 
długości nie mniejszej niż 2,5 krotna grubość łat wg BN-70/5028-12. 

Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
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2.2 Płytki kolczaste. 

Płytki kolczaste powinny spełniać wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiadać łącznikom 
przewidzianym w projekcie. 

Płytki kolczaste GNA20 wykonane powinny być z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubości 1mm, 
gatunku S250GD+Z, odpowiadające wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.  

Długość kolców płytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia płytek powinna być płaska, gładka, bez odgięć (za 
wyjątkiem kolców), spękań i wklęśnięć. Kolce płytek powinny być odchylone pod kątem 90o (±4o

Dopuszczalne odchyłki długości i szerokości płytek kolczastych wynoszą ±1,0mm, a pozostałych wymiarów 
±0,1mm. 

) od 
płaszczyzny blachy. 

Jeżeli drewno zostało zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniem, stosowane środki zabezpieczające 
powinny być dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia płytek. 

Okucia stalowe i łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją przez galwanizowanie lub cynkowanie 
zanurzeniowe. 

Płytki powinny być wyraźnie oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację typu płytki, producenta lub 
dostawcy. 

Niewłaściwe położenie łącznika w węźle nie powinno przekraczać 10mm bez względu na rozpatrywany 
kierunek. Różnica grubości łączonych elementów nie może przekraczać 1mm. 

Płytki powinny być usytuowane w węźle symetrycznie, po obu stronach łączonych elementów. Po obu stronach 
węzła powinny znajdować się płytki tej samej wielkości. 

Wystające elementy płytki należy zagłębiać w kierunku prostopadłym do płaszczyzny drewna, bez odkształcenia 
płaszczyzny płytki. Szerokość szczeliny między powierzchnią drewna i wewnętrzną płaszczyzną płytki nie 
powinna przekraczać 1mm, a szczelina nie powinna występować na powierzchni większej niż 25% strefy 
zakotwienia w każdym z elementów. 

Płytki kolczaste nie powinny wystawać poza zewnętrzne krawędzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawędź 
płytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna się znajdować w odległości co najmniej 3mm 
od dolnej krawędzi elementu stykającego się z podporą. 

 

2.3 Złącza do drewna. 

Złącza do drewna BMF powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej S250GD+Z275 zgodnie z normą 
EN 10326. Tolerancja wymiarów dla grubości blachy t < 3 mm zgodnie z EN 10143 i EN 10051 dla t > 3 mm z 
blachy S235JR zgodnie z normą EN 10025 (tolerancja wymiarów zgodnie z EN 10051). 

Gwoździe karbowane powinny być ocynkowane, o ocynku grubości 7µm ( co odpowiada 50 g/m2 powierzchni).  

Każde złącze do drewna BMF powinno być cechowane. Ognioodporność materiału powyżej 30min. 

 

2.4 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy drewniane nie powinny być pakowane w materiały nie przepuszczające powietrza. Każdy element 
powinien być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem następujących informacji: 

• Identyfikacja producenta 

• Identyfikacja zamówienia i partii 

• Odniesienie do normy  
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Ponadto na samym elemencie lub w dołączonej dokumentacji należy podać: 

• Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w których, zgodnie z projektem, wymagane 
są usztywnienia wewnętrzne. 

Znakowanie stref podporowych powinno być umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby mogło być 
wykorzystane przy jego ustawianiu. 

Elementy konstrukcyjne powinny być oznaczone w widoczny sposób nie wpływający jednak na ich estetykę po 
zamontowaniu w konstrukcji. 

Elementy z drewna powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, 
zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, 
zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta obiektu.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Elementy typu kratownice drewniane powinny być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia 
od pionu nie powinien przekraczać 15o

3. Sprzęt. 

, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 
25cm od podłoża i takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatkowe odkształcenia.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcyjne z drewna mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 
zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiaru, zgodnie z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określenia usytuowania elementów 
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 
środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 
sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, 
warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

Kratownice dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z 
zastosowaniem pomostów montażowych. 

Przed montażem kratownic należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne niedociągnięcia.  

Należy zwrócić uwagę na wykonanie połączenia kratownic z konstrukcją stalową ścian zapewniającą stabilizacje 
kratownicy na kierunku podłużnym obiektu. W trakcie montażu kratownic, do czasu zamontowania stężeń i łat, 
konstrukcję należy stabilizować łącząc kratownice deskami o wymiarach jak w projekcie przybijanymi do pasów 
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górnych i pasa dolnego kratownicy. Montaż można przeprowadzać segmentami odpowiadającymi 
rozmieszczeniu elementów stężających.  

Należy zadbać o to, aby między sąsiadującymi kratownicami co najmniej 75% łat zachowało ciągłość. 

Zmontowane kratownice powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz 
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Konstrukcja dachowa powinna być stężona taśmą perforowaną BMF. Taśmę jako stężenie pionowe należy 
mocować do górnych powierzchni pasów górnych i dolnych gwoździami karbowanymi Ø4x40 w każdym 
dostępnym otworze z zachowaniem rozstawów normowych. Końcówki taśmy należy zagiąć na powierzchnię 
boczną pasów i przybić dodatkowo gwoździami Ø4x50. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchyłki poziome usytuowania 
podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, 
pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchyłki poziome na wysokości budynku powinny przyjmować 
wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. 

Dopuszczalne odchyłki usytuowania kratownic powinny być nie większe niż: 

±5mm na długości przęsła, 

±2mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów 

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż ±10mm. 

Do górnych pasów kratownic drewnianych należy mocować łaty drewniane.  

 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być wskazana przez: 

 Wstępną ocenę produkowanych elementów, 

 Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę wyrobu. 

 

Wyniki badań produkowanych elementów tzn. ich właściwości, których określenie poprzez badanie jest 
wymagane (tzn. nośność i wymiary łączników, tolerancje itp.) należy poddać badaniom, natomiast inne 
właściwości (obróbka, zabezpieczenia łączników przed korozją) można poddać ocenie. Jeżeli producent 
konstrukcji kupuje łączniki, których zgodność z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, mające na 
celu wykazanie zgodności z niniejszą normą, nie są konieczne. 

Należy, aby producent ustanowił, udokumentował i utrzymywał system zakładowej kontroli produkcji w celu 
zapewnienia, że właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek są zgodne z deklarowanymi, oraz że wyrób 
został wykonany zgodnie z projektem. System zakładowej kontroli produkcji powinien polegać na procedurach, 
systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a także na wykorzystaniu uzyskanych 
wyników do kontroli surowców i innych dostarczanych wyrobów, wyposażenia, procesu produkcyjnego i 
wyrobu. 

Należy rejestrować wyniki inspekcji, badań lub ocen czynności, które podjęto w przypadku uzyskania wartości 
lub kryteriów niezgodnych z wymaganiami. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 
lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B lub CЄ. 

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie i w SST. 
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Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w 
sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386). 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowią następujące dokumenty: 

• Projekt techniczny, 

• Dziennik budowy, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą, 

 wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

 wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

 wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań 
korekcyjnych związanych z tą sytuacją, 

 pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia: 

a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami 
norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach 
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowość wykonania złączy, 

e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KONSTRUKCJE DREWNIANE 

str. 8  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają odrębnemu 
postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, 
nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W pozostałych przypadkach zaleca się 
zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

W protokole odbioru powinno się zawierać: 

 Podsumowanie wyników badań, 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

 Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

 Wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiału,  

• rozładunek, 

• montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją. 

10. Przepisy związane. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. 

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

  

Inne publikacje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i 
rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Płytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150. 

AT/99-05-0244  Aprobata techniczna ITB. Złącza ciesielskie stalowe BMF do drewna. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze wznoszeniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych hali na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34. 

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych ze wznoszeniem ścian występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych. 

 Ściany działowe gipsowo-kartonowe. 

 Ściany działowe laminowane. 

 Ściany działowe z pustaków szklanych. 

 Ściany zewnętrzne hali sportowej.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 

Wymagania te dotyczą: 

 cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny 
można dokonać na placu budowy,  

 cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, wytrzymałość 
na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych domieszek, 
odporność chemiczna itp.), których oceny można dokonać laboratoryjnie. 

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do ścian gipsowo-kartonowych. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymagania określone w normie PN-B-79405. 

Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122. Wymagania dotyczą elementów opisanych w SST „Tynki, okładziny”. 
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1.5.3 Wymagania w odniesieniu do ścian z laminatów. 

Wszystkie materiały i elementy składowe potrzebne do zamontowania ścianek laminowanych powinny 
stanowić kompletny system. Wykonawca powinien zapewnić, że będą one kompatybilne ze wszystkimi 
pozostałymi materiałami i elementami oraz że będą spełniać wymagania podane  przez producenta. 

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do ścian z pustaków szklanych.  

Przy wykonywaniu ścian z pustaków szklanych należy przestrzegać zasad i wymagań producenta tego 
materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.5.5 Wymagania w odniesieniu do ścian zewnętrznych hali. 

Wszystkie elementy stalowe potrzebne do zamocowania ściany zewnętrznej powinny pochodzić od jednego 
producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku ściany oraz spełniać wszystkie 
wymagania podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą 
kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi oraz będą spełniały wymagania odnośnie wykonania, zgodności z 
zamówieniem. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 
wymogami przepisów.  

Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność systemu z polskimi 
normami i prawem polskim. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub 
rysunków w dokumentacji projektowej są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach 
powinien powiadomić o tym Architekta i Inspektora Budowy. 

Ściany zewnętrzne powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie wiatru i 
obciążeń statycznych. Rodzaje obciążeń, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, założenia do 
obliczeń stycznych podano w PN-84/B-03230. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Zaprawy budowlane. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu (do 3 godzin). 

Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zaczynu gipsowego należy stosować piasek drobnoziarnisty, który powinien przechodzić przez sito o 
prześwicie 0,5mm. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 
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Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i skład 
zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Zaprawy klejowe do murowania ścian wewnętrznych hali z bloczków gazobetonowych należy przygotowywać 
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z wodą.  

Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również do wymagań stawianych przez producenta 
materiału. Wyrób powinien być dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.3 Bloczki z gazobetonu. 

Należy stosować bloczki gazobetonowe dające wymiar ściany 24cm. 

Podstawowe elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich 
powierzchniach. 
Bloczki gazobetonowe przeznaczone będą do wykonywania ścian przy użyciu cienkospoinowych zapraw. 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

 

2.4 Płyty gipsowo kartonowe na ruszcie. 

Należy stosować płyty GKB grubości 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować dwie warstwy 
płyt wodoodpornych GKBI grubości 12,5mm. W ścianie wewnętrznej gdzie EI jest 60min, należy zastosować 
dwie warstwy płyty gipsowo-kartonowej ogniochronnej GKF grubości 12,5mm. 

Należy stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać z profili ściennych: 

 

Umowny wymiar 
zestawu 

„C” „U” 

„h” „b” „h” „b” 

„50” 48,8 50 50 40 

„75” 73,8 50 75 40 

„100” 98,8 50 100 40 

 

Grubość blachy stalowej profili ściennych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją ±0,03 
mm. 

W pokojach, szatniach, hallu, umywalniach i toaletach przewiduje się ścianki działowe z jednostronną okładziną 
z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z ociepleniem z wełny mineralnej grubości 5cm, przylegające 
do ściany zewnętrznej.  

Między konstrukcję rusztu w ścianach działowych należy umieścić wełnę mineralną. Przewiduje się 
zastosowanie: 

a) Wełny mineralnej grubości 8cm 
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Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej należy przyjmować wg norm 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie i wymagań producenta. 

 

2.5 System ścian działowych laminowanych. 

System powinien obejmować laminowane ściany działowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania ścianek do 
podłoża, z kompletem okuć i mocowań.  

Drzwi zgodnie z przepisami mają się otwierać na zewnątrz. 

Wykończenie stanowi laminat. Kolor ścianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów producenta 
(jasno – popielaty). 

 

2.6 Pustaki szklane. 

Należy stosować pustaki szklane grubości 8cm.  

Kolor pustaków zostanie wybrany ze standardowego szeregu kolorów producenta. 

 

2.7 Ściany zewnętrzne hali sportowej.  

Dolne i górne części ścian są pokryte panelami elewacyjnymi typu „sandwich” grubości 14,0 cm w układzie 
pionowym. Płyty malowane są w kolorze ciemnopopielatym. 

Wypukły pas poziomy wokół budynku jest pokryty warstwową ścianą osłonową złożoną z blachy arkadowej w 
układzie poziomym, mocowaną do płyt ściennych za pomocą profili typu Omega. 

Kolor blachy arkadowej – srebrny. 

Ściana zewnętrzna w pomieszczeniach na zapleczu od strony wewnętrznej będzie obłożona płytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie stalowym.  

Wszystkie materiały, elementy składowe będą zachowane w czystości i w pełni zabezpieczone przed 
uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

 

2.7.1 Płyty typu „sandwich”. 

Płyty warstwowe typu „sandwich” powinny mieć klasę odporności pożarowej EI30 i EI60. 

Płyty malowane w kolorze ciemnopopielatym.  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – nienośne. Okładziny płyt 
warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. Folię należy 
zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby woda opadowa 
mogła po nich swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym 
wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki  (zabrania się stosowania w 
tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 
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Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w dłuższym okresie 
czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  

Podłoże, na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych 
uszkodzeń płyt. 

Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami atmosferycznym i 
silnym wiatrem. 

 

2.7.2 Blacha arkadowa lub falista. 

Okładzinę elewacji należy wykonać z blachy arkadowej lub falistej o wysokości fałdy 5cm. Grubość okładziny 
powinien dobrać Wykonawca lecz nie może być mniejsza niż 0,5mm. 

Ściana powinna mieć klasę odporności pożarowej EI30 i EI60. Kolor blachy arkadowej – srebrny. 

 

2.7.3 Izolacja termiczna. 

Izolacja termiczna z wełny mineralnej – rodzaj i grubość - podano w p. 2.4 niniejszej SST.  

 

2.7.4. Łączniki 

Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubości 
płyty, grubości ścianki podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą mocowane płyty). Stosowanie innych 
łączników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. 

Mocowanie płyt do podkonstrukcji zaleca się przy użyciu łączników samowiercących.  

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubości ścianki powyżej 12mm zaleca się 
łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków samokotwiacych. 

 

2.7.5 Materiały uszczelniające  

- butylowe masy uszczelniające, 

- masy uszczelniające trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 

- uszczelki poliuretanowe. 

Materiały uszczelniające powinny być kompatybilne z wszystkimi powierzchniami kontaktu i wykończeniami.  

Materiały uszczelniające należy stosować przestrzegając instrukcji producenta materiałów uszczelniających w 
odniesieniu do wielkości spoiny, ograniczeń, podłoża, mieszania, czyszczenia, przygotowania powierzchni, 
nakładania podkładu i nakładania samego materiału. 

Nie nakładać materiałów uszczelniających na mokre podłoże i przy temperaturze niższej niż zalecana. 

Wykonawca powinien przedstawić certyfikaty materiałów uszczelniających, stwierdzające, że producent 
sprawdził wszystkie parametry materiałów uszczelniających i stwierdził ich przydatność do zamierzonego celu, 
kompatybilność z powierzchniami, z którymi mają mieć kontakt i nie powodowanie ich przebarwień. 

 

2.7.6 Obróbki blacharskie i zabezpieczenie przed wpływami atmosferycznymi. 
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Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi dla 
spełnienia wymagań parametrów.  

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom ściennym. Należy przewidzieć obróbki 
blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami metalowymi i innymi elementami 
budynku.  

Obróbki blacharskie muszą być wykonane w miejscach styku elementów ścian (okna, drzwi, przeszklenia, 
gzymsy i cokoły, narożniki, zmiany materiału). Przewiduje się stosowanie systemowych obróbek, ofasowań 
blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. Zastosowane systemy powinny być wykonane w kolorze ścian, w 
których występują elementy główne elewacji. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

3.1 Sprzęt do montażu płyt elewacyjnych. 

3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.1.2. Sprzęt służący do docinania płyt warstwowych i obróbek blacharskich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach oraz pił 
tarczowych do metalu, które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy 
prowadzące.  

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych urządzeń, 
które mogą spowodować w strefie  cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok 
antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

3.1.3. Sprzęt do montażu płyt warstwowych. 

Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych itp. 

Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników oraz 
regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 

Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości względnej 
osadzenia łączników o parametrach: 

- moc: 600-700W 

- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy zastosować 
samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do 
montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe. 
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3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłużacze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.1 Płyty gipsowo – kartonowe. 

Sposoby pakowania, magazynowania i transportu płyt gipsowo-kartonowych opisano w SST ”Tynki, okładziny”. 

 

4.2 Płyty ścienne elewacyjne. 

Należy stosować się do  wymagań dla transportu materiałów przeznaczonych na elewację podanych przez 
producenta. Gotowe zabezpieczone folią elementy przewozić na plac budowy. W przypadku długich arkuszy 
blach przy rozładunku należy je dodatkowo zabezpieczyć przed nadmiernymi ugięciami. Unikać kontaktu z 
wodą. Ewentualnie zamoczone blachy należy wysuszyć. 

Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, ze skrzynią 
ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 

Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz 
innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić płyt 
(np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 

Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 

Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania.  

Rozładunek i transport konstrukcji na placu budowy należy prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu 
używając trawersy lub zawiesi pętlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości  ok. 6m. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Wymagania ogólne do robót murowych. 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do otworów. 

b) Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości.  

c) Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

d) Bloczki należy docinać piłą ręczną lub elektryczną. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ŚCIANY 

str. 9  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

e) Zaprawę należy rozkładać równomiernie. 

f) Przed nałożeniem zaprawy klejowej nie należy zwilżać powierzchni bloczków wodą. 

g) Nie dopuścić do uszkodzenia bloczków w trakcie murowania.  

h) Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami.  

Mur należy wznosić zaczynając od rozłożenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszą warstwę 
bloczków należy murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidłowość ułożenia bloczków 
wzdłuż ścian należy sprawdzać za pomocą poziomicy oraz rozpiętych linek murarskich. Wszelkie nierówności 
należy korygować za pomocą młotka gumowego. 

Wierzchnią warstwę bloczków należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich 
zanieczyszczeń i kurzu.  

W dalszej kolejności należy wykonywać następujące prace: 

Na tak przygotowaną powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 1-3mm. Zaprawę należy 
równomiernie rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne bloczki 
każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym młotkiem. 

W trakcie wznoszenia murów z bloczków gazobetonowych należy nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
umieścić nadproża. Można stosować nadproża prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co 
materiał na ściany murowane. Nadproża nośne produkowane są ze zbrojonego betonu komórkowego 
mającego optymalną izolacyjność cieplną i dużą nośność.  
Belki należy umieszczać symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi układając je na zaprawie. Podczas 
montażu należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe ułożenie. 

 

5.2 Wykonywanie ścian działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 

Zamocować elementy poziome – profile „U”, a następnie elementy pionowe – profile typu „C”. Zachować 
rozstaw słupków nie większy niż połowa szerokości płyty gipsowo-kartonowej i w taki sposób, aby łączenia płyt 
wypadały na słupkach. Pod skrajne profile zarówno poziome jak i pionowe podłożyć taśmę izolacji akustycznej z 
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzić do podłoża. Pomiędzy profile „U” ustawiać profile 
pionowe i nie przytwierdzać ich. Czynność tą należy wykonać dopiero po przyłożeniu płyty i zamocowaniu jej do 
rusztu. 

W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych, gdzie będą znajdować się drzwi należy zamontować ościeżnice już na 
etapie wykonywania rusztu. Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem 
jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości ściany. W miejscu, gdzie montuje się ościeżnicę w 
szkielecie ścianki może nastąpić zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki przyościeżnicowe można wykonać 
z profili "UA".  

Przy wznoszeniu ścian dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc 
rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich odcinków profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem 
rozstawu pozostałych słupków.  

We wnętrzu ścianki, w miejscu do tego przeznaczonym należy ukryć instalacje.  

Płyty g-k mocować pionowo, a styki ich krawędzi muszą zawsze wypadać na profilach C. W czasie pokrywania 
rusztu płytami g-k korzystnie jest zachować właściwy kierunek pokrywania, pozwalający na uniknięcie 
deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.  

Po zamontowaniu okładzin z jednej strony ściany i ułożeniu w jej środku instalacji , między profilami pionowymi 
układać płyty z wełny mineralnej.  

W zależności od wymaganych parametrów ścianki konstrukcja obłożona jest jedną lub dwoma warstwami płyt. 
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Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykręcić płyty g-k specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami. 
Blachowkręty muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę należy 
zamaskować spoiny i łby wkrętów. Użyć do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Połączy 
to tym samym poszczególne arkusze płyt w jedną całość. Każdą spoinę należy zazbroić taśmą z materiału 
włóknistego. Stosować taśmę papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego. Taśma ta musi być 
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gładkości spoiny oraz zlicowania jej z płaszczyzną 
kartonu należy ją co najmniej dwukrotnie szpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 
Powierzchnię należy odpylić. Równocześnie ze spoinowaniem szpachluje się łby wkrętów. 

 
5.3 Ściany działowe laminowane. 

Przed zamówieniem gotowych elementów ścian na placu budowy należy zmierzyć ich wymiary i odnotować. Do 
wglądu należy przedstawić próbki materiałów. 

Przed rozpoczęciem prac Inspektorowi budowy należy przedstawić kopie certyfikatów wyrobów ITB (Instytutu 
Techniki Budowlanej). 

Możliwie jak najwięcej elementów należy wykonać w warsztacie, uwzględniając ograniczenia przestrzeni do 
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny być tak wykonane, aby na 
placu budowy nie spowodowało to żadnych odstępstw od wymagań odnośnie wyglądu lub wykonania danego 
elementu. 

Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań odpowiednich dla 
każdej lokalizacji i podłoża, wszystkiemu nadając odpowiednie wykończenie. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Po zakończeniu prac należy usunąć wszelkie osłony ochronne. 

W trakcie montażu należy stosować się do wymagań podanych przez producenta. 

 

5.4 Ściany wewnętrzne ze szklanych pustaków. 
 

Ściany z pustaków szklanych należy murować na zaprawie cementowej bez wapna. Zaprawa musi 
charakteryzować się m.in. odpowiednią przyczepnością i elastycznością. 

Montaż konstrukcji należy zacząć od wykonania cokołu, który wraz z pasem górnym i pasami bocznymi utworzą 
ramę obwodową. Rama obwodowa musi być przezbrojona i w całości zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej 
wykonywać np. z dwóch prętów 8mm; dylatację po obwodzie: np. z dwóch warstw niepiaskowanej papy 
bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach bocznych i górnym. Zamiast tradycyjnej 
murowanej ramy obwodowej, można użyć różnego rodzaju stalowych profili typu C bądź specjalnych listew 
obwodowych z PCV.  

Na świeżo wykonanym cokole układać pierwszą warstwę pustaków, regulując odległości pomiędzy nimi za 
pomocą krzyżyków dystansowych do pustaków szklanych.  

Zaprawę najlepiej nakładać na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usunąć jej nadmiar. Po ułożeniu 
każdej warstwy pustaków konstrukcję należy wypoziomować.  

Całość konstrukcji musi być przezbrojona: w spoinach poziomych układa się dwa pręty lub drabinkę 
zbrojeniową, w spoinach pionowych pojedyncze pręty na przemian po zewnętrznej i wewnętrznej stronie 
konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe łączyć ze sobą drutem wiązadłowym. Końce zbrojenia muszą łączyć 
się ze zbrojeniem ramy obwodowej.  

Podczas montażu na bieżąco należy usuwać nadmiar zaprawy mokrą szmatką nie dopuszczając do jej 
wyschnięcia aby nie porysować szkła. 

Po ułożeniu wszystkich pustaków, gdy zaprawa już zwiąże odrywać płytki po obu stronach krzyżyków 
dystansowych, wygładzać szczeliny i wykończyć konstrukcję.  
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Podczas montażu należy zostawić szczelinę bez zaprawy na ok. 1cm głębokości, którą potem należy uzupełnić 
fugą. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, należy miejsca styku ramy obwodowej z murem 
uszczelnić elastycznym materiałem np. silikonem.  

Stosując pustaki szklane należy przy wykonywaniu ściany pamiętać: 

- ścianki z pustaków szklanych nie łączy się na sztywno z innymi ścianami,  

- pustaki układać warstwami poziomymi, najlepiej nie więcej niż cztery warstwy dziennie,  

- zbrojenie nie może dotykać pustaków. 

 

5.5 Ściany zewnętrzne hali sportowej.  

Pozycja dotyczy zamocowania elewacji z płyt warstwowych typu „sandwich”, kaset stalowych, blach 
arkadowych/falistych.  

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę, mającą doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót. 

Do prac związanych z montażem ścian elewacyjnych w hali sportowej należy przystąpić po zamocowaniu 
konstrukcji nośnej budynku i podkonstrukcji dla ścian. Należy również sprawdzić podłoże pod kątem odchyłek i 
wymiarów. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać w warsztacie. Na budowie należy przycinać, 
dopasowywać, łączyć i uszczelniać elementy zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wszystkie elementy należy ostrożnie przemieszczać i przenosić z zachowaniem szczególnej ostrożności na 
wszystkich etapach. 

Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy prowadzić montażu przy 
prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły.  

Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż płyt 
powinien zostać przerwany.  

Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4ºC. 

Obudowa ścian powinna mieć ciągłość metaliczną ze względu na fakt, że będzie wykorzystana w celu 
odgromienia. 

Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania, itp. konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniom 
elementów w czasie i po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero wtedy, gdy 
elementy będą gotowe do zainstalowania. Przygotować tymczasowe bariery, osłony, oznakowanie, aby 
zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Osłony zabezpieczające pozostaną na miejscu ich założenia przez cały czas trwania instalacji. 

Wykonane prace należy oczyścić z wszelkiego rodzaju nieczystości. Metody czyszczenia muszą być zgodne z 
wymaganiami producenta. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Bloczki gazobetonowe. 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

• Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi wymaganiami 
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• Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy  fizyczne – 
badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie jakości bloczków przez próbę doraźną przez 
oględziny). 

6.2. Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane 
do dziennika budowy. 

W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez producenta. 

6.3. Ściany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie. 

Badania kontrolne polegają na ocenie: 

- równości powierzchni płyt, 

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń, 

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Profile do montażu stalowego rusztu nie mogą być uszkodzone, zdeformowane itp. 

 

6.4. Ścianki działowe laminowane. 

Przed przekazaniem systemu ścianek laminowanych na plac budowy należy zadbać o sprawdzenie ich pod 
kątem pasowania do zatwierdzonych próbek (zgodnie z zamówieniem) i zgodności z niniejszą specyfikacją i 
ostatecznymi rysunkami szczegółów.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczenia, magazynowania. 

6.5. Pustaki szklane 

Należy na budowie sprawdzić ich cechy zewnętrzne tzn. kształt, wymiary, certyfikaty i raporty badań 
dotyczących własności fizycznych. 

6.6. Ściany zewnętrzne hali sportowej.  

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich przekazaniem na 
budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, kaset stalowych i blach 
arkadowych/falistych, a także prace związane z uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach, gdzie łączą 
się elementy ze sobą.  

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
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7.1 Roboty murowe. 

Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

 

 

7.2 Ściany gipsowo – kartonowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2 jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. 

7.3 Ściany działowe laminowane. 

Jednostką obmiarową robót związanych z montowaniem systemowych ścianek działowych laminowanych jest 
1m2. 

7.4 Ściany działowe z pustaków szklanych. 

Jednostką obmiarową robót murowych związanych ze wznoszeniem ścianki z pustaków szklanych jest 1m2 
liczony jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i wysokości od podłoża lub warstwy wyrównawczej do 
rzeczywistego wierzchołka ściany. 

7.5 Płyty elewacyjne. 

Jednostką obmiarową robót związanych z montażem ścian zewnętrznych z płyt warstwowych typu „sandwich” 
na podkonstrukcji, kaset stalowych i blach arkadowych/falistych jest 1m2. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Roboty murowe. 

Odbioru robót murowych należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

 

Dopuszczalne odchyłki dla murów. 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane 

1 2 3 

1 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

2 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wys. Kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

3 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

 

1 
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- na całej długości 15 

4 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

5 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 

- do 100cm              szerokość 

                                wysokość 

- ponad 100cm        szerokość 

                                wysokość 

 

+6,-3 

+15,-1 

+10,-5 

+15,-10 

Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Mur 
powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, mur nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić je i przedstawić go do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie należy ponownie wykonać mur i ustalić kolejny 
termin odbioru. 

Protokół odbioru murów powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem. 

 

8.2 Ściany działowe gipsowo-kartonowe na ruszcie. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. Wymagania właściwego 
wykonania robót, dopuszczalne odchylenia dla ścian g-k na ruszcie obowiązują jak dla suchych tynków i zostały 
opisane w SST ”Tynki, okładziny”.  

 

8.3 Systemowe ściany działowe laminowane. 

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania i sprawdzeniu zgodności z projektem technicznym i 
wymaganiami producenta. 

Maksymalne odchylenie podzespołów od zaprojektowanego położenia, w pionie lub w poziomie może wynosić 
±10mm.  

8.4 Ściany z pustaków szklanych.  

Odbiór robót polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścian. Powierzchnia ściany 
powinna być równa, pustaki szklane nie mogą być w żaden sposób uszkodzone. 

8.5 Ściany zewnętrzne hali sportowej.  

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania ścian zewnętrznych powinny dawać jednolitość wyglądu. 
Powierzchnie płyt elewacyjnych nie mogą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 

Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian płyty nie uległy uszkodzeniu. 
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

9.1 Dla robót murowych. 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

• Wykonanie ścian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

9.2. Dla ścian działowych g-k na stalowym ruszcie. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

• przygotowanie podłoża, 

• przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

• przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

• szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i sufitami, 

• zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

• szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.3. Dla systemowych ścian działowych laminowanych. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

• przygotowanie podłoża, 

• zmontowanie gotowych elementów, 

• ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie ścianek, 

• zamocowanie drzwi , 

• usuniecie osłon ochronnych, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.4. Dla ścian z pustaków szklanych. 
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• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 4m, 

• przygotowanie podłoża, 

• przygotowanie zaprawy, 

• wykonanie ścian, 

• zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi, 

• doszczelnienie silikonem miejsc narażonych na wnikanie wilgoci, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.5. Dla ścian zewnętrznych hali sportowej.  

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• obsługę sprzętu , 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

• zamocowanie podkonstrukcji pod płyty elewacyjne, 

• zmontowanie gotowych elementów tzn. płyt warstwowych, blach elewacyjnych 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka blacharska, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-86/B-30020 Wapno 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
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PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 
1990. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem pokrycia dachu hali na podstawie typowego projektu architektoniczno – 
budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem pokrycia dachu hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Pokrycie dachu w hali sportowej z płyt typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

 Odwodnienie budynku. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Ogólne wymagania do zastosowanych rozwiązań. 

Wszystkie elementy stalowe (płyty, blachy, łączniki, itp.) potrzebne do zamocowania dachu powinny pochodzić 
od jednego producenta (dla dachu hali - najlepiej od tego samego producenta co płyt elewacyjnych) i być 
kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku dachu oraz spełniać wszystkie wymagania 
podane w dokumentacji technicznej i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów i elementów składowych ze sobą i z zamówieniem 
oraz będą spełniać wymagania odnośnie wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 
wymogami przepisów. Powinny być ponadto spełnione wymogi w odniesieniu do ogniotrwałości. 

Należy uzyskać Certyfikaty ITB i wszelką konieczną dokumentację wykazującą zgodność systemu z polskimi 
normami i prawem polskim. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że jakiekolwiek wymagania niniejszej specyfikacji lub 
rysunków w dokumentacji projektowej są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w przepisach i ustawach 
powinien powiadomić o tym Architekta i Inspektora Budowy. 

Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełną 
wodoszczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. Należy przygotować wszystkie konieczne 
obróbki blacharskie, uszczelnienia przeciwko warunkom atmosferycznym. 
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Wszystkie elementy składowe powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na 
działanie śniegu, nie dopuszczać do powstawania sopli lodu, narastania lodu. Wymagania dotyczą również 
wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych.  

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową. 

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o kącie nachylenia 23,1% z płyt dachowych typu „sandwich” z 
wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12,0 cm w klasie NRO odporności pożarowej.  

a) Pakowanie 

Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – nienośne. Okładziny płyt 
warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. Folię należy 
zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. 

b) Magazynowanie i okres składowania 

Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej, aby woda opadowa 
mogła po nich swobodnie spływać. 

Płyty magazynowane na otwartej przestrzeni należy dokładnie zabezpieczyć przed deszczem, śniegiem, silnym 
wiatrem i zanieczyszczeniami. 

W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt najlepiej stosować tekstylne plandeki  (zabrania się stosowania w 
tym celu folii z tworzyw sztucznych!). 

Należy bezwzględnie unikać gromadzenia się wody pomiędzy płytami, ponieważ może to, w dłuższym okresie 
czasu, spowodować uszkodzenie płyt.  

Podłoże, na którym ustawione będą pakiety płyt musi być równe i utwardzone, aby nie spowodować trwałych 
uszkodzeń płyt. 

Częściowo rozpakowane pakiety płyt należy każdorazowo zabezpieczyć przed opadami atmosferycznym i 
silnym wiatrem. 

 

2.1.1. Łączniki 

Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i grubości 
płyty, grubości ścianki podpory, rodzaju podłoża do jakiego będą mocowane płyty). Stosowanie innych 
łączników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych. 

W przypadku mocowania do konstrukcji drewnianej lub stalowej o grubości ścianki powyżej 12mm zaleca się 
łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu.  

W przypadku mocowania do elementów betonowych proponuje się zastosowanie kołków samokotwiacych. 

Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt. 

 

2.1.2. Materiały uszczelniające  

- butylowe masy uszczelniające, 

- masy uszczelniające trwale elastyczne, 

- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową, 

- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu  
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- uszczelki poliuretanowe. 

 

2.1.3. Obróbki blacharskie i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. 

Należy przygotować wszystkie konieczne obróbki i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi dla 
spełnienia wymagań parametrów.  

Wszystkie obróbki powinny odpowiadać wyglądem głównym profilom dachowym. Należy przewidzieć obróbki 
blacharskie i uszczelnienia w miejscu połączenia między okładzinami metalowymi i innymi elementami 
budynku.  

Przewiduje się stosowanie systemowych obróbek, ofasowań blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej. 
Zastosowane systemy łączą się z systemami dachowymi i elewacyjnymi i powinny być wykonane w kolorze, w 
których one występują. 

Wszystkie obróbki blacharskie, zamknięcia, elementy zabezpieczające i inne akcesoria mają być w pełni 
kompatybilne z systemem pokrycia dachowego i zainstalowane w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta 
pokrycia dachowego. 

Należy przygotować obróbki blacharskie i obróbki zewnętrzne / kołnierze na wszystkie przebicia, w tym 
instalacje odgromowe i przebicia na rurociągi. 

 

2.1.4. Materiały do wykończenia okapu dachu hali. 

Do konstrukcji drewnianej dachu (do kratownic drewnianych) należy zamocować płyty typu OSB grubości 2cm. 
Wymagania dla płyt OSB podano w SST „Sufity”. 

Do wykończenia okapu dachu hali należy zastosować blachę stalową ocynkowaną gr. 0,6mm. Wymagania dla 
blachy stalowej ocynkowanej jak dla obróbek blacharskich. 

 

2.2. Rynny i rury spustowe. 

W skład systemu odwodnienia dachu wchodzą między innymi: rynny, rury spustowe, kształtki oraz uchwyty do 
mocowania rynien i rur spustowych. 

Należy stosować: 

 Rynny prostokątne 150x80mm  

 Rury spustowe Ø100mm  

 Rury spustowe PCV Ø 60mm. 

 

2.2.1. Rynny. 

Rynny powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-54/H-92125 grubości 0,6-0,7mm, 
zabezpieczonej przed działaniem wody powłoką zewnętrzną. Produkt musi być odporny na działanie śniegu, 
mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Spadek rynien należy wykonać w kierunku rur spustowych i powinien on wynosić 0,5%. 

Rynny na dachu hali wykonać w kolorze pomarańczowym. 

 

2.2.2. Rury spustowe. 
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Rury spustowe powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,5-0,6mm odpowiadającej 
wymaganiom PN-57/H-92900, zabezpieczonej przed działaniem wody powłoką zewnętrzną. Podobnie jak rynny 
produkt musi być odporny na działanie śniegu, mrozu i słońca, nie odkształcać się, nie łamać i nie pękać. 

Odchylenie rur od pionu nie powinno przekraczać 20mm. Odchylenie rur spustowych od linii prostej, mierzone 
na długości 2m nie powinno przekraczać 3mm. 

Rury spustowe wykonać w kolorze pomarańczowym. 

Wymagania dla rur spustowych PCV zgodnie z wymaganiami producenta.   

Wymagania do zastosowanego systemu odwodnienia należy przyjmować zgodnie z instrukcjami producenta 
systemu, który w zależności od przekroju elementu powinien również dobrać odpowiednie uchwyty, 
zamocowania i określić sposób ich łączenia.  

 

2.3 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Na dachu hali proponuje się zastosowanie ław lub stopni kominiarskich metalowych, ocynkowanych, 
ażurowych, przeciwpoślizgowych. 

Wymagania odnośnie zastosowanych elementów podawane są przez producenta. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

3.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach. 

3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji. 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników. Wszelkie 
urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.1.2. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich. 

Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach oraz pił 
tarczowych do metalu  które mogą być stosowane o ile wyposażone są w dostatecznie dokładne układy 
prowadzące.  

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych raz innych urządzeń, 
które mogą spowodować w strefie  cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia powłok 
antykorozyjnych. 

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. 

 

3.1.3. Sprzęt do montażu płyt. 

Montaż płyt może odbywać się przy użyciu rusztowań, pomostów mechanicznych, drabin rozstawnych itp. 

Do wkręcania łączników zaleca się stosowanie wiertarek z głowicą do prowadzenia długich łączników oraz 
regulację głębokości względnej położenia łba łącznika. 

Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości względnej 
osadzenia łączników o parametrach: 

- moc: 600-700W 
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- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min, 

- moment obrotowy 600 – 700 Ncm. 

W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy zastosować 
samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. Do 
montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe. 

 

3.1.4. Inne. 

Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in. 

- poziomice, 

- przymiary kreskowe zwijane, 

- wiertła, 

- przedłużacze elektryczne, 

- zmiotka do usuwania wiórów, 

- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową. 

 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Rozładunek i transport 
konstrukcji na placu budowy można prowadzić przy pomocy żurawia lub dźwigu używając trawersy lub zawiesi 
pętlicowych  linowych z zawiesiami płaskimi i uszami o długości  ok. 6m. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. Do transportu płyt warstwowych mogą służyć tylko pojazdy sprawne techniczne, odkryte, 
ze skrzynią ładunkową umożliwiającą załadunek z góry. 

Zaleca się co ok. 100km sprawdzenia skuteczności zamocowania ładunku. 

Unikać kontaktu blach z wodą. W razie zamoczenia blachy podczas transportu, przeładunku lub jej składowania, 
należy bezwzględnie wysuszyć wszystkie arkusze.  

Przestrzenie załadowcze muszą być czyste. Płaszczyzny ścian i podłoża nie mogą mieć wystających gwoździ oraz 
innych ostrych elementów. Elementy wystające muszą być odpowiednio zabezpieczone aby nie uszkodzić płyt 
(np. kantówkami z drewna lub pianką odpadową). 

Przed rozładunkiem należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne stanu technicznego opakowania.  

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
 

5.1. Zalecenia ogólne. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy: 

Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i zgodności z projektem (ewentualne różnice 
usunąć).  

Skontrolować czy rozstaw płatwi odpowiada projektowi i jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach 
obciążeń statycznych. 
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Sprawdzić czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę. 

Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować trwałe 
uszkodzenie powłoki. 

 
Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie swobodnego 
odprowadzenia wody i całkowitej wodoszczelności dachu. Należy zapewnić staranne ukończenie i ułożenie 
pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta. 

Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie dopasowanie blachy na 
budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami producenta. 

Wykonawca powinien zatrudnić specjalistyczną firmę do wykonania pełnego zakresu prac podanych powyżej.  

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w pełni 
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac.  

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy, chyba, że zostanie on zadowalająco 
zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt żadne związki chemiczne szkodliwe dla 
wykończenia dachu lub jego elementów składowych. Należy zapewnić należyte zabezpieczenie przed dalszymi 
uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady należy naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a 
ujścia wody wolne od przeszkód. 

Na zakończenie prac wszelkie osłony ochronne zostaną usunięte, a skończone prace zostaną dokładnie 
oczyszczone przed ich zajęciem. 

5.2.  Montaż płyt warstwowych. 

Wszystkie elementy należy mocować i montować ostrożnie i dokładnie za pomocą mocowań odpowiednich dla 
każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie.  

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 

W trakcie układania i montażu płyt dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą być w miękkim obuwiu 
(aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty). 

Zwrócić uwagę na zastosowanie co najmniej minimalnych szerokości podpór dachowych zalecanych przez 
producenta.  

Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować butylową masę uszczelniającą 
oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność ogniową.  

Aby zapewnić właściwy docisk uszczelki a styku wzdłużnym montowanych płyt najlepiej zastosować specjalne 
samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez uszkodzenia krawędzi płyt. 

W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość wymienionego docisku płyt. 

Obudowa dachu powinna mieć ciągłość metaliczną ze względu na fakt, że będzie wykorzystana w celu 
odgromienia. 

 

5.2.1. Mycie i konserwacja. 

Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta. 

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia występujące na płytach w 
postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego środka myjącego 
rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a następnie spłukać wodą. 

Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej. 
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5.2.2. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt. 

Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy prowadzić montażu przy 
prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta). 

Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie gęstej mgły.  

Jeżeli w skutek zapadającego zmroku pogarsza się widoczności, a brak jest oświetlenia sztucznego, montaż płyt 
powinien zostać przerwany.  

Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 4ºC. 

 
5.3. Wykonanie odwodnienia budynku hali. 

 Rynny  

Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone na 
zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być mocowane do elementów drewnianych dachu 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach.  

Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do rur spustowych. 

 

 Rury spustowe 

Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. Powinny być łączone 
na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 
rozstawionymi w odstępach. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów elewacji 
budynku. Rury spustowe rozmieszczać zgodnie z projektem technicznym po obu stronach budynku hali, co 
drugi moduł konstrukcyjny. 

 

5.4. Montaż elementów dachowych. 

Ławy lub stopnie kominiarskie należy mocować wg wskazań podawanych przez producenta ze szczególnym 
wskazaniem sposobu montażu odnośnie pokrycia dachowego z płyt systemowych. 

Przy montażu ław lub stopni kominiarskich nie uszkodzić powierzchni płyt dachowych.  

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Pokrycie dachu płytami warstwowymi. 

Przed wbudowaniem elementów wszystkie przygotowane i zmontowane zespoły przed ich przekazaniem na 
budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem.  

Wszystkie produkty powinny być oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla ułatwienia identyfikacji w czasie 
montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji. 

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace związane z 
uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze sobą.  

6.2 Rynny i rury spustowe. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu materiałów, 
sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rynien, umocowań. Należy również sprawdzić czy w rynnach 
nie ma dziur, pęknięć. Zaleca się sprawdzenie spadków i szczelności rynien przez nalanie wody do rynien. 
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Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, sprawdzeniu 
materiałów, sprawdzeniu połączeń poszczególnych odcinków rur spustowych, umocowań, braku odchyleń rur 
od prostoliniowości i kierunku pionowego. Należy również sprawdzić czy w rurach spustowych nie ma dziur, 
pęknięć. 

 

 

6.3. Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu prawidłowej stabilności połączenia z pokryciem dachowym. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Płyty warstwowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego z płyt warstwowych jest 1m2. 

 

7.2 Rynny i rury spustowe. 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rynien i rur spustowych jest 1m. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

7.3 Ławy lub stopnie kominiarskie. 

Jednostką obmiarową robót związanych z zamocowaniem ław lub stopni kominiarskich na dachu jest 1mb 
odpowiedniej szerokości elementu. 

 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Roboty związane z pokryciem dachu blachą jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Odbiór 
taki powinien obejmować: 

 sprawdzenie podłoża, 

 jakości zastosowanych materiałów, sprawdzenie własności technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Wszystkie produkty zastosowane do mocowania pokrycia dachowego powinny dawać jednolitość wyglądu. 
Powierzchnie blach nie mogą być uszkodzone, odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. 
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Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, czy na skutek łączenia ścian blacha nie uległa 
uszkodzeniu. 

 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, elementów dachowych. 

Odbiór taki powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

 Sprawdzenie mocowania elementów , 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków, 

 Sprawdzenie szczelności połączeń. 

Wyniki odbiorów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Pokrycie dachu z płyt warstwowych. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu , 

• ustawienie i obsługę ewentualnych rusztowań do 10m, 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• docinanie, uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.2 Rynny i rury spustowe 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie, umocowanie połączeń, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3 Ławy, stopnie kominiarskie. 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• obsługę sprzętu , 

• zakup, dostarczenie i zmontowanie gotowych elementów, 

• uszczelnianie, obróbka, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
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PN-84/B-03230  Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i żebrowych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo ogólne. Arkady 
1990. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki i  ślusarki okiennej i drzwiowej  oraz przeszklenia na podstawie projektu typowego architektoniczno – 
budowlanego hali  12x34.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu ślusarki drzwiowej i okiennej występujących w typowej hali sportowej 12x34. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa hali , 

• Ślusarka drzwiowa  hali, 

• Stolarka drzwiowa hali drewniana, 

• Przeszklenia w ramie aluminiowej, 

• Drobne elementy ślusarskie w budynku: kratka aluminiowa w pomieszczeniu kotłowni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki  należy sprawdzić wymiary 
otworów okiennych. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły kompletny system o 
charakterystyce określonej poniżej. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i elementy 
składowe były kompatybilne w stosunku do siebie i zgodne z projektem. 

Wszystkie szklenia i ramy powinny  pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta  i będą kompatybilne 
pod względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. 

Wymaga się, aby wszystkie elementy składowe, materiały i podzespoły były w pełni zgodne z polskimi normami 
i posiadały aprobatę techniczną. 

Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała specjalistyczna firma. 

 

2.1. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych  

2.1.1. Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. 
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2.1.2. Powłoki 

Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w kolorze pomarańczowym z 
wyjątkiem kratki aluminiowej w kotłowni (symbol w dokumentacji K1), której ościeżnica i lamele wykonane 
zostaną z aluminium w kolorze jasnopopielatym – dodatkowo do kratki zostanie zamontowana od wewnątrz 
siatka przeciw owadom o oczkach 2/2 mm. 

Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN 50939. Wszystkie powierzchnie muszą być 
całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy zapobiec 
zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. 

Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 2813 
(luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 (formowanie 
głębokie). 

Elementy muszą być wypalane niezwłocznie po nałożeniu powłoki, różnice temperatur w czasie wypalania nie 
powinny przekroczyć 20o

Minimalna grubość powłoki wyniesie 60-80 mikronów. Projektowana trwałość systemu powłok wyniesie 20 lat. 

C. Zamalowywanie powłok jest niedozwolone. 

 

2.1.2. Profile 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 
nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

Wybór systemu – profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem,  nie narzuca się wyboru systemu 
profili aluminiowych . Wykonawca może wybrać profile dostosowane do przeznaczenia w ramach poniższych 
ograniczeń ogólnych: 

• Szerokość profili przeszkleń powinna się mieścić w zakresie od 45 do 65 mm. 

• Głębokość profili słupków nie powinna przekraczać 250 mm . 

• Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. 

 

2.1.3. Uszczelki i przekładki  

Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi 
materiałami w systemie,  powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: 

• Twardość Shor’a min. 35-40, 

• Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 

• Odporność na temperaturę od -30 do +80o

• Palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 

C, 

• Nasiąkliwość – nie nasiąkliwe, 

• Trwałość min. 20 lat. 

 

2.1.4. Przenikanie ciepła 

Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki   winny należeć do grupy materiałowej 1.0. 

Zespoły szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania k=1,0 W/m2K, również szklenie podwójne 
zastosowane w naświetlach drzwi aluminiowych winno mieć współczynnik przenikania k=1,0 W/m2K. Należy 
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pamiętać, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze szkła hartowanego i bezpiecznego 
(zgodnie z zestawieniem ślusarki w projekcie – rysunek A09). 

 

2.1.5. Szklenie 

Zastosowano szklenie okien i przeszkleń podwójnymi i pojedynczymi zestawami szkła typu Float, bezbarwnego i 
przeźroczystego o współczynniku przenikania ciepła k= 1,0 W/m2

W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezpośredniego dostępu osób 
korzystających z budynku, gdzie może dojść do rozbicia tafli szklanych, zastosowano szkło hartowane lub 
bezpieczne od wnętrza i od zewnątrz obiektu.  

K.  

2.1.5.1.Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania konstrukcyjne i 
przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. 

2.1.5.2.Wszystkie elementy szklane określone jako szkło hartowane mają być wykonane ze szkła hartowanego 
zgodnie z parametrami wymaganymi przez polskie normy: BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, 
hartowane, płaskie. 

 

2.1.6. Okucia budowlane 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 
dokumentacją. 

 

2.2. Ślusarka drzwiowa stalowa  

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi 
w kolorze jasno popielatym. 

Stolarka według zestawienia w dokumentacji ma spełniać wymagania ppoż. 

2.2.1. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2.1.3., przy czym należy 
zaznaczyć , iż dwoje drzwi stalowych : oznaczonych w projekcie symbolami: DS1, DS2, DS4 – na rzucie zaś D07, 
D08, D09, D10 powinny dodatkowo cechować się odpornością ogniową – 30 min. 

 

2.3. Stolarka drzwiowa  drewniana 

Wbudować należy stolarkę drzwiową  wykończoną wraz z okuciami i gotowymi powłokami malarskimi w 
kolorze jasno-popielatym zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

2.3.1. Drewno 

Do produkcji stolarki drzwiowej drewnianej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 

Wszystkie drzwi drewniane powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją – ościeżnice należy dostarczyć 
drewniane, alternatywnie dopuszcza się ościeżnice stalowe – jedne i drugie w kolorze jasno popielatym, 
skrzydła drzwiowe również w kolorze jasno popielatym. 

Kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach do toalet powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, 
lakierowanej na kolor jasno popielaty. 

 

2.3.2. Okucia budowlane 
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Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Kratki wentylacyjne winny być wykonane ze stali nierdzewnej i polakierowane na kolor jasno-popielaty. 

Klamki drzwiowe winny być wykonane z aluminium. 

 

2.4. Parapety 

Parapety zewnętrzne hali  winny być wykonane z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze ściany. 

Parapety wewnętrzne hali winny być wykonane zgodnie z opisem w projekcie -   w łazienkach i pomieszczeniu 
1-szej pomocy z PCV, a w sali sportowej, magazynie i kotłowni z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej w 
kolorze ścian. 

 

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w 
jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem  oraz utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1.Wykonanie robót – ślusarka aluminiowa i stalowa 

5.1.1.Przygotowanie ościeży 

Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie , 
a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej 
zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z 
powierzchni ościeża. 
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5.1.2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: 

• Prawidłowość wykonania ościeży, 

• Możliwość mocowania elementów do ścian, 

• Jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 

5.1.3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 

5.1.4. Elementy powinny  być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

5.1.5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie  po 
1-5cm.  

Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą 
klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. 

Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. 

Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach 
ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. 

Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były 
wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od 
rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy 
grubości min. 1,5,mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. 

Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, 
łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 

5.1.6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 

 

5.2.Wykonanie robót -  stolarka drzwiowa drewniana 

5.2.1. Przygotowanie ościeży 

5.2.1.1. Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.2.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg  SST B.07 „Ściany” 

Ościeżnice drewniane osadza się w ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy 
stojakach i nadprożu po 1-5 cm. 

Ościeżnice stalowe (zastosowane alternatywnie) mogą być dostosowane do różnych sposobów wbudowania: w 
czasie wznoszenia ścian, w uprzednio wykonane ościeże z zamocowaniem do ścian. 

Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i 
rozstaw punktów mocowania ościeżnic stalowych będą określone w aprobacie technicznej producenta.  
Ościeżnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a ścianą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

5.2.3. Powłoki malarskie 

Stolarka drzwiowa winna być dostarczona z gotowymi powłokami malarskimi w kolorze jasno popielatym . 
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Powierzchnia powłok powinna być jednolita, bez uszkodzeń, rys i odprysków. 

Powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

5.3  Zastosowanie materiałów uszczelniających 

Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i 
nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą 
materiałów i metodą zalecana przez producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć  wszystkie 
tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki , które mogą 
mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do 
chwili nałożenia materiałów uszczelniających. 

W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe i/lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. 

Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć 
powierzchnie , które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. 

Należy stosować  wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać 
je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach 
temperatur i podłoża. 

Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na 
powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno 
podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. 

Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i 
zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy 
niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. 

 

5.4. Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne 

5.4.1. Parapety zewnętrzne 

W dolej zewnętrznej części ościeży należy wykonać z blachy  stalowej ocynkowanej parapety odprowadzające 
wodę spływającą z płaszczyzny okna i płaszczyzny ościeży. Parapety należy zamocować wkrętami do elementu 
podprogowego. 

Szerokość parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, 
spadek powinien wynosić min. 5%.  

 

5.4.2. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne należy wykonać z PCV w kolorze białym w łazienkach i pomieszczeniu 1-szej pomocy oraz 
z blachy stalowej ocynkowanej, pomalowanej w kolorze ściany w innych pomieszczeniach. 

Parapety powinny być osadzone po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg 
okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny ościeżnicy kształtownik podprogowy.  

Parapety na ścianach murowanych osadzić na podkładzie wyrównanej zaprawy. 

Parapety z blachy zamocować wkrętami do elementów stalowych ściany. 

 

5.5. Ochrona i zakończenie prac 

5.5.1. Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone zostaną w czystości i w pełni zabezpieczone 
przed uszkodzeniem przez cały czas trwania prac. Wszelkie uszkodzenia skończonych prac zostaną naprawione 
na koszt Wykonawcy. 
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5.5.2. Należy przygotować przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla zapobieżenia 
uszkodzeniom elementów w czasie i  po dostarczeniu na plac budowy. Zabezpieczenia należy usunąć dopiero 
wtedy, gdy elementy będą gotowe do zainstalowania. Należy przygotować tymczasowe bariery, osłony, 
oznakowanie, itp. Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac. 

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostaną wymienione na nowe. Retuszowanie 
malowania uszkodzonych powłok proszkowych zwykle nie jest dopuszczalne. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki aluminiowej i stalowej 

Badanie powinno obejmować : 

• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 
konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych, 

• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

• sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 

• sprawdzenie działania części ruchomych, 

• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

6.2. Ocena jakości robót : stolarka drzwiowa drewniana 

6.2.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-11=0085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej. 

6.2.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• Sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem sztuk wbudowanej 
stolarki w świetle ościeżnic 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty związane z montażem stolarki drzwiowej oraz ślusarki stalowej i aluminiowej podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór następuje po dostarczeniu wszystkich materiałów podanych w punkcie 2 oraz wykonaniu czynności 
wyszczególnionych w punkcie 5. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

• Zakup i dostarczenie gotowej stolarki, ślusarki, parapetów zgodnych z projektem  

• Osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem , 

• Dopasowanie i wyregulowanie, 

• Ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem sufitów w hali sportowej i łączniku na podstawie projektu budowlanego i 
wykonawczego hali widowiskowo – sportowej 12x34 wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Nowej Górze.  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
sufitów występujących w obiekcie hali sportowej i łącznika. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 B.10.01 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 

Wymagania dotyczą: 

 zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu , 

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do zamocowania płyt i ich wykończenia 
na stykach, narożach i obrzeżach , 

 wichrowatości powierzchni . 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Drobne akcesoria. 

Taśma wzmacniająca, szpachlówka, elementy montażowe: zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

2.3. Materiały do sufitów podwieszanych 

Należy stosować materiały dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 

Należy dostarczyć wyroby z płyt gipsowych, stelaż i akcesoria wyprodukowane lub zalecane przez producenta 
całego systemu. 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kompletne dane techniczne i atesty oraz certyfikaty dotyczące 
zastosowanego systemu sufitów. 

Należy załączyć instrukcje montażowe producenta. Proponuje się system sufitów podwieszanych np. firmy 
Knauf (lub równoważne). 

 

2.3.1 Płyty g-k. 

Należy stosować jednolity system dla ścian i sufitów tego samego producenta! 

• perforowane akustyczne płyty g-k grubości 12,5 mm,  

• ogniochronne płyty g-k grubości 20mm, dwuwarstwowa o maksymalnej dopuszczalnej długości i 
fazowanych krawędziach; 

• ogniochronne płyty g-k grubości 12,5mm, jednowarstowa o maksymalnej dopuszczalnej długości i 
fazowanych krawędziach; 

• wzmocniona płyta g-k grubości 12,5mm,  

 

2.3.2 Łączniki i profile stalowe – ruszt stalowy. 

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach budowlanych, jak 
również wymagania podawane w instrukcji producenta. 

Nad salą gimnastyczną należy zastosować ruszt stalowy odporny na uderzenia. 

 

2.3.3 Wełna mineralna. 

• ogniochronna grubości 25mm, 

• zwykła grubości 50mm. 

 
Wełnę mineralną mocować do rusztu stalowego.  

Odpowiednie wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej, sposobu jej mocowania  należy 
przyjmować wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do 
stosowania w budownictwie i wymagań producenta. 

 

2.3.4 Płyta wiórowa. 

Do sufitów podwieszanych nad pomieszczeniami zaplecza przewiduje się zastosowanie płyt wiórowych grubości 
19mm zabezpieczonych ogniochronnie NRO. 

Wymagania i właściwości dla płyt wiórowych, sposobu mocowania należy przyjmować wg norm, w przypadku 
jej braku wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie i wymagań producenta. 

Do konstrukcji drewnianych mogą być stosowane płyty wiórowe spełniające wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6.  

Wilgotność płyt wiórowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna być większa niż 10%. 

Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych nie powinny być niższe niż podane w PN-EN 12369-1. 

Klasyfikację płyt wiórowych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 309. 

Płyty wiórowe będą stosowane: 

- nad sufitem samonośnym nad pomieszczeniami zaplecza. Należy stosować płyty wiórowe grubości 19mm, 
zabezpieczone ogniochronnie NRO, 
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3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania tego typu robót powinien w szczególności wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

 

4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych. 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, które należy układać poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscu usytuowania 
podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Płyty należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 

 

4.2. Transport i składowanie profili stalowych do mocowania sufitów. 

Profile stalowe przeznaczone do formowania rusztu powinny być transportowane w taki sposób, aby nie 
powodowało to trwałych ich odkształceń. 

Elementy należy magazynować w suchych pomieszczeniach. 

 

4.3. Transport i składowanie wełny mineralnej. 

Wymagania dotyczące transportu i składowania zgodnie z wymaganiami norm lub producenta. 

Składować w miejscach suchych. Transport – krytymi środkami transportu.  

 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Warunki wykonywania robót. 

 Nie wolno montować elementów płyt sufitów przed zamknięciem budynku, i doprowadzeniem do niego 
ciepła, oraz zakończeniem prac, podczas których powstaje pył, jak również prac instalacyjnych i 
elektrycznych na wysokości, przed przeprowadzeniem prób i testów tych instalacji oraz ich odebraniem, 

 Przed  rozpoczęciem montażu pomieszczenia muszą być zupełnie suche, 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SUFITY 

str. 5  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

 Przed, w czasie i po zakończeniu montażu należy utrzymywać stałą temperaturę o wartości minimalnej 15 0

 Nie wolno montować płyt sufitowych zanim wilgotność elementów murowanych i betonowych nie 
zmniejszy się do dopuszczalnego poziomu. 

 
C. i wilgotność w granicach 20% do 40%, 

5.2 Stelaż metalowy – wykonanie. 

Należy podwieszać stelaż wyłącznie do trwałych elementów konstrukcji. Przed rozpoczęciem robót 
przeprowadzić montaż urządzeń elektrycznych i elementów instalacji wentylacji mechanicznych itp. 
przewidzianych do umieszczenia w, lub ponad sufitem. Widoczne kratki wentylacyjne, deflektory itp. oraz 
oprawy oświetleniowe należy montować po zakończeniu prac związanych montażem sufitu z płyt gipsowo-
kartonowych. 

 

5.3 Montaż gipsowych płyt sufitowych. 

 Przeprowadzić montaż gipsowych płyt ściennych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta, 

 Do mocowania gipsowych płyt ściennych do stelażu zastosować wkręty samo nawiercające 3,5 mm o 
odpowiednich długościach, 

 Dwuwarstwowe płyty gipsowe odporne na wilgoć: należy dodatkowo uszczelnić oraz zaimpregnować cięte 
krawędzie i otwory, 

 Dylatacje: należy rozmieścić je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposób skoordynowany z 
przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spójnym układzie zatwierdzonym przez Generalnego 
Projektanta upoważnionego przez Inwestora, 

 Należy zabezpieczyć taśmą, wypełnić i pokryć szpachlówką odkryte złącza, krawędzie, narożniki, otwory itp.  

 Zaszpachlowane miejsca należy oszlifować do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni, 

 Należy usunąć wadliwe wykonane elementy i dokonać stosownych poprawek, zgodnie z zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

5.4 Montaż izolacji akustycznej. 

Przygotowanie izolacji. 

 Należy sprawdzić, czy materiały izolacyjne są suche i gotowe do zamontowania, 

 Przed montażem należy upewnić się, że zamontowano, przetestowano i odebrano instalacje elektryczne i 
wentylacji mechanicznej w sufitach. 

Należy ułożyć płyty izolacji akustycznej na płytach gipsowo-kartonowych; 

 Montaż należy prowadzić zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta, 

 Należy przyciąć materiały izolacyjne tak, aby szczelnie pokrywały izolowane powierzchnie, 

 Dopuszcza się do stosowania tylko materiały czyste, suche, wolne od wad i uszkodzeń, 

 Materiały izolacyjne należy dopasować do kształtu do powierzchni sufitu i instalacji elektrycznych oraz 
elementów instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznych znajdujących się w obrębie izolowanej 
płaszczyzny, 

 Niedopuszczalne jest pozostawianie luk i szczelin, za wyjątkiem powstałych na skutek konieczności 
zachowania odstępu 10 cm od sprzętu oświetleniowego. 
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5.5 Standard wykonania – tolerancja. 

 Odchylenie sufitu od poziomu płaskiej powierzchni: 3 mm na 3 m, 

 Odchylenie elementów siatki od pionu spowodowane obciążeniem niewspółśrodkowym: maksymalnie dwa 
stopnie. 

 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kierownik robót powinien dopilnować, aby materiały były zgodne z aprobatą dotyczącą wykonywanego sufitu 
oraz aby osoby montujące znały wszelkie czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu. 

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe 

Zakres badań płyt gipsowo-kartonowych oraz ich częstotliwość powinna być zgodna z PN-B-79405. Powinna być 
oceniana: 

 równość powierzchni, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

Z powierzchni nie odlicza się powierzchni otworów o przekroju mniejszym niż 0,5m2

8. Odbiór robót. 

. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Przed odbiorem należy starannie wyregulować zwisy lub skręcenia, które pojawiają się w układzie sufitu i 
wymienić uszkodzone lub wadliwe części zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych prac z projektem 
technicznym - za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 

Powierzchnie sufitów powinny stanowić płaszczyzny poziome.  

Sprawdzeniu podlegają również: 

 materiały na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych 
w trakcie czynności wstępnych (protokoły badań kontrolnych lub atesty jakości materiałów). 
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 prawidłowość zamocowania płyt, wykonania powierzchni, krawędzi i ich wykończenia w stykach, 
obrzeżach itd. z wymaganiami podanymi w PN-72/B-10122(dla płyt g-k) i stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Zgodność wykonania sufitów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Sufit 
powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić sufity i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe poprawki – należy zdemontować sufit, ponownie go wykonać i 
przedstawić do ponownego odbioru. 

 

Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

- dziur, załamań i pęknięć, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

- rozwarstwienia się, 

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

- zacieków na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 

 

Konstrukcja rusztu powinna : 

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt, 

- być zabezpieczona antykorozyjnie.  

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup, dostarczenie materiałów, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie rusztu stalowego, 

 przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przymocowanie wełny mineralnej, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkowych i okładzinowych na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 12x34.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Tynki cementowo – wapienne. 

 Suche tynki – płyty gipsowo – kartonowe na kleju. 

 Tynk akrylowy. 

 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: 

• Zgodności z dokumentacją – tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST 
uwzględniającymi wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są 
tylko takie odstępstwa od dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie 
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub innym równorzędnym dowodem.  

• Stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

- cementowo – wapienne – PN-65/B-14503 

• Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych wg p.5.2. niniejszej SST 

• Przygotowania podłoży wg p. 5.1.1 niniejszej SST 

• Przyczepności tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać takie 
przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
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• Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności na działanie mrozu 
wg PN-85/B-04500. 

• Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100 

• Wyglądu powierzchni otynkowanych – podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100 

• Wad i uszkodzeń powierzchni tynku – nierówności, wypryski i spieczenia oraz pęknięcia, wykwity i 
zacieki – podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100 

• Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków – powierzchnia powinna stanowić 
płaszczyznę pionową lub poziomą. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być 
prostoliniowe lub łukowe. Odchylenia od tych wymagań podaje p. 8.2 niniejszej SST 

• Wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być 
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-
4mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być 
osłonięte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem 
elastycznym i przykryć listwą lub wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych) 

• Wykończenia naroży i obrzeży tynków  - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane.  

 

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynków. 

Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną obiektu  

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – p.2.5 niniejszej SST 

• przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót w odniesieniu do suchych tynków wg p.5.2.3 niniejszej 
SST 

• przygotowania podłoży wg p. 5.1.2 niniejszej SST 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +15o

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

C a wilgotność względna powietrza 
nie jest większa niż 60%. 

 

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robót okładzinowych. 

Wymagania dotyczą: 

• zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

• stanu podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców. 

• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 okładziny ścienne – płytki ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-
EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty techniczne 

 zaprawy do spoinowania – aprobaty techniczne i normy. 
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Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 

- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem, 

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ciśnieniowych prób 
wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi, 

 

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do tynków akrylowych. 

Należy przestrzegać wymagań podanych przez producenta gotowych tynków mineralnych.  

Tynk należy chronić przed zamarzaniem i wysychaniem, przechowywać w oryginalnych opakowaniach w 
zacienionych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do+ 20°C. 

Obowiązują również wymagania dotyczące robót tynkowych podanych w p. 1.5.1. 

  

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Woda. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora, po jej 
uprzednim przebadaniu. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 

2.2 Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

 Nie zawierać domieszek organicznych, 

 Mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, 

Do zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski według p. 3.2 PN-70/B-101000. 

 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 

 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany 

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5o

 Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

C  
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2.4. Zaprawy gipsowe. 

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności PN-
75/B-14505 i wymagania stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.  

 

2.5. Materiały do suchych tynków 

 Płyty g-k wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B-79406,  

 Klej gipsowy do przymocowywania płyt g-k – dostępne w sprzedaży na terenie całego kraju, 
produkowany przez specjalistyczne firmy. 

 

2.6. Płytki ceramiczne. 

 Barwa – dobrać wg wzorca producenta 

 Wymagania zgodnie z normami podanymi w p.1.5.3 niniejszej SST 

 Stosować kompozycje klejące gotowe – wymagania w p. 1.5.3 niniejszej SST. 

 

2.7. Tynki akrylowe. 

Należy stosować tynki akrylowe gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne firmy, które są 
dostępne na terenie całego kraju. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

Materiały należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 

Płyty gipsowo-kartonowe należy transportować pod zadaszonymi samochodami. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podłoży. 

5.1.1 Pod tynkowanie. 

Podłoże pod tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Przed przystąpieniem do właściwego tynkowania należy podłoże sprawdzić i przygotować poprzez ewentualną 
naprawę i obróbkę wstępną tak, aby uzyskać podłoże spełniające wymagania podane w PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
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Mur powinien być wykonany zgodnie z wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 
3443-1:1994 oraz normy w niej podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w 
grubości tynku. Szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania i zatrzeć na ostro.  

Mury z bloczków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i naprawić większe uszkodzenia kawałkami 
betonu komórkowego tak, aby tynk nie tworzył zbyt grubej warstwy w miejscach reperowanych. 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i wszelkich zanieczyszczeń. 

Wykwity wszelkiego typu, m.in. sól krystalizująca na powierzchni, zmniejszające przyczepność tynku do 
podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania nie daje pożądanych rezultatów, należy przy 
pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania 
muru. 

Zbyt suche lub silnie chłonące wodę podłoże mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 
przygotowania. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy 
zwilżyć wodą, a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed otynkowaniem należy również sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych ewentualnym 
nadmiernym zawilgoceniem.  

 

5.1.2. Pod suche tynki. 

Podłoże pod suche tynki stanowi mur z bloczków gazobetonowych. 

Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki: 

 powierzchni podłoży od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku – nie większe niż 3mm na 1 m i 
10mm na całej długości lub szerokości (wysokości) ściany 

 ścian od pionu na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5mm. Wadliwie wykonane 
ościeże i zbyt wystające części ścian należy skuć 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczeń.  

Podłoże pod suche tynki powinno być suche. 

 

5.1.3. Pod okładziny ceramiczne. 

Podłoże pod okładziny ceramiczne stanowią płyty gipsowo – kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy przygotować podłoże przez odpylenie, oczyszczenie. 
Powierzchnia powinna być pozbawione pęknięć i ubytków. 

Połączenia między płytami g-k powinny być płaskie i równe. W przypadku występowania małych nierówności 
należy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 

 

5.1.4. Pod tynki akrylowe. 

Podłoże pod tynki akrylowe stanowi cokół budynku hali z betonu, ocieplony styropianem. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i brudu oraz zagruntowana tynkiem podkładowym o kolorze 
podobnym  do koloru warstwy ostatecznej. 

Zaleca się przygotowanie podłoża zgodnie ze wskazaniami producenta gotowych mas tynkarskich. 
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5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne, 

b) Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 

c) Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem,  

d) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0o

e) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane 
wodą o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”, 

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

g) Na czas tynkowania na mokro okna zabezpieczyć folią, ościeżnice drzwiowe taśmą malarską, a puszki i 
gniazda specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. 

h) Przed właściwym tynkowaniem na mokro należy wszystkie wystające części ściany oraz naroża, jako 
miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki 
siateczkowe przez przyklejenie ich do ściany zaprawą tynkarską z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac, 

 

5.2.1 Tynki cementowo – wapienne. 

Tynk cementowo – wapienny powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi.  

Zastosowanie obrzutki pozwoli na wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża 
pod tynk polega na zwilżeniu i nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki należy stosować 
wyłącznie przewidziane do tego celu zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek. Wykorzystanie zwykłych 
zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone.  W przypadku stosowania obrzutki wykonawca tynku ma 
obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dotyczących gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych 
wskazówek wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Zaleca się zastosowanie przerwy 
technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może być również wskazany przez producenta 
mieszanki). 

Obrzutkę wykonywać z zaprawy bardzo rzadkiej o stosunku objętościowym cementu do piasku 1:3, grubości nie 
przekraczającej 3-4mm, lecz nie może ona być zbyt wodnista, gdyż prowadzi to do powstania szklistej 
powierzchni o niskiej przyczepności. W takim przypadku należy ją zmatowić.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku. Wykonywać ją po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. 
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak 
przygotowaną zaprawę narzucać równomiernie kielnią lub maszynowo – agregatem tynkarskim. Jej nadmiar 
zbierać drewnianą lub metalową łatą . Narzut w narożach wyrównywać za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Narzut wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:1:6. Grubość 
warstwy narzutu ok. 8mm.  

Po usunięciu nadmiaru tynku następuje zacieranie. Nie można dopuścić do nadmiernego przesuszenia warstwy 
powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania.  
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Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek 0,25-0,5mm. 
Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu. Grubość gładzi powinna być 1-3mm. Zaprawę narzucać i 
rozprowadzać pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą lub metalową. W czasie zacierania należy 
zwilżyć tynk, skrapiając go wodą. 

Gładź wykonuje się z zaprawy o stosunku objętościowym cement:wapno:piasek równym 1:2:6. 

 

5.2.2 Tynkowanie ościeży, naroży ścian itp. 

Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni tynkować osobno, po wykonaniu tynków na wszystkich 
dużych powierzchniach. 

Przed tynkowaniem ościeży okiennych sprawdzić, czy szczeliny między murem a ościeżnicą zostały dokładnie 
utkane pakułami. Tynkowanie wykonuje się za pomocą wzorników. Po wyrównaniu wykrojem tynk zacierać 
ruchami kolistymi jak na ścianie.  

W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne (przejścia, pomieszczenia o dużym ruchu) przed 
tynkowaniem naroży należy je zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy 
lub wpuścić w tynk narożniki z blachy ocynkowanej. 

 

5.2.3 Suche tynki. 

Przy montażu płyt g-k należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122. 

Na przygotowaną powierzchnię ściany należy nanosić płyty. Warstwę kleju rozgarniać po płycie. Klej powinien 
być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo 
rzadki, co ułatwi jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie do siebie przylegać swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest 
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, a następnie wspólne 
regulowanie ich położenia. 

Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych stosować masy szpachlowe. Przygotowaną masę wciskać 
packą stalową poprzecznie do krawędzi płyty, tak aby szczelnie wypełniła spoiny. W przypadku układania 
suchego tynku na długich ścianach, należy wykonywać co 10÷15 metrów przerwy dylatacyjne, wypełnione 
akrylową masą elastyczną. Szeroką szpachelką (szerszą od szpachlowanego wgłębienia) rozprowadzać masę na 
całej długości łączenia. W świeżo nałożonej masie zatapiać taśmę zbrojącą, która ograniczy możliwość pękania 
szpachlowanego połączenia. Taśma powinna być przez cały czas lekko naciągnięta. Tak wykonane złącze jeszcze 
raz szpachlować. Dociskać ją mocno do podłoża - tak, by na powierzchni płyt, poza miejscem na spoinę 
pozostało jak najmniej masy szpachlowej. 

Zewnętrzne naroża, utworzone przez dwie stykające się pod kątem płyty gipsowo-kartonowe należy 
dodatkowo wzmocnić specjalnymi kątownikami. W tym celu na naroże nałożyć masę szpachlową. W świeżej 
masie zatapiać perforowany aluminiowy narożnik. Równomiernie wciśnięty kątownik powinien być dobrze 
wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu taśmy zbrojącej, wtopiony narożnik jeszcze raz szpachlować, starając 
się by masa tworzyła z płytą jedną płaszczyznę. 

Po wyschnięciu gipsu przystąpić do szlifowania. Powierzchnię należy odpylić.  

 

5.2.4 Okładziny ścienne – płytki ceramiczne. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – kartonowe gr. 2,5cm. Powinno być wcześniej 
przygotowane wg p.5.1.3. 
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Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo 
przed ich mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

Na ścianie należy wyznaczyć linię poziomą, od której układane będą płytki i przygotować kompozycję klejącą 
zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję należy rozkładać pacą ząbkową. Kompozycja powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię ściany. 

Płytki układać warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę 
ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W celu 
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami. Po 
związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania. 

Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw sztucznych.  

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5o

 

C. 

5.2.5. Tynki akrylowe. 

Tynk należy nakładać w ścisłej zgodności z zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie 
tak aby zapewnić dobre przyleganie do podłoża. Na przygotowaną wcześniej powierzchnię zgodnie z p. 5.1.4 
należy nakładać cienką warstwę gotowego tynku podkładowego przyciskając tym samym do muru siatkę z 
włókna szklanego, która powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej 
warstwy tego tynku jest stosunkowo niewielka.  

Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku należy nałożyć drugą warstwę tynku akrylowego, która po wyschnięciu 
nadaje się do wymalowania (przerwa technologiczna co najmniej 30dni).  

Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) tynków mineralnych. 

Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana powinna zostać oczyszczona z 
wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru 
warstwy ostatecznej. Tynk należy nakładać nierdzewną pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób 
pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna  
i struktury. Należy unikać zbyt cienkiego nakładania (prześwity) jak i zbyt grubego (zwiększone zużycie). 

Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw czasowych.  
Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średnio-słoneczne dni.  
Ściany w czasie dosychania tynku muszą  być chronione przed  deszczem i wilgocią. 

Czas schnięcia wydłuża się wraz ze wzrostem wilgotności i obniżeniem temperatury powietrza. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Tynki. 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w 
p.1.5.1 niniejszej SST.  

Przed przystąpieniem do tynkowania należy sprawdzić podłoże i zastosować środki zaradcze jak poniżej w 
tabeli. 

 

Cecha Metoda kontroli i 
sprawdzenia Wyniki kontroli Środki zaradcze 

Wilgotność Wygląd Ciemny kolor Odczekać aż podłoże 
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Próba dotyku Odczucie wilgoci odpowiednio wyschnie 

Próba zwilżania Powolne wchłanianie 
wilgoci lub jej brak 

Równość podłoża Sprawdzenie przy 
pomocy łaty Nierówności Wyrównać, jeżeli 

powyżej dopuszczalnych 

Przywierające ciała obce, 
kurz, zabrudzenia 

Wygląd Różnica w kolorze, 
zgrubienia 

Oczyszczenie przy 
pomocy kielni, szczotki, 
miotły itp. Względnie 

wody i pozostawienie do 
wyschnięcia 

Próba ścierania Kurzenie się 

Luźne i zwietrzałe części 
podłoża tynkarskiego 

Próba drapania 
(skrobania) 

Odłupywanie się części 
podłoża 

Dokładne usunięcie 
zanieczyszczeń przy 

pomocy szpachli, szczotki 
stalowej, miotły Próba dotyku Pylenie się 

Resztki oleju 
szalunkowego, względnie 
środków antyadhezyjnych 

Próba zwilżania Woda nie wsiąka (tworzy 
krople) 

Zmycie czystą wodą i 
pozostawienie do 
wyschnięcia lub 

zastosowanie środków 
specjalistycznych 

Światło ultrafioletowe Fluorescencyjne 
świecenie 

Słaba chłonność podłoża 
betonowego, bez środków 

adhezyjnych 

Wygląd Powierzchnia błyszcząca W przypadku tynków 
zawierających gips 
zastosować mostek 

zwiększający 
przyczepność 

W przypadku tynków 
cem.-wap. Zastosować 

środek zwiększający 
przyczepność 

Próba dotyku Powierzchnia gładka 

Próba zwilżania 

Beton nie zmienia koloru 
z jasnego na ciemny, nie 

wchłaniane kropelki 
wody 

Silna chłonność 
pozostałych podłoży 

tynkarskich (nie 
betonowych) 

Próba zwilżania 
Bardzo szybka zmiana 

koloru z jasnego na 
ciemny 

Obrzutka, środek 
wyrównujący chłonność 

Złuszczenia i 
powierzchniowe 

odspojenia betonu 

Próba drapania 
(skrobania) Odrywanie się, łuszczenie 

Szczotkowanie szczotką 
stalową, piaskowanie, 

szlifowanie 
Próba zwilżania Niska chłonność podłoża, 

w miejscach rys – 
przebarwienie (mocne 
wchłanianie wody) 

Wykwity Wygląd Wykwity solne 

Szczotkowanie na sucho, 
o ile to konieczne 

naniesienie mostka 
adhezyjnego, względnie 

innego środka 
zwiększającego 
przyczepność 

Temperatura 

1) powietrza w 

Pomiar: 

1) termometr 
Poniżej +5o Ogrzewanie i wietrzenie 

pomieszczenia i C 
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pomieszczeni
u 

2) podłoża 

2) termometr do 
mierzenia 
temperatury 
podłoża 

dostateczne nagrzanie 
podłoża 

1). Ewentualny pomiar wilgotności szczątkowej betonu wykonuje się przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego lub próby suszenia a materiał do badania pobiera z głębokości 2-4cm. 

2). Dopuszczalne odchyłki podano w normach : PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-
10024, PN-70/B-10026. 

 

6.2. Suche tynki. 

Badania kontrolne suchych tynków powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w p.1.5.2 
niniejszej SST.  

Badania kontrolne suchych tynków polegają na ocenie: 

- równości powierzchni płyt, 

- czy narożniki i krawędzie nie mają uszkodzeń, 

- wymiarów płyt (zgodnie z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Badania kontrolne płyt g-k i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Okładziny. 

Kontrola wykonanej okładziny powinna umożliwić ocenę wszystkich wymagań wymienionych w p.1.5.3 
niniejszej SST.  

Prawidłowość wykonania okładziny polega na sprawdzeniu: 

- przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm, 

- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej, 

- odchyleń, o których mowa w p.8.3 niniejszej SST. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2. Uwzględnić zmiany zaaprobowane przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzone w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór podłoża. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych i do robót 
okładzinowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami p. 5.1 niniejszej SST .  

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1 Tynki. 

Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich.  

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej powierzchni.  

Na powierzchni tynków nie mogą występować: trwałe zacieki, wykwity, wypryski i spęczenia, pęknięcia i 
widoczne miejscowe nierówności, wynikające z techniki wykonania tynku ( szczególnie ślady wygładzania przy 
tynkach cementowo-wapiennych). 

Powierzchnia tynku powinna tworzyć równą płaszczyznę. 

W przypadku tynków wewnętrznych dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi wg PN-70/B-10100, są 
następujące: 

• dla tynków cementowo – wapiennych (kat. III) 

• dla tynków akrylowych (kat. IV) 

 

Kategoria tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku Odchylenie 

przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

III 

Nie większe niż 
3mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 4mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 

6mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
3mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 6mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
3mm na 1m 

IV 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 
1,5mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 3mm w 

pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości 
oraz nie więcej niż 

4mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 
2mm na 1m i 

ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 

powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe niż 
2mm na 1m 
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Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. Tynk 
powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.  

 

8.2.2 Odbiór suchych tynków. 

Polega na ocenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków. Powierzchnie suchych 
tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny  
powinny być kątami prostymi lub zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia 
płaszczyzn suchego tynku powinny być prostoliniowe.  

Dopuszczalne odchylenia: 

 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenia 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 
całej długości łaty 

kontrolnej 2m 

Nie większe niż 1,5mm na 
1m i ogółem nie więcej niż 

3mm w pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 4mm w 
pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej przegrodami 

pionowymi (ściany, belki itp.) 

Nie większe niż 2mm  

 

Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 

- dziur, załamań i pęknięć płyt, 

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu, 

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach, 

- rozwarstwienia się płyt, 

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, 

- zacieków na kartonie, 

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża. 
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Do odbioru całości zakończonych robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt techniczny wraz z 
dowodami wg 1.5.2 niniejszej SST i dodatkowo: 

- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości materiałów, 

- protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 
robót 

Zgodność wykonania suchych tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych. 
Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest 
negatywny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 

• w przypadku, gdy nie jest możliwe podane rozwiązanie – usunąć suchy tynk i żądać ponownego jego 
wykonania. 

Protokół odbioru gotowych suchych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania suchych tynków z zamówieniem.  

 

8.3. Odbiór robót okładzinowych z płytek ceramicznych. 

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w p.6.3. 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz SST, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania robót okładzinowych.  

Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek dla robót okładzinowych ściennych: 

- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno 
przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny - łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 2mm na całej 
długości łaty). 

Okładzina powinna być odebrana, jeśli wszystkie wyniki badań są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takiej sytuacji należy: 

• jeśli to możliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz 
jeżeli inwestor wyrazi zgodę należy obniżyć wartość wykonywanych robót, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – usunąć okładzinę i ponownie wykonać ją 
ponownie. 

Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem.  
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9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

 

9.1 Dla robót tynkowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie bruzd, 

• tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

9.2. Dla suchych tynków. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i obsługę rusztowań, 

 przygotowanie podłoża, 

 przygotowanie kleju gipsowego, 

 przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

 przygotowanie zaprawy do wyrównania powierzchni okładzin, 

 szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

 zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

 szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe, odpylenie powierzchni, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.3. Dla robót okładzinowych. 

• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• przygotowanie podłoża, 

• przygotowanie kompozycji klejącej, 

• wykonanie okładziny z zaspoinowaniem i oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

9.4. Dla tynków akrylowych. 
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• zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

• przygotowanie zaprawy, 

• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

• osiatkowanie i tynkowanie, 

• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Tynki. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 
12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Posadzki z płytek gresowych. 

2.2.1. Kompozycje klejowe 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat 
technicznych. 

Do posadzek na zewnątrz obiektu stosować kleje mrozoodporne. 

 

2.2.2. Płytki gresowe 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać jednej z wymienionych norm: PN-EN 176:1996, PN-ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym.  
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- barwa: wg wzorca producenta, 

- twardość w skali Mosha 8 

- ścieralność  V klasa ścieralności  

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe 

- na schodach zewnętrznych antypoślizgowe i mrozoodporne.. 

 

2.2.3. Zaprawy do spoinowania. 

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

2.2.4. Obramowanie progów, krawędzi i progów, narożniki i kątowniki, listwy przypodłogowe 

Krawędzie stopni schodów powinny wyróżniać się kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 

 

2.3. Posadzka sportowa sali gimnastycznej. 
Posadzka sportowa Sali gimnastycznej powinna zostać wykonana jako posadzka sportowa systemowa na 
podwójnych legarach ułożonych na foli izolacyjnej i podkładkach elastycznych w następujący sposób: 

1.     Podłoże betonowe. 

2.    Folia izolacyjna 

3.    Podkładki elastyczne 95x95x4 mm z regranulatu pianek poliuretanowych w rozstawie osi co 500 mm 

4.    Legar dolny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm. 

5.    Legar górny wymiary: 19 x 95 mm rozstaw osiowy 500mm. 

6.    Ślepa podłoga wymiary: 19x95mm, deski ułożone ażurowo. 

7.    Folia izolacyjna  

8.     Płyta P5 2x10mm ułożona mijankowo 

9.  Profesjonalna nawierzchnia sportowa  o grubości 8mm z wierzchnią warstwą ścieralną z czystego PVC w 
jednolitym kolorze  o gr. min. 2,0 mm. 

 

Materiał winien być wyprodukowany zgodnie z unijnymi zasadami EN ISO 9001 oraz posiadać certyfikaty 
międzynarodowych federacji FIBA, IHF oraz  FIVB. 

Nawierzchnia musi być technicznie zgodna z normą EN 14904 i posiadać następujące parametry: 

Zasady bezpiecznego 
użytkowania 

Metody badania Jednostka miary  Wartości 

Odporność na poślizg 

  

Amortyzacja 

  

Odkształcenie pionowe 

UNI EN 13036-4 

  

EN 14808 

  

UNI EN 14809 

- 

  

% 

  

mm 

85 

  

28 

  

1,3 

Właściwości techniczne Metody badania Jednostka miary Wartości 

Odbicie pionowe piłki UNI EN 12235 % > 95 
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Odporność na obciażenia 
toczne (1500 N) 

Odporność na ścieranie 

  

  

Odporność na wglębianie 

  

Odporność na uderzanie 

  

UNI EN 1569 

  

  

UNI EN ISO 5470-1 (koła 
H18, 1 kg, 1000 cykli) 

  

UNI EN 1516 

  

  

UNI EN 1517 

  

  

  

mm 

  

  

mg 

  

  

  

mm 

  

  

mm 

  

  

  

zgodna 

  

  

zgodnie 

  

  

  

< 0,15 

  

  

zgodna 

  

  

Opcjonalne właściwości Metody badania Jednostka miary Wartości 

Trwałość barwy na sztuczne 
światło 

  

Stabilność wymiarów 

ISO 105-B02 (metoda 3) 

  

  

UNI EN 434 

  

  

  

Stopień 

  

  

% 

  

  

  

> 6 

  

  

nie ma znaczących 
odchyleń 

 

Nawierzchnię posadzki wykonać z wykładziny PCW grubości 8mm. 

System podłogi sportowej powinien być zgodny z normą PN-EN 14904:2006. 

 

2.4.1 Wentylacja podpodłogowa  

Konieczne jest zastosowanie co najmniej 1 systemów wentylacji mechanicznej podpodłogowej.  

 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
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Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

- szpachle i packi metalowe z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12mm do rozprowadzenia kompozycji 
klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice, 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 

- maszyny do cyklinowania parkietów, 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały przewozić krytymi środkami transportu, zapobiegając zamoczeniu szczególnie materiałów 
drewnianych. 

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Podłoża pod wykładziny. 

Grubość podkładu pod płytki gresowe powinna wynosić 50mm. 

Grubość podkładu pod parkiet na zapleczu socjalnym powinna wynosić 40mm. 

Powierzchnia podkładu betonowego powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może przekraczać 5mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2m. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi instalacji oraz po wyschnięciu podkładu. 

Szczególnie ważne jest badanie wilgotności podkładu, co należy do wykonawcy robót podłogowych. 
Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%. W przypadku stwierdzenia 
wilgotności wyższej niż podana termin wykonania posadzki należy przesunąć. 

 

5.2. Wykonanie wykładziny z płytek gresowych. 

5.2.1. Wykładziny w pomieszczeniach wewnątrz budynku. 

Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, 
od której układane będą płytki. Należy upewnić się że nie ma niezamierzonych różnic koloru czy odcienia 
płytek. 

Następnie przygotować kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu 
pacą ząbkowaną, ustawiona pod kątem około 50º. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i 
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pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić 
na wykonanie wykładzin w ciągu 10min. Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się do wyznaczonej linii. 
Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 do 2 cm) ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 do 8mm. Przesuniecie nie może powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny można 
stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej 
ze spoin między płytkami. 

Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100mm    około 2mm, 

- od 100mm do 200mm  około 3mm, 

- od 200mm do 600mm  około 4mm, 

 Powyżej 600mm  około 5 do 20mm, 

Po związaniu kleju, należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk 
wklęsły. 

Na ścianach przylegających wykonać cokoliki na wysokość 10cm z przyklejonych płytek cokołowych lub 
przyciętych płytek. 

 

5.2.2. Wykładziny schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Na schodach zewnętrznych i na podjeździe dla osób niepełnosprawnych zastosować płytki gresowe 
antypoślizgowe i mrozoodporne przeznaczone na schody.  

Na schodach wewnątrz obiektu zastosować płytki gresowe antypoślizgowe przeznaczone na schody. 

 

5.3. Wykonanie posadzki z parkietu. 

Podkład pod parkiet zaleca się zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym (np. roztworem kleju 
dyspersyjnego). Po wyschnięciu zagruntowanego podkładu nanosi się cienką warstwę kleju na takiej 
powierzchni, aby przyklejenie deszczułek nastąpiło przed wyschnięciem tej warstwy. W czasie układania 
deszczułka powinna być lekko przesuwana po powierzchni, aby nastąpiło dobre zwilżenie jej spodu klejem. 

Posadzka deszczułkowa powinna być ułożona szczelnie. Dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie 
powinna przekraczać 0,4mm, a dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 
powinno być większe niż 2mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

Między posadzką z deszczułek a ścianami, słupami itp. należy pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości co 
najmniej 10mm. 

Szczeliny dylatacyjne między ścianami powinny być wolne od zanieczyszczeń oraz osłonięte listwami 
podłogowymi przyściennymi. 

Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości. Listwy łączy się na długości i w 
narożach przez ścięcie końców pod kątem 45º, a w narożach wklęsłych przez ścięcie pod kątem 135o

Listwy podłogowe przyścienne przybija się do  deszczułek w odstępach nie większych niż 0,6m za pomocą 
gwoździ, których główki nie powinny wystawać ponad powierzchnię listwy.  

. 

Po przyklejeniu całej posadzki i wyschnięciu kleju (czas schnięcia podaje producent) całą powierzchnię szlifuje 
się stosując papier ścierny o coraz drobniejszym uziarnieniu. Przed ostatnim szlifowaniem szczeliny między 
deszczułkami wyszpachlować specjalnymi masami szpachlowymi.  

Po ostatnim cyklinowaniu powierzchnię należy dokładnie odkurzyć i przetrzeć szmatką.  
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Posadzkę należy pokryć trzykrotnie lakierem chemoutwardzalnym do drewna w odstępach czasu zalecanych 
przez producenta lakieru. Przed naniesieniem kolejnej powłoki posadzkę należy przeszlifować papierem 
ściernym o drobnym uziarnieniu  w celu usunięcia drobnych sztywnych włókien. 

 

5.4. Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej. 

Wskazane jest aby podłogę sportową w całości wykonała firma, która posiada doświadczenie w wykonywaniu 
tego typu podłóg. 

Posadzkę sportową wykonać z wykładziny sportowej PCV (np. Taraflex Sport M Plus – lub równoważnej ) na 
konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach) . 

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, rozmieszczenie legarów, 
mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, wyznaczenie linii boisk wykonać ściśle według 
wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający udzielenie gwarancji na 
podłogę sportową przez wykonawcę. 

5.4.1 Przygotowanie podłoża 

Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgocią winny być spełnione wymagania w zakresie 
przygotowania podłoża i stosowania odpowiednich materiałów, wynikające z Polskich Norm. Wykonawca 
powinien stosować się do obowiązujących na terenie kraju przepisów, jak również zaleceń producentów 
elementów i materiałów podłogowych. Podłoża muszą spełniać wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton 
zwykły, PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz 
nowelizowanych norm europejskich.  

Podłoże, na którym wykonujemy posadzkę powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Szczeliny dylatacyjne należy wykonać w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duże 
powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być niższa niż 5°C i 
powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania. 

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  

Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać masą wygładzającą o gr. warstwy nie większej niż 1-
2mm. W przypadku odchyłek do 5mm należy wylać masy samopoziomujące w przypadku odchyłek większych 
niż 5mm. Wykonać nowy podkład. Dopuszczalne nierówności podłoża zgodnie z polską normą, tolerancja 
nierówności nie większa niż 2mm/2m

Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 4%, zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i 
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do mediów, 
temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi sportowej powyżej 15

m. 

o

Wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny być zamontowane przed 
rozpoczęciem montażu systemu podłogi sportowej. 

C, wilgotność powietrza w sali w 
trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 40-65%.   

5.4.2 Wykonanie podłogi sportowej. 

Konstrukcja legarowana ułożona będzie na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. Na folii PE o grubości 0,2 m, 
pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne o grubości 10 mm – jako elementy amortyzujące 
energię. Rozstaw podkładek w zależności od proponowanego systemu.  

Na podkładkach układany jest ruszt z legarów. Legary dolne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie 
osiowym co 500 mm 

Legary górne o przekroju (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie zapewniającym właściwą pracę i stabilność 
konstrukcji. 

Pod częścią rozsuwanych trybun teleskopowych należy rozstaw legarów zmniejszyć o połowę (j.w.)  
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Na legarach układana jest ażurowo ślepa podłoga  z desek 19 x 95 mm. 

Następnie na ślepej podłodze ułożyć kolejną warstwę folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. Na folii układane 
są i mocowane do legarów dwie warstwy płyty wiórowej ( V313 lub OSB3) . Warstwę dolną o grubości 10 mm. 
Warstwa górna płyt ma grubość 10mm. Górna warstwa jest szpachlowana w miejscu styków płyt w celu 
wyrównania powierzchni, na której będzie układana wykładzina PCW. 

Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, 
umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nadpodłogowej do przestrzeni podpodłogowej. 

Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do zaszpachlowanej płyty wiórowej. Styki 
poszczególnych pasów wykładziny będą spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologią 
wykładzin PCW z frezowaniem.  

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA! 

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Farby 
użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej. 

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć 3 ciągi wentylacji wymuszonej umieszczone w przestrzeni 
pod podłogowej. Każdy z ciągów musi mieć wydajność min. 100 m3

6. Kontrola jakości robót 

 powietrza na godzinę. Podłoga będzie 
odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, umożliwiającą swobodny 
przepływ powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmować: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z projektem przez 
oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek sadków, miejsca osadzenia wpustów itp.) 

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez 
dostawców. 

- prawidłowość wykonania wykładziny z płytek gresowych przez sprawdzenie: 

• przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 3mm na całej długości łaty), 

• prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 

• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową. 

- prawidłowość wykonania parkietu przez sprawdzenie: 

• przyczepności parkietu do podłoża,  

• szczelności ułożonej posadzki dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna 
przekraczać 0,4mm, 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 2mm/m i  3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia), 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania listew przyściennych poprzez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki . 
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- prawidłowość wykonania posadzki sportowej 

• odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe 
niż 2mm/m i  3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia), 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania listew przyściennych poprzez ocenę wzrokową, 

• sprawdzenie działania systemu wentylacji podpodłogowej 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 

Jednostką obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 

 wykonanej posadzki.  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór gotowych posadzek następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny, posadzka nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 - jeżeli to możliwe, poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć posadzkę i wykonać ją ponownie. 

Protokół odbioru gotowych posadzek powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i transport materiałów, 

- prace przygotowawcze, 

- oczyszczenie podkładów pod posadzki, 
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- zagruntowanie podkładów, 

- wykonanie posadzki łącznie z fugowaniem, spoinowaniem i wymalowaniem posadzki, 

- wykonanie cokołów i przybicie listew przyściennych, 

- wykonanie parkietu , posadzki sportowej, 

- uporządkowanie miejsca robót, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inżyniera, 

- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa BI. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

 

10.2. Inne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych. ITB. Warszawa 2004r.  

Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2004  



 

 
mp project mirosław pacek      gotowe projekty hal sportowych 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

B.13 ROBOTY MALARSKIE 

OBIEKT:                HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12,0 x 34,0 

LOKALIZACJA:  

 

 

INWESTOR:  

 

_________________________________________________________________________ 

 

OPRACOWAŁ: mp project mirosław pacek 
30-149 Kraków, ul. Balicka 134 
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36 
e-mail1: biuro@mpproject.pl 
e-mail2:a.dylewska@mpproject.pl 

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA  

 mgr inż. ANNA KARP 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

DATA OPRACOWANIA:  Kraków, październik 2012 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE 

str. 2  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – 
sportowej 12x34.  

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót malarskich występujących w obiekcie typowej hali sportowej 12x34m. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych hali, 

 Malowanie farbami cokołu hali, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach i płytach gipsowo-kartonowych stosuje się farby 
emulsyjne wytwarzane fabrycznie, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002. 

 

2.2. Materiały do malowania cokołu  budynku. 

Na tynk akrylowy należy stosować farby akrylowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 

W przypadku stosowania gotowych tynków (w kolorze) malowanie nie jest wymagane. 

 

2.3. Kontrola materiałów 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• Czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 

• Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

• Wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
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Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

• Skoagulowane spoiwo, 

• Nieroztarte pigmenty, 

• Kożuch, 

• Ślady pleśni, 

• Trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• Nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• Obce wtrącenia, 

• Zapach gliny. 

 

2.4. Wymagania dla farb: 

• Lepkość umowna: min. 60 

• Gęstość: max. 1,6 g/cm

• Zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 

3 

• Roztarcie pigmentów: max. 90m 

• Czas schnięcia powłoki w temp. 200

 

C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia – max. 2 godz. 

2.5. Wymagania dla powłok: 

• Wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeni i zacieków, 

• Grubość – 100-120 μm, 

• Przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

• Elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 

• Twardość względna – min. 0,1, 

• Odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m  nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki, 

• Odporność na działanie wody – po 120 godz. Zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-
EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5o

 

C. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Gotowe farby należy transportować zgodnie z  PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

• W temperaturze poniżej +5 o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0 o 

• W temperaturze powyżej 25 

C, 
o C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20 o 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(nie wyschnięte) należy osłonić 

C. 

Roboty malarskie należy rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoża jest nie większa niż 4%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z  wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

• Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

• Całkowitym ułożeniu posadzek, 

• Usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowią: 

 Tynk cementowo-wapienny –  w  pomieszczeniu technicznym i gospodarczym hali  na ścianie z 
bloczków gazobetonowych , 

 Płyta gipsowo-kartonowa –  w ścianie odgradzającej boisko od zaplecza sanitarnego hali , suficie 
hali i  w ściankach działowych zaplecza sanitarnego. 

 Tynk akrylowy –  na cokole  hali  

5.2.1.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie są następujące: 

5.2.1.1. Podłoża z tynków  cementowo-wapiennych , gipsowych i akrylowych  powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10100:1970 .Wszelkie uszkodzenia powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.1.2 Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
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5.3. Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 
ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

 

5.4. Wykonanie  robót malarskich zewnętrznych. 

Malowanie cokołu  można rozpocząć, kiedy podłoże spełnia wymagania podane w p. 5.2, a warunki spełniają 
wymagania punktu 5.1. 

Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• Sposób przygotowania farby do malowania, 

• Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2

• Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

, 

• Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• Zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

 

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

Powłoki powinny być: 

• Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację, 

• Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

• Jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 

• Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

• Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnętrzne hali  można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 5.2, a 
warunki spełniają wymagania punktu 5.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane do zastosowania na nie farby. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

• Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
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• Wykonaniu podłoży pod płytki podłogowe, 

• Całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, 

• Wykonaniu podłoży pod posadzki. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• Wykonaniu białego montażu, 

• Ułożeniu posadzek. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i 
osłonić. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 . Metody kontroli i badań. 

Kontrolę stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania należy wykonać po otrzymaniu 
protokołu z ich przyjęcia . 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża 

• Sprawdzenie w przypadku płyt gipsowo-kartonowych: wykończenia styków oraz 
zabezpieczenia wkrętów 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. 

Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

 

6.2.Zakres kontroli i badań 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania – nie wcześniej jednak 
niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5o

Badanie robót malarskich obejmuje: 

C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• Sprawdzenie zgodności barwy i połysku ze wzorcem, 
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• Sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• Sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 

 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich. 

Jeżeli badania wymienione w p.6.1. dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki 
nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie 
protokołu kontroli i badań. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 

8. Odbiór robót. 

 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
malarskich. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej: 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające 
drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do  
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.1.  

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 
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8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 

• Ocenę wyników badań, 

• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 

10. Przepisy związane. 

powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.1 Normy. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 

Poradnik majstra budowlanego. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty wykończeniowe. Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac ślusarskich i wykończeń na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
prac ślusarskich i wykończeń w obiektach objętych przetargiem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wykonanie i montaż poręczy na podjeździe dla osób niepełnosprawnych, 

• wykonanie i montaż drabiny do wejścia na dach, 

• wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem głównym, 

• zainstalowanie maty przy wejściu głównym do hali, 

• podręczny sprzęt gaśniczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały.  
2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Balustrady, pochwyty i poręcze wykonać ze stali ocynkowanej. Pochwyty i słupki pomalowane w kolorze 
pomarańczowym, pręty wypełnienia ocynkowane.  
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Balustrady przy schodach, pochylniach, powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w 
Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed 
wypadnięciem osób. 

 

2.3. Elementy montażowe balustrad. 

Należy przygotować śrubowe mocowania do betonowych schodów i rampy ze wszystkimi koniecznymi 
podkładkami regulacyjnymi i poziomującymi. 

Należy przygotować potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji balustrad. 

 

2.4. Drabina do wejścia na dach. 

Drabina stalowa malowana w kolorze pomarańczowym. Od wysokości 3m ponad powierzchnią terenu drabina 
musi posiadać obręcze stalowe. 

 

2.5. Elementy montażowe drabiny.  

Należy przygotować śrubowe mocowania do konstrukcji stalowej ze wszystkimi koniecznymi podkładkami 
regulacyjnymi i poziomującymi. 

Należy przygotować potrzebne materiały do spawania elementów konstrukcji drabiny stalowej. 

 

2.6. Zadaszenie nad wejściem głównym. 

2.6.1.Konstrukcja nośna. 

Konstrukcję zadaszenia wykonać z profili stalowych ocynkowanych.   

 

2.6.2. Pokrycie 

Pokrycie zadaszenia wykonać ze szkła hartowanego lub płyt poliwęglanowych. 

 

2.7. Mata przy wejściu głównym do hali.  

Wycieraczka gumowo – aluminiowa wraz z koniecznymi elementami montażowymi. Wszystkie elementy mają 
pochodzić od jednego dostawcy jako część kompletnego systemu wraz z opasaniem krawędzi i mocowaniami.  

 

2.8. Podręczny sprzęt gaśniczy 

Należy zastosować 3 gaśnic GP – 6Z. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy pomocy dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy można przewozić przy użyciu dowolnego środka transportu. 
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5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

 

5.1. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe wykonywać zgodnie z projektem technicznym.  

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Balustrady i pochwyty na podjeździe dla osób niepełnosprawnych instalować tak, aby zapewnić szerokość 
płaszczyzny ruchu, odstęp miedzy poręczami , długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu 
pochylni, powierzchnie spocznika i innych wymagań określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

5.2. Drabiny do wejścia na dach. 

Szerokość drabiny i odstęp między szczeblami muszą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Powyżej 3m nad terenem drabina musi posiadać zabezpieczające obręcze stalowe. Wymagania dla obręczy 
stalowych wg rozporządzenia j.w. 

 

5.3. Zadaszenie nad wejściem. 

Konstrukcję stalową przygotować wg specyfikacji konstrukcje stalowe.  

Konstrukcję montować tak aby zachować odpowiednie poziomy i spadki wymagane w dokumentacji 
projektowej,  

Należy pamiętać o umieszczeniu elementów mocowania rur spustowych i rynien. 

Taflę szkła mocować zgodnie z wytycznymi producenta.  

Rynny PCV wykonać zgodnie z wytycznymi specyfikacji pt. „Pokrycia dachów”. 

 

5.4. Spawanie  

Przed spawaniem należy dokładnie oczyścić powierzchnie, które będą łączone i zapewnić i dokładne 
spasowanie za pomocą zacisków i przyrządów, tam gdzie jest to wykonalne. Spoiny szczepne należy stosować 
tylko do chwilowego mocowania elementów. Spoiny należy wykonywać poprzez pełne połączenie metalu 
rodzimego i spoiwa w całej spoinie, bez wytrąceń, otworów, porów i spękań. 

Należy zapobiegać spadaniu odprysków metalu podczas spawania na powierzchnie materiałów, które mają być 
wykończone i widoczne po zakończeniu prac. Należy usunąć wszelkie ślady resztek topnika, żużla i odprysków 
po spawaniu.  

Połączenia czołowe, które będą widoczne w skończonych pracach mają zostać wygładzone i wyrównane z 
przylegającymi powierzchniami. 

Zaokrąglenia połączeń, które będą widoczne w skończonych pracach mają zostać wykonane dokładnie i 
wygładzone. 
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5.5. Mata drzwiowa przy wejściu głównym 

Wycieraczki montować we wpuście wykończonym ramą aluminiową z kątowników o wymiarach dopasowanych 
do wysokości wycieraczki. Górną krawędź kątownika zlicować z posadzką.  

Podłoże we wpuście musi być równe, a osadzona ramka nie może wystawać ponad posadzkę. 

 

5.6. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Gaśnice umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenie mechaniczne oraz zapewnić dostęp o 
szerokości co najmniej 1,0 m. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Balustrady, pochwyty i poręcze schodowe. 

Odbiór wykonania balustrad i pochwytów na podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz schodach 
wewnętrznych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem. Dla elementów, których nie reguluje projekt 
odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami przepisów aktualnego 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie a przede wszystkim: 

- szerokości biegów schodowych, 

- płaszczyzny ruchu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- odstępu między poręczami, 

- długości poziomej płaszczyzny ruchu na początku i końcu pochylni, 

- powierzchnie spocznika. 

Należy sprawdzić czy wykonane balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem przez nie 
osób.  

 

6.2. Drabina do wejścia na dach.  

Odbiór wykonania drabiny stalowej do wejścia na dach polega na sprawdzeniu z projektem. Dla elementów, 
których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie a przede wszystkim: 

- szerokości drabiny, 

- rozstaw obręczy stalowych, 

- odległość drabiny od ściany budynku, 

- odległość obręczy stalowych od drabiny. 

 

6.3. Zadaszenie nad wejściem 

Odbiór wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawności wykonania konstrukcji stalowej i 
poprawności jej mocowania. 

Należy wykonać pomiary spadku i poziomów zadaszenia i porównać je ze podanymi w dokumentacji 
projektowej.  
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6.4. Mata przy wejściu głównym. 

Należy sprawdzić poprawność wykonania ramy aluminiowej, czy profile nie wystają ponad powierzchnię 
posadzki. Należy sprawdzić poprawność osadzenia wycieraczki we wpuście. 

 

6.5. Podręczny sprzęt gaśniczy. 

Należy sprawdzić czy gaśnice są umieszczone w miejscach wskazanych w projekcie oraz sprawdzić czy ich ilość 
odpowiada liczbie wymaganej projektem.  

Należy sprawdzić czy zachowana jest szerokość dostępu 1m. 

Należy sprawdzić czy miejsca w których umieszczone są gaśnice są oznakowane w sposób wymagany 
przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostką obmiarową robót jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych na budowie. 

7.2. Jednostką obmiarową wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkła. 

7.3. Jednostką obmiarową jest 1m2

7.4. Jednostką obmiarową jest 1 szt. umieszczonego podręcznego sprzętu gaśniczego. 

 wykonania maty przy wejściu głównym. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiór balustrad i drabiny następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Dla elementów, 
których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Zgodność wykonania balustrad i drabiny stwierdza się na podstawie porównania wyników pomiarów 
kontrolnych wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

8.2. Odbiór zadaszenia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Dla elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po 
stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

8.3. Odbiór wykonania maty przy wejściu głównym polega na sprawdzeniu poprzez oględziny poprawności 
umieszczenia wycieraczki. 

8.4. Poprawność umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego stwierdza się na podstawie wyników kontroli 
wymienionych w punkcie 6 
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9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

9.1. Płaci się za ustaloną ilość mb wykonanej balustrady. Cena obejmuje. 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż balustrady, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie elementów na określone w projekcie kolory 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

9.2. Płaci się ustaloną ilość mb wykonanej drabiny. Cena obejmuje. 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż drabiny wraz z obręczami stalowymi, 

- uporządkowanie miejsca pracy 

9.3. Płaci się za m2 zadaszenia. Cena obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów 

- montaż konstrukcji stalowej 

- montaż tafli szkła hartowanego, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

9.4. Płaci się za m2

- zakup i dostarczenie materiałów, 

 maty drzwiowej. Cena obejmuje: 

- wykonanie i montaż ramy aluminiowej, 

- umieszczenie wycieraczki we wpuście, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

9.5. Płaci się za 1szt. podręcznego sprzętu gaśniczego Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- rozmieszczenie gaśnic w miejscach wskazanych projektem, 

- zamocowanie wieszaków (jeżeli występują), 

- oznakowanie miejsca wg wymagań przepisów p.poż., 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

 

10. Przepisy związane 
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
opaski wokół budynku hali na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali 
widowiskowo – sportowej 12x34.   

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych 
warunków gruntowych i klimatycznych.  

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem opaski wokół 
budynku z warstw żwiru i ułożenia obrzeży chodnikowych. 

Zakres robót obejmuje: 

• wykonanie warstwy dolnej ze żwiru sortowanego o grubszej frakcji – gr. warstwy 25cm, 

• wykonanie warstwy górnej ze żwiru sortowanego o drobnej frakcji – gr. warstwy 10cm,  

• ułożenie obrzeży chodnikowych na ławach betonowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

 

2.1. Wymagania dla materiałów kamiennych 

Należy zastosować kruszywo czyste, nie może zawierać związków organicznych i zanieczyszczeń obcych.  

• Na warstwę dolną stosować kruszywo o uziarnieniu 0-16 

• Na warstwę górną stosować kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 

 

2.1.1. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno być składowane na 
równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone przed rozsypaniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami i zanieczyszczeniami. 

 

2.2. Obrzeża betonowe. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych wg. zasad niniejszej SST są: 
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2.2.1 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać 
warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia obrzeży 
betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do el. prefabrykowanych powinien 
charakteryzować się nasiąkliwością ≤4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN -88/B-
06250. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 
- na długości ±8mm, 
- na szerokości i wysokości ±3mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – 

niedopuszczalne. 

Obrzeża należy składować w pozycji budowania. 

Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

2.2.2. Składowanie           

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Betonowe obrzeża 
chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.2.3. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B-30. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i zaprawę. 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712 [6], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711 [5]. 

Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim marki nie mniejszej niż „25”, a do zaprawy 
betonowo-piaskowej marki nie mniejszej niż „35". 

2.2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod obrzeża chodnikowe należy stosować beton klasy B 15 wg PN-88/B-06250 [3]. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Do wykonania warstw opaski należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 

• łopaty, 

• taczki, 

• walec chodzony, 

• płyty wibracyjne. 

Roboty związane z ustawieniem obrzeży wykonywać ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 

pomocniczego. 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1 Transport kruszywa. 

Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczający je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

4.2 Transport obrzeży betonowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. Wykonanie Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Warstwy opaski powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa. 

Wykop należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno być 
wyprofilowane i zagęszczone.  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość nie większą niż 25 cm (warstwa dolna ) i 
10cm (warstwa górna). Rozpoczęcie układania górnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera 
warstwy poprzedniej.  

Przy rozkładaniu warstw żwiru należy wokół budynku rozkładać obrzeża betonowe na ławach. 

Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

5.3 Ustawienie obrzeży betonowych  

Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Ustawiać obrzeża na ławach betonowych na podsypce 
piaskowej o grubości 10cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin 
między obrzeżami nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Układanie warstw opaski z kruszyw. 

Sprawdzeniu podlega dno wykopów. Należy sprawdzić szerokość dna wykopu (z tolerancją ±1cm)  pod 
wykonanie opaski i obrzeży betonowych oraz jego stan zagęszczenia (z tolerancją ±2%). 

Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem warstw kruszywa Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania opaski wokół budynku i wyniki tych badań przedstawić 
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa wg 
PN-B-06714/15. 
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6.2 Ocena prefabrykatów  

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2. należy wykonać zgodnie z ustaleniami 
PN-80/B-10021. 

Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrzeży w planie – max odchylenie może wynieść 1cm na każdy 100m, 
- równość górnej powierzchni obrzeży – tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ≤1cm na każde 100m, 
- dokładność wypełnienia spoin – wymagane wypełnienie całkowite – sprawdzenie co 10m. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową dla ułożenia warstw z kruszywa jest 1m3 wykonanej opaski wokół budynku. 

Jednostką obmiarową dla ułożenia obrzeży jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

8. Odbiór Robót 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg 
pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności. 
9.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.2. Wykonanie opaski z kruszyw. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje: 

• ukształtowanie dna,  

• zasypanie żwiru i zagęszczenie, 

• wyrównanie. 

 

9.3 Ułożenie obrzeży chodnikowych. 

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie koryta, 
- rozścielenie i ubicie podsypki, 
- ustawienie obrzeża, 
- wypełnienie spoin, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-11111 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i mieszanka. 

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane      

PN-B-06250  Beton zwykły 

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania wykonania i odbioru instalacji wodno – 
kanalizacyjnej na podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 
12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury,  a 
także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „Warunków Technicznych Wykonania i 
Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych i Instalacji Kanalizacyjnych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami WTWiO, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane dla instalacji wodociągowej 

Rury i kształtki stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane powinny spełniać wymagania PN-74/H-74200. 

Łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-76/H-74392. 

 

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej 
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Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: 

- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) – PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U) 

- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 

- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U), 

 

2.2.3. Armatura instalacji wodociągowej. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, 
PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

 

2.2.4. Zasobnik ciepłej wody użytkowej. 

Zasobnik ciepłej wody o pojemności 500l.  

 

2.2.5.  Instalacja p-poż. 

Hydrant HP25, typ: HW-25 W-30. 

Hydrant zaprojektowany został jako zestaw szafkowy zawierający wąż półsztywny długości 30,0 m, prądownicę 
oraz zawór. Dodatkowo w szafce znajduje się gaśnica pianowa. Znajduje się on w sali sportowej – 1 szt.  

. 

2.2.6. Izolacje 

Rurociągi muszą być zaizolowane. 

Przewody wody zimnej należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej aby uniknąć roszenia.  

Przewody wody ciepłej należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z 
obowiązującymi przepisami. Instalację wodociągową prowadzoną przez pomieszczenia nieogrzewane należy 
zabezpieczyć kablami grzejnymi. 

 

2.2.7. Przybory i urządzenia dla instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm. Wykaz takich norm podany został w punkcie 10.1 niniejszej specyfikacji. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

str. 4  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia, platforma samochodu powinna 
być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -5ºC do +30ºC. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury, przyborów i urządzeń. 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

4.3. Składowanie materiałów. 

4.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach luzem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania 
słonecznego i temperaturą niższą niż 0ºC lub przekraczającą 40ºC. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PCV lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką 
ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur mona składować po 3, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3m, przy 
czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na 
równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-
2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach 1-2m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianległe lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami drewnianymi. 

 

4.3.2. Składowanie armatury, przyrządów i urządzeń. 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0ºC. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw 
sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  

Urządzenia sanitarne składować należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z 
tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC. 
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5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy: 

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur, kształtek i armatury, 

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych, 

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

 

5.2. Montaż rurociągów. 

Po wykonaniu czynności określonych w pkt 5.1. należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 
armatury. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający 
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 
Przewody pod podłogą w ziemi należy umieszczać na podsypce piaskowej. 

 

5.3. Montaż hydrantu. 

Hydrant przyłączyć bezpośrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantów montować zgodnie z 
wymaganiami PN-B-02685. 

 

5.4. Połączenia rur i kształtek stalowych. 

Rury łączy się najczęściej przy użyciu gwintowanych łączników. Połączenia gwintowane należy uszczelniać 
taśmą teflonową, pastami uszczelniającymi lub przędzą z konopi.  

Rury stalowe można łączyć także za pośrednictwem łączników zaciskowych uniwersalnych stosowanych do 
przewodów o średnicach od 15 do 100mm. 

Zmian kierunku prowadzenia przewodów należy dokonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Nie dopuszczalne 
jest gięcie rur stalowych ocynkowanych. 

 

5.5. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 2.2.1 i 
2.2.2. 

 

5.5.1.Połączenia zgrzewane. 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

- zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polipropylenowe (PE) zawierają jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 
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Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie 
podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

 

5.5.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Dla przewodów wodociągowych o średnicach do 110mm połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za 
pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur.  

 

5.5.3. Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

5.5.4. Połączenia klejone. 

Połączenia klejone stosowane są dla rur i kształtek z PCV-U. Powierzchnie łączonych elementów za pomocą 
kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta  
kleju.  

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym 
ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.  

 

5.6. Połączenia z armaturą, urządzeniami i przyborami. 

Przed przystąpieniem do montażu armatury, urządzeń lub przyborów należy dokonać oględzin ich powierzchni 
zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych 2.2.1 
i 2.2.2. 

Wysokość umieszczenia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem oraz montaż przyborów i urządzeń 
należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowej i instalacji 
kanalizacyjnej. Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1 Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt 7). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 
(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się 
instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.  

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara -  to uznaje się że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 
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prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 
sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i 
WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO). 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 
manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 
wymogów określonych w w/w pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60ºC, przy ciśnieniu roboczym. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej. 

 

6.2 Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-
81/B-107000/00. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe przewody należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na całej wysokości. 

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2m 
słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy 
uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

7.1.2. Obmiar robót instalacji wodociągowej 

Długość rurociągów: 

- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) , 

- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich 
średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza 
się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 

- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego do 
przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby 
podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

- długość rurociągów w kompresorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach. 
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Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji  uwzględnieniem podziału według średnic oraz 
rodzajów budynków. 

 

7.1.3. Obmiar robót w instalacji kanalizacyjnej. 

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilość rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się 
zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych innych elementów, 

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy, 

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach wg rodzajów 
podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej 
długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet 
urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

- uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z podanie 
rodzaju materiału i średnicy. 

- Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 
rodzaju i typu urządzenia. 

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podanie rodzaju materiału i 
średnicy. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Zakres badań odbiorczych instalacji wodociągowej. 

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien obejmować badanie: szczelności, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia 
przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 
określony został w punkcie 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5ºC, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejszą niż 10Pa. 

 

8.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla 
robót wyszczególnionych w pkt. 5.1. Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 
protokół odbioru. 

 

 

8.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej. 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy 
on np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
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nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez  
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego 
końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót 
oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.1.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy:  

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 

8.2. Zakres badań odbiorczych instalacji kanalizacyjnej. 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz WTWiO 
Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

8.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- przebieg tras kanalizacyjnych, 

- szczelność połączeń, 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- lokalizacja przyborów i urządzeń. 
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Z przeprowadzenia odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 
częściowego. 

 

8.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. 
wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – częściowego oraz 
dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

8.2.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót montażowych 
oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między nimi, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową , ST, WTWiO, odpowiednimi normami oraz 
instrukcjami producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych  może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami  określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
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- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych określonych w punkcie 5.1., 

- montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

- wykonanie prób szczelności, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cześć 1. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-75/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego białego. 

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wyplywowe wydłużone.  

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa. 

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.  

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwalna. 

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte. 

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. 

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.  

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy. 

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze.  

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe. 

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody 
badań i wyposażenie. 



HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12 x 34  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

str. 12  
 

 

 

mp project  mirosław pacek Biuro:  ul. Balicka 134, 30-149 Kraków, Polska, 
 tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,   

 e-mail1:  biuro@mpproject.pl 
e-mail2: a.dylewska@mpproject.pl 

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. 

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Metody badań. 

 PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 

PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  

PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  

PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  

PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. 

PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W. 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.  

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności.  

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności.  

PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.  

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.  

PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.  

PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.  

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary. 
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PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).  

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie. 

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. 

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe.  

PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 

PN-751H-75301 Umywalki żeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.  

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych 
standardowych. Główne wymiary.  

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych kompakt. 
Główne wymiary.  

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustępowych dziecięcych. 
Główne wymiary.  

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.  

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 Uszczelnienia z 
elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 
2: Elastomery termoplastyczne. 

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – CORBRTI INSTAL. 

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Wydawnictwo Arkady.  

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  

— Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.  

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje wodociągowe z tworzyw 
sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
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- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw 
sztucznych. OWEOB „Promocja” Sp.z o.o. Warszawa 2005r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania hali na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 wykonaniu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 

 montaż grzejników 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca podejmie odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą 
kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą spełniać wymagania odnośnie 
wykonania robót. 

Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z polskimi ustawami i 
wymogami przepisów.  

Wszystkie elementy składowe i podzespoły będą tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniały pełną 
szczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia.  

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, stosować 
wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Kierownik budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać wszystkie oświadczenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną itp. Oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
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2.2 Materiały do wykonania instalacji grzewczych. 

2.2.1 Grzejniki. 

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi typ np. Ventil Compact, 
firmy PURMO i wbudowanym zaworem termostatycznym, firmy Danfoss. 

Zestawienie grzejników – zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Kolor grzejników śnieżnobiały. 

2.2.2 Rurociągi. 

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur wielowarstwowych np. TECEflex PN 12.5 z polietylenu 
sieciowanego polietylenu sieciowanego PEXc/Al/PE. 

Instalację ciepła technologicznego oraz instalację w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych czarnych 
łączonych przez spawanie. 

2.3 Wymagania do zastosowanych materiałów. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.4 System mocowania. 

Rurociągi mocować za pomocą typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i 
przenoszonych obciążeń. Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

Grzejniki należy mocować za pomocą typowych wieszaków ściennych (objęte dostawą grzejnika) lub stojaków.  

2.5 Izolacje. 

Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej wraz z 
kształtkami i armaturą na całej trasie ich prowadzenia. Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Instalację ogrzewania prowadzoną przez pomieszczenia nieogrzewane należy zabezpieczyć kablami 
grzejnymi. 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny być czyste i suche. 

2.6 Armatura. 

Regulację instalacji ciepła technologicznego zaprojektowano w oparciu o zawory trójdrogowe dostarczane 
przez producenta wraz z centralą oraz ręczne zawory regulacyjne.  

Regulację instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory grzejnikowe z 
płynną nastawą wstępną oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawą wstępną. Na zaworach 
termostatycznych należy montować głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw 16-
280

Odpowietrzenie układu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w najwyższych 
punktach instalacji oraz na końcach pionów na ostatniej kondygnacji. Odpowietrzenie poszczególnych gałązek 
należy wykonać za pomocą ręcznych odpowietrzników zabudowanych na grzejnikach. 

C. Grzejniki zasilane od dołu należy podłączyć za pomocą podwójnego przyłącza z odcięciem. 

W funkcji armatury odcinającej należy stosować zawory odcinające kulowe. 

2.7 Kurtyna powietrza. 

Zastosować kurtynę powietrza serii AC-210 z grzałką elektryczną.  

Wymagania zgodnie z wytycznymi producenta. 

2.8 Oznaczenia. 
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Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie i 
uwzględnionymi instrukcji obsługi instalacji grzewczej. 

Należy oznakować przewody, armaturę i urządzenia na ścianach w pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych 
elementów instalacji. 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie pakować grzejniki jednego typu i wielkości. Palety muszą być 
zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastąpiło ich przemieszczenie i efekcie tego uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem z wcześniejszym ich zabezpieczeniem przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Należy ją składować w 
zamkniętych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny być dostarczane w 
oryginalnych pojemnikach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Należy je 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Unikać nadmiernego działania promieni słonecznych na 
otuliny PE. 

Materiały do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 
Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
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 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami.  

Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia kotłowni. W 
pomieszczeniu kotłowni zlokalizowanym na I piętrze hali znajdują się rozdzielacze instalacji grzewczej i układ 
przygotowania ciepłej wody. 

 

5.2 Montaż rurociągów. 

5.2.1 Prowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania. 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć wszystkie przeszkody możliwe do 
wyeliminowania, typu pręty, wystające elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie powodowały 
uszkodzenia przewodów. 

Również przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamocowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń typu ziemia, papiery i inne. Nie 
używać rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób. 

W następnej kolejności należy wyznaczyć miejsca ułożenia rur, wykonać gniazda i osadzić uchwyty. Rury należy 
przecinać i zakładać na nie tuleje ochronne. Układać rury i wstępnie zamocować, wykonać połączenia. 

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło ciepła. 
Poziome odcinki powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie całego pionu. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy 
prowadzić je powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

Przewody układane w bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych ( z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 
stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 

Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie, równolegle. 

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na kondygnację. Przewody pionowe 
należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. 

 

5.2.2 Prowadzenie przewodów przez przegrody. 

W miejscach gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje ochronne i nie wykonywać w tym 
miejscu żadnych połączeń. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. 
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 
rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 
w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany 
w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 

 

5.2.3 Prowadzenie przewodów w ścianie i w wylewkach. 

Pion instalacji centralnego ogrzewania należy prowadzić w bruździe ściennej lub po wierzchu ścian. Przewody 
rozprowadzające należy układać w warstwie izolacyjnej podłogi w karbowanych rurach ochronnych lub w 
przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejścia do grzejników należy wykonać w bruzdach ściennych. 
 

5.3 Montaż grzejników. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.  

Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników. 

Należy wyznaczyć miejsce zamontowania uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. Grzejniki 
zawiesić i połączyć je z rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach. 

Grzejniki można montować również za pomocą stojaków.  

Grzejniki montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się usunięcie opakowania po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. 

Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. 

 

5.4 Montaż armatury i osprzętu. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  

Armaturę na przewodach należy zainstalować tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich uchwytów zgodnie ze wskazaniami producenta.  

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. Zawory 
na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 
dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

Odpowietrzenie instalacji wykonać z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych. 

 

5.5 Izolacja cieplna. 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. 
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Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

5.6 Regulacja instalacji ogrzewczej. 

W każdym pomieszczeniu przewiduje się grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawą wstępną i głowicą 
termostatyczną. Regulację hydrauliczną instalacji grzejnikowej należy zrealizować przez nastawy wstępne na 
wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych grzejników w pomieszczeniach ogólnie 
dostępnych nie należy montować głowic termostatycznych, a same zawory po wykonaniu nastawy obrócić 
pokrętłem do ściany. 

 

5.7 Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności. 

Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy przeprowadzić 
wielokrotnie spuszczając wodę, aż do uzyskania czystej wody. Płukanie należy wykonać przy całkowicie 
otwartych zaworach odcinających. Następnie należy wyregulować instalację przy pomocy zaworów 
regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić 72 godz. rozruch. Po stwierdzeniu 
bezawaryjnej pracy instalację należy przekazać użytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacją 
powykonawczą i rozruchową. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. 
oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Gdy 
jednak nieszczelności bądź inne usterki występują należy je usunąć.  

 

5.7.1 Pomiary. 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 
sposób: 

 pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. 
Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2m od budynku, 

 pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K, 

 pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10Pa, 

 pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75m nad 
podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, 
aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5m, a odległość między 
punktami pomiarowymi nie przekraczała 10m, 

 pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za 
pomocą termometrów dotykowych na metalowym elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu 
powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub innych zanieczyszczeń. 
Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza się usuwania farby z tej 
powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie.  
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Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu: 

a) dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w 
projekcie (z uwzględnieniem wpływu użytkownika pomieszczeń) ±1K , 

b) pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika, 

c) W czasie odbioru instalacji grzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy przyjmować następujące odchyłki 
temperatury wody instalacyjnej od wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

 Woda zasilająca instalację grzewczą 

Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, odchyłka temperatury ±1K. 

Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K. 

 Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K. 

 

5.7.2 Badania efektów regulacji instalacji centralnego ogrzewania. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

 Po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura 
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu 
regulacyjnego o więcej niż ±1K 

 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

a) Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach 
wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach temperatury zasilenia i powrotu; porównaniu 
zmierzonych wartości temperatury właściwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 

b) Skontrolowaniu pracy grzejników w budynkach: 

 - wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na „dotyk”, 

 - w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 

c) Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). 

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach użytkowych konieczne jest uwzględnienie 
wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.) 

d) Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich 
rozdzielaczach. 

 

W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

 Przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w 
poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 

 Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd  w doborze wielkości 
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie 
elementów budowlanych decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

 

5.7.3 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną. 
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Polega na sprawdzeniu zgodności jakości wody stosowanej do napełnienia i uzupełnienia instalacji grzewczej z 
wymaganiami.  

 

5.7.4 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania. 

Polega na sprawdzeniu według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację centralnego ogrzewania nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. 

 

5.7.5 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Jeżeli uzupełnienie wody w instalacji grzewczej następuje z wodociągów niezbędne jest sprawdzenie czy 
połączenie instalacji grzewczej z instalacja wodociągową dokonane jest w sposób zabezpieczający wodę 
wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji grzewczej. Badania takie obejmują 
sprawdzenie czy na połączeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacją wodociągową zastosowano 
urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Zakres badań powinien obejmować co najmniej: 

 Badanie szczelności, 

 Badanie odpowietrzenia, 

 Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

 Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 

 Badanie zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysie. 

 Długość przewodów należy mierzyć wzdłuż jego osi,  

 Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i łączników, 

 Całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji grzewczej na szczelność lub przy badaniach na 
gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych, 

 Grzejniki oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

8.1. Odbiory robót. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
oraz normą PN-64/B-10400. 

 

8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne. 

Należy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów) 

• Ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) 

• Bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
spadków odcinków poziomych 

• Wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej 
instalacji ogrzewczej lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji – 
wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 
oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca  i zakres robót objętych odbiorem. 

 

8.1.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji ogrzewczej. 

Przeprowadzany dla elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy to: 

• Przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanałach 
nieprzełazowych, 

• Przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

• Uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzanie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w 
projekcie. Należy również sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymagania określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do dziennika budowy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót, zgodność wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badań odbiorczych. W protokole 
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należy jednoznacznie identyfikować miejsca zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które 
były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

8.1.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji ogrzewczej 

Do odbioru technicznego – końcowego można przystąpić po: 

• Zakończeniu wszystkich robót montażowych przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

• Wypłukaniu, napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, 

• Dokonaniu badań odbiorczych, zakończonych wynikiem pozytywnym, 

• Zakończeniu uruchomiania instalacji, 

• Zakończeniu robót budowlano – konstrukcyjnych, wykończeniowych i innych, które miałyby wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji, 

• Dziennik budowy, 

• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami, 

• Obmiary powykonawcze, 

• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

• Protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokoły wykonania badań odbiorczych, 

• Dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

• Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalacje, 

• Instrukcję obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• Instrukcję obsługi instalacji. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji grzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Jeśli odbiór zakończył się protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania należy wówczas po usunięciu przyczyn takiego 
stwierdzenia przeprowadzić ponowny odbiór lecz dodatkowo należy sprawdzić czy przez w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej 
lub innymi przyczynami. 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. Ceny jednostkowe obejmują: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 

• Dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• Obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

• Przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

• Montaż rurociągów, urządzeń, przyrządów i armatury, 

• Wykonanie prób szczelności, 

• Usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
* PN- 64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  
* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji  
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  
* PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  
Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  
* PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  
* PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  
* PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania.  
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  
* PN-EN 2 15-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania I badania”.  
* PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.  
* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”.  
* PN-B-0242l :2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.  
Wymagania i badania odbiorcze”.  
* PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.  
462  
 
10.2 Inne 
„Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”   
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku hali na podstawie 
typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem instalacji w kotłowni gazowej w budynku hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Wykonanie przewodów gazowych, grzewczych i wodociągowych w kotłowni 

 Instalowanie kotła gazowego i innych urządzeń w kotłowni 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR). 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Materiały do wykonania instalacji kotłowni gazowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i urządzeń oraz za zgodność ich parametrów i 
jakości z postanowieniami SST. Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z 
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych zawartych w dokumentacji projektowej. 

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o gwarantowanej 
spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z 
wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych 
czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i 
wytrzymałościowych materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, 
specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszystkie urządzenia, armatura, rury i kształtki winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 
zgodności z aprobatą i atest higieniczny.  

Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach 
instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny 
one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

 

2.1.1. Przewody gazowe.  

Instalację gazową wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie 
gazowe.  

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

 

2.1.2. Piec gazowy. 

Funkcję źródła ciepła dla instalacji budynku będzie spełniał gazowy kocioł 1 - funkcyjny np. DeDietrich 
INNOVENS MC90 o mocy 84,2 kW (przy parametrach wody 80/60 st.C) z palnikiem ze wstępnym zmieszaniem.  

Obowiązują wymagania podawane przez producenta kotła. 

 

2.1.3. Podgrzewacz wody. 

Należy zastosować stojący pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 500dm3. 

 

2.1.4. Komin. 

Przewiduje się zastosowanie zabudowanego wewnątrz szachu kominowego.  

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

1) Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
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2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 
m.  

3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na 
środkach transportowych. 

4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). 

5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur lub wiązek rur po podłożu. 

8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych ponieważ 
podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr; rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

10) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Armatura i urządzenia powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi.  

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0o

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych 
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.  

 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 

Parametry techniczne wyposażenia nie powinny się pogorszyć podczas montażu.  

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra Gospodarki Przestrzennej I 
Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (D.U. Nr 10 z dn. 08.02.1995r.). 
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Zakres robót zasadniczych: 

a. W pomieszczeniu kotłowni zamontować podstawowe urządzenia grzewcze. Po zamontowaniu 
urządzeń wykonać orurowanie kotłowni oraz montaż armatury. 

b. Instalację grzewczą należy wykonać jak opisano w SST „Centralne ogrzewanie”. 

c. Instalację wody zimnej i c.w.u. należy wykonać jak opisano w SST „Instalacje wod. – kan.” 

d. Komin wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych.  

e. Instalację wentylacyjną wykonać jako nawiewno – wywiewną grawitacyjną. Nawiew realizowany 
kratką wentylacyjną zabudowaną w ścianie zewnętrznej hali, wywiew pionowym kanałem 
wentylacyjnym ponad dach. 

f. Po wykonaniu prób ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać. 

g. Przewody instalacji grzewczej oraz wodociągowej należy zaizolować termicznie. 

h. Przejścia rur stalowych przez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć wypełnieniem 
masą o odporności ogniowej EI60 (60 min).  

Pozostałe elementy instalacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcjami wykonania i montażu producentów i dostawców 
materiałów. 

 
5.2 Montaż przewodów gazowych. 

Przewody gazowe winny być prowadzone przez pomieszczenia zgodnie z załączonymi rysunkami w 
Dokumentacji projektowej i przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałych instalacji. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie przepisowej odległości 60 cm od urządzeń elektrycznych 
iskrzących, jeżeli nie są umieszczone we wnękach lub oddzielone przegrodą z materiałów niepalnych. 

Przewody gazowe należy prowadzić pod tynkiem z pomieszczenia kotłowni, gdzie należy je prowadzić 
nadtynkowo. 

Przewody gazowe zewnętrzne mocować do ścian uchwytami wykonanymi z materiałów niepalnych w 
odstępach nie większych jak 1,5 m. Nie mogą być przytwierdzane do innych przewodów ani stanowić 
wsporników dla innych. 

Rury należy łączyć za pomocą spawania. Należy spawać na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte. 
Miejsce spawane powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie osuszone w wyniku 
przepalania palnikiem gazowym.  

Podczas spawania należy zapewnić współosiowość rur. Należy spawać bez przerw. 

Zagięcia rur należy uzyskać poprzez jej wygięcie, tak aby uzyskać odpowiednie łuki i kolana lub poprzez 
zastosowanie gotowych tzw. „kolanek”.  

Nie należy zaginać rur na połączeniach spawanych. Przekrój rury podczas wyginania nie powinien ulegać 
spłaszczeniu.  

Przejścia instalacji przez ściany prowadzić w rurach ochronnych wypełnionych pakułami nasączonych masą 
bitumiczną, nie powodującymi korozji rur. W rurze ochronnej nie może znajdować się połączenie rur. Przewody 
instalacji gazowej należy prowadzić w sposób pozwalający na kontrolę ich stanu technicznego oraz wymianę w 
razie potrzeby, bez konieczności demontażu innych instalacji. 
 

5.2.1. Asortyment instalacji gazowej. 

Zgodnie z projektem technicznym instalację gazową należy zaopatrzyć w aktywny system bezpieczeństwa. 
5.3 Instalowanie urządzeń gazowych. 
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Montaż i zabudowę urządzeń i materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy, w 
sposób pozwalającym na realizację założonej funkcji w projekcie. Montaż kotłowni winna wykonać 
renomowana firma instalatorska. Instalację kotłową wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. przez Polską Korporację Techniki 
Sanitarnej Grzewczej gazowej i Klimatyzacji. 

 

5.3.1. Kocioł gazowy. 

Kocioł gazowy należy instalować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta kotła. 

Należy zapewnić wszystkie wskazania podane w projekcie technicznym i instrukcjami producenta odnośnie: 

• usytuowania kotła w pomieszczeniu, 

• wentylacji pomieszczenia kotłowni, 

• podłączenia do przewodu kominowego, 

• podłączenia obiegu grzewczego do kotła i do instalacji ciepłej wody użytkowej. 

 
Montaż i podłączenie kotła powinien przeprowadzić wykwalifikowany instalator.  
 
5.3.2. Podgrzewacz wody użytkowej. 

Prace instalacyjne, uruchomieniowe i konserwacyjne powinny być wykonane według instrukcji podanej przez 
producenta i powinny być realizowane przez uprawnionego instalatora. 

Dla ułatwienia czyszczenia pomieszczenia zalecane jest posadowienie podgrzewacza na cokole.  

Stawiając podgrzewacz na cokole należy zapewnić jego właściwe wypoziomowanie.  

Należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów podawanych przez producenta sprzętu odnośnie 
podłączenia podgrzewacza od strony wodociągu. Dla uniknięcia przedostania się do zasobnika metalowych 
opiłków lub innych cząstek niezbędne jest przepłukanie rur doprowadzających przed podłączeniem 
hydraulicznym. 

 

5.3.3. Montaż komina. 

 
Po wykonaniu komina należy uzyskać pozytywną opinię spółdzielni kominiarskiej, dotyczącej wykorzystania 
tego przewodu do odprowadzenia spalin z kotła. 
Nieosłonięty czopuch należy izolować cieplnie. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Uwagi ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i 
środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR, oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
„Wymaganiach ogólnych". 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 
na terenie i poza placem budowy. 

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 
dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.4. Próby szczelności przewodów. 

6.4.1 Instalacja gazowa. 

Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją poddać próbie szczelności (pneumatycznej), odbieranej protokolarnie  
przez Rozdzielnię Gazu.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności, rurociągi odtłuścić, oczyścić z rdzy do metalicznego 
połysku i dwukrotnie pomalować farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją KOR-3A w kolorze żółtym. 

Dodatkowo po wykonaniu kanałów wentylacyjnych i spalinowych należy dokonać oceny ich wykonania oraz 
odbioru i uzgodnić z lokalnym Zakładem Kominiarskim, który wyda odpowiednie zaświadczenie stanowiące 
niezbędny załącznik do protokołu odbioru instalacji. 

 

6.4.2. Instalacja wodna i grzewcza. 

Po wykonaniu instalacji technologicznych należy je poddać płukaniu wodą. Następnie należy instalacje poddać 
próbie ciśnienia na zimno. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę szczelności na 
gorąco przy parametrach obliczeniowych (dotyczy instalacji grzewczej) 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i 
użytkownika. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności rurociągi odtłuścić, oczyścić z rdzy do metalicznego 
połysku i dwukrotnie pomalować farbami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją KOR-3A. 

Instalację wodną zaizolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 

8. Odbiór robót. 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny 
oraz zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiałów i urządzeń. 

8.2. Zasady szczegółowe 

W procesie wyposażenia kotłowni mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe 
odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych etapów budowy, a w 
szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów, 
b) prawidłowości montażu przewodów grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, a w szczególności 

zachowania kierunku i spadku przewodów, zmian kierunku, 
c) prawidłowości montażu instalacji kominowej, 
d) prawidłowości zabezpieczenia przewodów przy przejściach przez przeszkody, w tym zabezpieczenia p.poż.,  
e) prawidłowości wyników próby szczelności, 
f) poprawności montażu urządzeń i armatury, 
g) prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 
h) prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania urządzeń i rurociągów; 

• kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń i rurociągów; 

• poprawności działania urządzeń i rurociągów; 

• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• kompletności DTR i świadectw producenta; 

• kompletności protokołów częściowych. 

 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania 
nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 
termin ich usunięcia. 

 

9. Podstawa płatności. 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 

 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy 

1 WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- ITB 

2 PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 
stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

3 PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

4 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

5 PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

6 PN-IS04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na jednostkę 
długości. 

7 PN-64/H-74204 Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

8 PN-75/B-23-100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

9 PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

10 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

11 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi – Ciśnienia i temperatury 

12 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

13 PN-EN20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

 

10.3 Inne dokumenty 

Poradnik majstra budowlanego „Arkady” Sp. Z o.o. W-wa 2003, 2004. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania wykonania i odbioru instalacji wentylacji na 
podstawie typowego projektu architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34. 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 
instalacji wentylacji, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace 
przygotowawcze. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami Witwo, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi 
zmianami). 

 

2.2. Przewody wentylacyjne oraz kształtki. 

Przewody wentylacyjne prostokątne lub okrągłe oraz kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały 
wentylacyjne okrągłe należy wykonać z rury typu spiro.  

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, 
bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie przekryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 
itp. wad. 

Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 
1505 i PN-EN 1506. 
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Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434:1999. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 

2.3. Izolacje. 

Instalację wentylacji należy zaizolować izolacją z wełny mineralnej . Kanał prowadzony na zewnętrz zaizolować 
100mm wełny mineralnej , kanały rozprowadzające powietrze wewnątrz  30mm wełny mineralnej .  

Kanały należy obudować płaszczem ze stali ocynkowanej o grubości dostosowanej do wielkości kanału w taki 
sposób, by zapewnić optymalną sztywność wykonanego kołnierza. Proponuje się obudowę płaszczem ze stali 
ocynkowane grubości min 1 mm. 

 

2.4. Podpory i podwieszenia. 

Stosować typowe zawiesia. Materiał podpór i podwieszeń musi charakteryzować odpowiednią odporność na 
korozję w miejscu zamocowania. 

Gęstość podwieszania uzależnia się od wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością . 

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów, 

- materiałów izolacyjnych, 

- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

- elementów składowych podpór i podwieszeń, 

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 

 

2.5. Centrale wentylacyjne. 

Instalację wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o centralę nawiewno-wywiewną z 
wymiennikiem rotacyjnym oraz komorą mieszania zlokalizowaną na dachu. 

Centrala została wyposażona w nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą o parametrach 80/600

Powietrze w ilości 3710 m3/h pobierane jest z zewnątrz i ogrzewane jest do temperatury 20

C z kotłowni. 
Moc nagrzewnicy 12,0 kW. 

0

Powietrze w całości wyciągane jest z nad przestrzeni widowni przez kratki wywiewne i usuwane kanałem 
wywiewnym przez sekcję wyrzutową TBTA przy centrali. 

C i nawiewane do 
sali. 

Instalację wentylacji dla zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze budynku zaprojektowano w 
oparciu o centralę nawiewną typu GOLD SD 04 (AHU-2). Centrala została zlokalizowana pod sufitem 
podwieszanym pomieszczenia technicznego na I piętrze. 

Centrala została wyposażona w nagrzewnicę wodną zasilaną wodą grzewczą o parametrach 80/600

Powietrze w ilości 735 m3/h pobierane jest z zewnątrz poprzez czerpnię naścienną jest podgrzewane 
zimą do temperatury 20

C z kotłowni. 
Moc nagrzewnicy 9,63 kW.  

0C i nawiewane do pomieszczeń na parterze. 
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Powietrze w ilości 265 m3/h usuwane jest z pomieszczenia technicznego, socjalnego, magazynu. Pomiędzy 
korytarzem a pozostałymi pomieszczeniami należy zastosować w funkcji kratek transferowych kratki o 
odporności ogniowej min. EI 30. Powietrze z pomieszczeń wywiewane jest poprzez kratki i wyciągane przez 
wentylator dachowy W3 z podstawą tłumiącą. 

Zaprojektowano wentylator dachowy W2 z podstawą tłumiącą  o wydajności 260 m3/h na potrzeby wyciągu 
powietrza z pomieszczeń umywalni oraz wentylator W1 o wydajności 210 m3/h w celu usunięcia powietrza z 
toalet. 

Centrale na miejsce montażu dostarczać w paczkach . Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejsce 
należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowywanie ze środka transportu powinien 
odbywać się przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu. Po rozmontowaniu bloków central należy 
transportować je wyłącznie w pozycji ich normalnej pracy.  

Centrale lub ich elementy składować w pomieszczeniach w których: 

- wilgotność względna Ø<80% przy t=20ºC 

- temperatura otoczenia -40ºC<t<+60 

- do urządzeń nie powinny mieć dostępu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające 
korodująco na wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

Na okres składowania należy rozszczelnić opakowanie foliowe. 

 

2.6. Wentylatory dachowe. 

Wentylatory dachowe muszą spełniać parametry podane w projekcie technicznym i powinny być dostarczone 
na miejsce montażu w kolorze popielatym. 

 

2.7. Kratki wentylacyjne i anemostaty. 

Stosować kratki wentylacyjne i anemostaty z blachy ocynkowanej. Sposób montażu według instrukcji 
producenta. 

 

2.8. Klapa p.poż. 

Klapa p.poż z kratką wentylacyjną . 

 

2.9. Kurtyna powietrzna. 

Opisano w SST „Instalacja centralnego ogrzewania”. 

 

2.10. Automatyka 

Centrala nawiewno – wywiewna, centrala nawiewna oraz wentylatory dachowe będą obsługiwane przez szafy 
automatyki, wyposażone w sterowniki i osprzęt elektryczny umożliwiający programową pracę każdej centrali.  

Układ automatyki centrali realizuje funkcje: 

− regulacja temperatury nawiewu, 

− nastawianie temperatury, 

− zabezpieczania instalacji przed zamarzaniem (nagrzewnica wodna), 

− zamykanie kanałów powietrznych w czasie czuwania, przy pomocy przepustnic odcinających, 
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− ogrzewanie powietrza nawiewanego przy pomocy nagrzewnicy wodnej, 

− utrzymanie minimalnej temperatury podczas czuwania, 

− ustawianie czasu włączania i wyłączania centrali w trybie tygodniowym, 

− funkcja monitorowania stanu zabrudzenia filtrów, 

− zabezpieczenie silnika elektrycznego, 

− regulacja stopniem recyrkulacji w funkcji CO2

Kurtyna powietrzna obsługiwana będzie przez szafę sterowniczą wyposażona w sterowniki i osprzęt 
elektryczny.   

 w pomieszczeniu. 

Układ sterowania pracą kurtyny powiązany zostanie z łącznikiem krańcowym drzwi, których otwarcie 
spowoduje uruchomienie źródła ciepła i wentylatorów agregatów grzewczych. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć 
wszystkie elementy, i urządzenia przed uszkodzeniem.  

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1. Montaż przewodów. 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100mm. 

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 
100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 
powinny być obłożone wełną mineralną. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie 
obniżający odporności ogniowej tych przegród.  

Połączenia kanałów prostokątnych blaszanych należy wykonać jako kołnierzowe, skręcane z uszczelką między 
kołnierzami. Połączenia kanałów wentylacyjnych okrągłych, wykonać za pomocą typowych połączeń 
systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi.  

Klasa wykonania i klasa szczelności instalacji wentylacji – A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-76001:1996.  
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Kanały wentylacyjne należy mocować za pomocą typowych zawiesi. Gęstość podwieszania uzależnić od 
wymiarów kanału, zgodnie ze sztywnością i nośnością zastosowanych kanałów oraz wymagań PN. 

Na kanałach wentylacyjnych należy wykonać króćce pomiarowe, dla wykonania pomiarów w trakcie regulacji 
hydraulicznej instalacji. Króćce pomiarowe należy zlokalizować w miejscach dostępnych, wielkość i typ króćców 
dopasować do przyjętej metody pomiarowej i stosowanego przyrządu pomiarowego. Ilość punktów 
pomiarowych winna umożliwić pełną regulację hydrauliczną instalacji. Lokalizacja punktów pomiarowych winna 
umożliwić pomiar zgodny ze sztuką. Lokalizacja punktów pomiarowych winna zostać zaznaczona na 
dokumentacji wykonawczej, dla okresowego sprawdzenia  poprawnego funkcjonowania instalacji. 

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy obudować elementami 
(ściankami, okładzinami itp.) o odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń. 

 

5.2. Izolacja przewodów. 

Sposób mocowania wełny mineralnej do kanałów wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji lub 
wymagań Producenta wełny.  

Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci. 

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 
przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 

5.3. Otwory rewizyjne. 

Otwory rewizyjne mają umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i 
elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny 
sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie może obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 
własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 
utrudniały czyszczenia przewodów. 

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, 
najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów 
trudnych do czyszczenia. 

Nie stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych.  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron), 

b) klapy pożarowe (z jednej strony), 

c) nagrzewnice (z dwóch stron) 

d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

f) filtry (z dwóch stron), 
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g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron) 

Między otworami rewizyjnymi nie powinny  być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym 
niż 45º, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 

5.4. Centrala wentylacyjna. 

Montaż centrali wentylacyjnej powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel wg wytycznych 
producenta.  

Centralę umieścić przy pomocy dźwigu na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, która musi być 
wypoziomowana oraz mieć wystarczającą wytrzymałość dopasowaną do masy centrali.  

Sąsiadujące bloki central należy wypoziomować tak, aby bloki przylegały ściśle do siebie w pionie i poziomie. 
Przed zakotwieniem centrali na miejscu należy skręcić ze sobą poszczególne bloki central . Bloki łączyć ze sobą 
przy pomocy łączników dostarczonych przez producenta.  

 

5.5. Wentylatory 

Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję i 
instalacje.  

Amortyzatory pod wentylator należy umieszczać tak aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie 
odległości między amortyzatorami. 

Podczas montażu wentylatorów należy zapewnić: 

- pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora, 

- równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy  (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 
wentylatora. 

 

5.6. Tłumiki. 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym: 

- kierunek przepływu powietrza, 

- wersje usytuowania tłumika w instalacji. 

 

5.7. Klapa p.poż. 

Przed przystąpieniem do wmontowania klapy ppoż. sprawdzić poprawność jej działania wg instrukcji 
producenta oraz sprawdzić szerokość otworu. 

Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń, w sposób trwały i szczelny. 

Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca jej 
otwarcie. Po zakończeniu montażu sprawdzić działanie klapy ppoż. i spisać protokół. 

 

5.8. Kurtyna powietrzna. 

Nad wejściem do hali sportowej umieścić kurtynę powietrzną. 
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Zamocować przy użyciu standardowych wsporników montażowych zalecanych przez producenta kurtyny. Przy 
pomocy wsporników ustawić kurtynę pod optymalnym kątem w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności 
kurtyny.  

 

5.9. Wytyczne rozruchowe 

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji należy zwrócić uwagę na warunki gwarancyjne poszczególnych 
urządzeń. Sposób zabudowy musi gwarantować możliwość wykonania koniecznych czynności serwisowych w 
trakcie eksploatacji urządzenia i instalacji. 

Rozruch instalacji obejmuje: 

− programowanie sterowników, 

− regulację nastaw wszelkich elementów w instalacji powietrznej, 

− regulację przepływów wody instalacja c.o., 

− sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji ręcznego sterowania, pomiarów i zabezpieczeń, 

− uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy, 

− oddanie instalacji do eksploatacji użytkownikowi wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 
dokumentacją rozruchową. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Sprawdzenie  kompletności wykonania prac. 

Celem  sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace 
związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz obowiązującymi 
przepisami i zasadami technicznymi. 

Należy przeprowadzić działania: 

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją techniczną, zarówno w zakresie 
materiałów, jak i ilości., 

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi, 

- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, 

- sprawdzenie czystości instalacji; 

- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

 

6.1.1. Badania ogólne 

a) Dostępności dla obsługi;  

b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  

c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  

d) Kompletności znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.);  

f) Rozmieszczenia izolacji cieplnych; 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
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h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;  
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  

 

6.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;  

f) Sprawdzenie zamocowania silników;  

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 

h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;  

i) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 

j) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  

 
6.1.3. Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; 

b) Sprawdzenie szczelności zamocowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 

d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki;  

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 

 

6.1.4. Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;  

d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzeni i prawidłowości poziomu 
płynu pomiarowego; 

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);  

f) Sprawdzenie czystości filtra.  

 

6.1.6. Badanie czerpni powietrza  

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.  

 

6.1.7. Badanie przepustnic  
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Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne).  

 

6.1.8. Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;  

c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.  

 

 

 

6.1.9. Badanie sieci przewodów  

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;  
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  

 

6.1.10. Badanie komory mieszania, nagrzewnicy itp.  

Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z danymi projektowymi.  

 

6.1.11. Badanie nawiewników i wywiewników  

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  

 

6.1.12. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych  

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schemat regulacji;  

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;  

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;  

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:  

- umiejscowienia, dostępu;  

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  

- systemu zabezpieczeń;  

- wentylacji;  

- oznaczenia; 

- typów kabli;  

- uziemienia;  

- schematów połączeń w obudowach.  

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach 
6.1.13, 6.1.14 i 6.1.15.  

 

6.1.13. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
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b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);  

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);  

d) Liczba użytkowników;  

e) Czas działania;  

t) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj);  

g) Inne źródła emisji (jeśli występują);  

h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;  

i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);  

j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;  

k) Klasa filtrów  

l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów);  

m) Sumaryczna moc cieplna, elektryczna itp.;  

n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);  

o) Wymagana jakość wody zasilającej;  

p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;  

q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.  

 

6.1.14. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;  

b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;  

c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat  
oprzewodowania odbiorników);  

d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa);  

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy).  

 

6.1.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji  

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjnych w budynku;  

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;  

c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;  

d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji;  
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki);  

f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.  

 

6.2. Kontrola działania  
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Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i 
działają efektywnie.  

 

6.2.1. Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  

a) Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych;  

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;  
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  

e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 

f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  

g) Nastawienie układu regulacji;  

h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  

i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z uwzględnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  

k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  

l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  

6.2.2. Procedura prac  

6.2.2.1. Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, itp.) do całych instalacji.  
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków. 
Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również sekwencje 
regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany układ regulacji lub występuje 
określona odpowiedź układu regulacji.  

Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest 
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu 
potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność między 
sygnałem wymuszającym, a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną 
zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. 
Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora.  

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości.  

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 
regulacji wstępnej instalacji.  

 

6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów;  

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika;  
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d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających.  

 

6.2.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła  

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  

b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;  

c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła;  

d) Doprowadzenie czynnika do wymienników.  

 

6.2.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza  

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.  

 

6.2.2.5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.  

 

6.2.2.6. Kontrola działania klap pożarowych  

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;  

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.  

 

6.2.2.7. Kontrola działania sieci przewodów  

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach:  

b) Dostępność do sieci przewodów.  

 

6.2.2.8. Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp.  

Działanie regulacyjne i kontrolne.  

 

6.2.2.9. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu  
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 
w poszczególnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 

 

6.2.2.10. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych  

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:  
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a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;  

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego;  

d) działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie) 

e) dzianie regulacji strumienia powietrza, 

f) działanie urządzeń do odzyskiwania ciepła, 

g) Współdziałanie z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

 

6.3. Pomiary kontrolne. 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 

 

6.3.1 Należy wykonać pomiary kontrolne: 

a) poboru prądu silnika; 

b) strumienia objętości powietrza zewnętrznego, nawiewnego i wywiewnego, 

c) temperatury powietrza, 

d) opór przepływu na filtrze, 

e) temperatury powietrza nawiewanego i  temperatury powietrza w pomieszczeniu. 

 

6.3.2. Procedura pomiarów  

Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych.  
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; 
większe pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w 
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. 

Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki 
cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być 
mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji.  

 

Dopuszczalne odchyłki od wartości projektowanych (z uwzględnieniem błędów pomiarowych). 

 

Parametr Odchyłka 

Strumień objętości powietrza w pojedynczym 
pomieszczeniu 

± 20 % 

Strumień objętości powietrza w całej instalacji ±15 % 

Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C 

Wilgotność względna ±15 % wartości mierzonej wilgotności względnej 

Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 
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Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C 

Poziom dźwięku A w pomieszczeniu Zgodny z normą 

  

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.1 Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączoną specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.1. Odbiór instalacji wentylacji następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac . 

Zgodność wykonania instalacji stwierdza się na podstawie wyników badań i pomiarów kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 oraz porównanie ich z wskazanymi tam wymaganiami i tolerancjami. 

Instalacja powinna być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania jest negatywny, instalacja nie powinna zostać odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, poprawić usterki przedstawić ja do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji oraz jeżeli 
inwestor wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonywanych robót, 

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć instalację i wykonać ja ponownie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawca następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- montaż przewodów, urządzeń, przyrządów, kratek itp. wraz z izolacjami, uszczelnieniami, itp. 
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- wykonanie prób badań i pomiarów kontrolnych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków — Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym — Wymiary  

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym - Wymiary  

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania  

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelność. Wymagania i badania  

PN-B -76002:1976 Wentylacja — Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne. 

ENV 12097:1997 Wentylacja budynków — Sieć przewodów — Wymagania dotyczące części składowych sieci 
przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji  

PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów — Wymagania wytrzymałościowe  

 

 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej hali i łącznika na podstawie typowego projektu 
architektoniczno – budowlanego hali widowiskowo – sportowej 12x34.  

 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunków 
gruntowych i klimatycznych.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku hali. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerterów 

 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

 Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

 Instalacja odgromowa 
 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 

Instalacje elektryczne w budynkach powinny być wykonane tak aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników. 

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem powinny być zainstalowane tak, aby zapewniona była 
niezawodność ich działania, możliwość przeglądów i konserwacji oraz łatwy dostęp do połączeń. 

Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie istniało zagrożenie porażenia  
prądem elektrycznym użytkowników. 

Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w budynku 
ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 

Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu 
drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. 

Instalacja elektryczna powinna być tak wykonana, aby nie istniało ryzyko zapalenia materiałów palnych, 
spowodowane nadmierną temperaturą. Nie powinno zaistnieć ryzyko oparzenia ludzi. 

Instalacja w budynku powinna być wykonana tak aby zapewniona była ochrona: 

 Przeciwporażeniowa 
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 Przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 Przeciwpożarowa 

 Przed obniżeniem napięcia 

 Odgromowa 

 Przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi 

Należy zapewnić: 

- selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń 

- równomierne obciążenie przewodów fazowych linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorników 

- możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku 

- bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”p.2. 

2.1 Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 

Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spełniać wymagania norm IEC 
odpowiednich dla wyrobu. Powinny mieć takie parametry techniczne, aby odpowiadały warunkom, w których 
mają być zastosowane. 

Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach 
instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa 
gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny 
one zostać poddane ponownemu badaniu. 

Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera. 

Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 

 

2.1.1 Rozdzielnice główne  

Rozdzielnice powinny spełniać wymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak również wymagania Projektu. 

Głównym elementem rozdziału energii dla budynku jest tablica TG, wykonana jako obudowa naścienna typu 
XL-195, skąd zasilane są wszystkie odbiorniki. 

 

2.1.2 Korytka kablowe, kable, przewody. 

Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych należy stosować następujące elementy 
wyposażenia: 

 łączniki proste służące do łączenia korytek układanych w poziomie, 

 łączniki kątowe służące do zmiany wysokości przebiegu trasy, 

 kąt płaski lewy lub prawy służący do zmiany kierunku trasy, 

 rozgałęzienie służące do odgałęzienia trasy, 
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 płytki instalacyjne służące do montażu puszek lub oświetlenia awaryjnego, 

 przegrody służące do rozdzielania układanych obwodów, 

 uchwyty na śruby umożliwiające montaż różnych urządzeń wzdłuż profilu korytka, 

 podstawy (wsporniki) umożliwiające montaż korytek w poziomie wzdłuż ścian obiektu budowlanego, 

 szyny montażowe służące do montażu korytek w pozycji pionowej lub podwieszania ciągu 
składającego się z więcej niż jednego korytka, zawiesia służące do podwieszania korytek lub ich 
ciągów. 

 

Przewiduje się zastosowanie – zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Kable i przewody 

 

2.1.3 Instalacja oświetlenia. 
W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie świetlówkowe. Ilość i rozmieszczenie opraw powinna spełnić 
wymogi normy PN-EN-12464. 
W ramach instalacji przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania dróg ewakuacyjnych z 
budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniające nieprzerwaną pracę oświetlenia przez 1 godzinę 
po zaniku napięcia. 

Typy opraw – zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach lokalnie przy użyciu łączników. Zastosowano osprzęt POLO 
REGINA. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzęt hermetyczny z użyciem zestawów 
uszczelniających. Przewiduje się zastosowanie łączników – zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 

2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych. 

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogólnego 
przeznaczenia w poszczególnych pomieszczeniach. Instalację gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami 
kabelkowymi YDY 3x2,5. 
Zastosowano osprzęt POLO REGINA. W hali przewiduje się zastosowanie: 

 gniazd 2P+Z 16A/250V z samozaciskami 

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzęt hermetyczny z użyciem zestawów uszczelniających. 

 

2.1.5 Instalacje ochronne przed porażeniem. 

Instalacja zaprojektowano w układzie TN-S i TT.  

Instalacja w systemie TN-S: Od tablicy TG prowadzony jest przewód ochronny PE, od którego odgałęzione są 
przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony zastosowano wyłączniki 
nadmiarowo prądowe S300 oraz wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach gniazd wtyczkowych.  

Instalacja w systemie TT: Od tablicy TG prowadzony jest przewód ochronny PE, od którego odgałęzione sa 
przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony zastosowano wyłączniki 
nadmiarowo prądowe S300 oraz wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach gniazd wtyczkowych. 

Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji. 

 

2.1.6 Instalacja przeciwprzepięciowa. 
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Dla odbiorów obiektu zastosowano zestaw ochronny POWERSET BC/3 + 1/FM firmy Phoenix Contact, 
zapewniające ograniczenie przepięć do wartości 0,9kV.  

 

2.1.7 Instalcje piorunochronne. 

Zgodnie z normą IEC 1024-1/1995 dla budynku hali przewiduje się instalację piorunochronną: 
• Zwody poziome na dachu – wykorzystanie metalowego pokrycia dachu (w trakcie wykonywania dachu 

należy sprawdzić ciągłość metaliczną połączeń poszczególnych płyt dachowych)  
• Zwody poziome na dachu od kominów i konstrukcji central wentylacyjnych – płaskownikiem Fe/Zn 

20x3  
• Przewody odprowadzające w hali – wykorzystanie metalowego pokrycia ścian bocznych budynku (w 

trakcie wykonywania dachu należy sprawdzić ciągłość metaliczną połączeń poszczególnych płyt 
ściennych)  

• Uziom instalacji – uziom fundamentowy  

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone 
materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 

Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie 
zapylonych. 

5. Wykonanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 

Parametry techniczne wyposażenia nie powinny się pogorszyć podczas montażu.  

Przewody powinny być oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego 
powinny być zainstalowane tak, aby zapewniony był bezpieczny i pewny styk. 

 
5.2 Montaż rozdzielnic. 
Lokalizacje rozdzielnic i tablic powinna być zgodna z Projektem. Montować stosując się do zaleceń producenta.  
 
 
5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych. 
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Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące czynności: 
- trasowanie, 
- układanie rur osłonowych, listew i tym podobnych elementów, w których będą prowadzone przewody 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy (przepusty), 
- układanie i łączenie przewodów, 
- montaż osprzętu i sprzętu. 
 

Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień normy PN-IEC 60364-
5-523. Montaż tras kablowych należy wykonać zgodnie z Projektem i instrukcją producenta. 

Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 60364-5-
523. Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i 
wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 

Montaż oprzewodowania powinien spełniać podstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1 dotyczące 
przewodów, kabli, ich połączeń, wsporników lub podwieszeń, obudów lub metod ochrony prze wpływami 
zewnętrznymi. 

Sposób wykonania oprzewodowania w zależności od rodzaju przewodu i kabla, miejsca ułożenia  powinny 
spełniać wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002. 

Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzęt powinny być montowane jedynie w granicach 
temperatur ustalonych w odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta. 

Oprzewodowanie powinno być tak zmontowane, aby w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne 
uszkodzenia. Powłoki i izolacje przewodów instalacji można uznać za zabezpieczone przed dostępem wilgoci 
jeśli nie są one uszkodzone. Jeśli jednak istnieje możliwość gromadzenia się wody, wilgoci w oprzewodowaniu 
należy zapewnić jej odprowadzenie. 

Oprzewodowanie powinno być tak zmontowane, aby skutki wynikające z przedostania się obcych ciał stałych, 
zanieczyszczeń były zminimalizowane. 

Elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny 
się dotykać. 

Oprzewodowanie powinno być tak zmontowane aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji uszkodzenie 
powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. 

Oprzewodowanie należy rozmieszczać pamiętając o tym, aby nie zmniejszyć przez to wytrzymałości konstrukcji 
budynku i jego bezpieczeństwa pożarowego. 

Odległość między kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna być mniejsza niż 10cm w świetle. 
Rury instalacyjne i kanały przewodowe ułożone w elementach budowlanych powinny być całkowicie 
zamontowane w każdym obwodzie przed wciągnięciem do nich przewodów lub kabli. 
Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny być takie, aby przewody i kable nie uległy 
uszkodzeniu. 
Jeżeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody budowlane, pozostałe po nich otwory powinny być tak 
uszczelnione, aby stopień odporności ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budynku był taki jak przed 
penetracją. 
 
 
5.4 Montaż oświetlenia, gniazd, łączników. 
 
Osprzęt należy mocować, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość łatwego 
demontażu i łatwego dostępu dla obsługi. 

Wysokość montażu gniazd wtyczkowych: 
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• Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach – 0,2m 
• Gniazda ogólnego przeznaczenia przy łącznikach oświetlenia – 1,2m (we wspólnej ramce z łącznikiem 

oświetlenia) 
• Gniazda technologiczne – dostosować do urządzeń technologicznych  

Łączniki montować na wysokości 1,2m. 

Trasy instalacji należy prowadzić tak, aby zapewnić: 

 Łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 

 Bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami 

 Możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku 

 Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 
stropów. 

 Mocowanie sprzętu i osprzętu należy mocować zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i wskazaniami producenta 

Gniazda wtyczkowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Położenie łączników oświetlenia należy ustalić tak, aby w całym budynku było ono jednakowe. 

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.  

 
5.5 Ochrona przed porażeniem. 

W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować: 

 Izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) 

 Obudowy (osłony) 

 Wyłączniki ochronne różnicoprądowe 

W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 

 Samoczynne wyłączenie zasilania 

Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej zniszczenie. 

 

5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. 

Jako elementy przewodzące urządzenia piorunochronnego zostaną wykorzystane elementy pokrycia dachu i 
ścian bocznych budynku hali. Należy pamiętać, aby w trakcie wykonywania dachu i pokrycia ścian należy 
sprawdzić ciągłość metaliczną połączeń poszczególnych płyt. 
Wszystkie metalowe części budynku znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, wentylatory itp.) należy 
wyposażyć w zwody płaskownikiem Fe/Zn 20x3. Połączenia płaskownika z metalowym pokryciem dachu 
wykonać zgodnie z wytycznymi producenta płyt dachowych. 
Należy zastosować uziom otokowy z płaskownika układanego na głębokości ok. 0,7m w ziemi. W miejscach 
skrzyżowania projektowanego uziomu z podziemnym uzbrojeniem oraz pod traktami pieszymi uziom wykonać 
w rurze ochronnej typu DVK 110. Uziomy należy układać zgodnie z PN-IEC 61024-1 i Projektem. 

Uziomy należy układać na dnie rowów kablowych. Ułożone uziomy należy przykryć warstwą rodzimego gruntu. 
Każdą 400 mm warstwę gruntu należy zagęszczać ubijając ją zagęszczarką wibracyjną. Uziomy należy układać 
niezwłocznie po wykopaniu rowu, przy równoczesnym dokonaniu częściowego odbioru a następnie możliwie 
szybkie zasypanie. 

Przewody uziemiające oraz odprowadzające należy montować zgodnie z Projektem i instrukcją montaż 
producenta. 
Rowy, w których układa się uziomy należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było 
kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu. 
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Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w instalacjach elektrycznych należy zapewnić 
przez zastosowanie ochronny POWERSET BC/3 + 1/FM firmy Phoenix Contact, zapewniające ograniczenie 
przepięć do wartości 0,9kV. Ogranicznik przepięć należy instalować zgodnie z projektem i wytycznymi 
producenta.  

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Uwagi ogólne. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
• Zgodności z Dokumentacją Projektową:  
 ułożenia tras kablowych,  
 wykonania mocowań i zawiesi,  
 wykonania montażu wyposażenia tras kablowych 
 montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych,  
 wykonania połączeń,  
 wykonania zakończeń żył kablowych i przewodów, 
 wykonanie uziemień 
 montażu opraw oświetleniowych i ich wyposażenia,  
 montażu wyłączników,  
 montażu urządzeń sterowania oświetleniem, 
 rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczonych na nich kierunków ewakuacji, 
 zastosowanych źródeł światła, 
 zastosowanych przewodów 
 ułożenia uziomów,  
 wykonania złączy,  
 wykonania przewodów uziemiających, 
 montaż złączy kontrolnych, 
 montaż zwodów. 
 

• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów; 
• Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 
powiadomić Inżyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
 

6.2 Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi i Inspektorowi nadzoru wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być 
wbudowane. 
 

6.3 Badania w czasie wykonywania robót 

 Układanie tras kablowych 

Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 poprawność wykonania mocowań i zawiesi, 

 poprawność montażu elementów tras kablowych, 

 zgodność z Projektem przebiegu tras kablowych, 
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 poprawność przyjętych rozwiązań w przypadkach wystąpienia kolizji trasy kablowej z innymi 
urządzeniami lub instalacjami. 

 

 Układanie przewodów i kabli 

Podczas układania przewodów i kabli i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami 

 poprawność wykonania mocowań przewodów i kabli, 

 poprawność montażu oznaczników adresowych, 

 zgodność z Projektem ułożenia przewodów i kabli. 

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, 
a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie nie więcej niż o 5%. 

 
 Montaż opraw oświetleniowych. 

Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami 

 sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 

 sprawdzić poprawność montażu oznaczników kierunków ewakuacji, 

 sprawdzić poprawność działania poszczególnych opraw oraz obwodów oświetleniowych, 

 sprawdzić natężenie oświetlenia. 

Wszystkie pomiary natężenia oświetlenia należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a 
uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie. 

 Instalacja odgromowa 

 Układanie uziomów 

Podczas układania uziomów i po zakończeniu robót należy przeprowadzić następujące badania: 

- głębokość zakopania uziomu, 

- stopień zagęszczenia gruntu nad uziomem i usunięcie nadmiaru gruntu. 

Wszystkie pomiary ułożonej montowanego uziomu należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z 
Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w Projekcie nie więcej 
niż o 5%. 

 Sprawdzenie ciągłości uziomów 

Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne ciągi uziomów nie mają przerw. 

 Próba rezystancji uziomu 

Pomiar rezystancji uziomu należy wykonać za pomocą miernika rezystancji, dokonując odczytu po czasie 
niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości, rezystancja uziomu nie powinna być nie większa niż 
przewiduje Projekt. 

 

6.4 Badania po wykonaniu robót. 
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Badania po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

7. Obmiar robót. 
7.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

rozdzielnice i tablice      – 1 szt 

tras kablowych        – 1 m 

akcesoria tras kablowych    – 1 szt 

bieżący trasy kablowej 

elementy mocowania i zawiesia    – 1 szt 

przewody, kable      – 1 m 

oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki  – 1 szt 

obwody oświetleniowe      – 1 m 

gniazda wtykowe wraz z wyposażeniem   – 1 szt 

obwody zasilania     – 1 m 

puszki rozgałęźne i końcowe     – 1 szt 

rur osłonowych      – 1 m  

przewodów uziemiających     – 1 m  

8. Odbiór robót. 
8.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

 

8.2 Odbiory instalacji elektrycznej. 

Przeprowadza się odbiór częściowy i techniczny końcowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania Ogólne”. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST „Wymagania 
Ogólne”: 

 protokoły badań rozdzielnic i tablic 

 protokoły badania tras kablowych 

 protokoły badania przewodów i kabli 

 protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia 

 protokoły pomiarów instalacji odgromowej i metryki tych urządzeń. 

 

8.3 Oględziny instalacji elektrycznych. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
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Oględziny mają na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

 spełniają wymagania bezpieczeństwa 

 zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem 

 nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 wykonania instalacji pod względem estetycznym  

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

 ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi 

 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia 

 wykonania połączeń obwodów 

 doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 

 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

 rozmieszczenie oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 

 oznaczenia przewodów 

 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 
bezpieczników, łączników itp. 

 Wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji 

 

9. Podstawa płatności. 
8.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe wg p.7.2 niniejszej SST. Cena obejmuje: 

8.2 Rozdzielnice i tablice. 

 Roboty związane z montażem rozdzielnic i tablic  

8.3 Trasy kablowe 

 ułożenie tras kablowych, 

 montaż akcesoriów tras kablowych. 

8.4 Układanie kabli 

 ułożenie przewodów, 

 ułożenie kabli. 

8.5 Instalacja oświetleniowa. 

 montaż obwodów zasilania instalacji oświetleniowej, 

 montaż opraw i osprzętu. 
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8.6 Instalacja odgromowa. 

 wykonanie uziomów, 

 montaż zwodów, 

 montaż przewodów odprowadzających i uziemiających. 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy 

PN-E-04405 Pomiary rezystancji. 

PN-E-05009/41 Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-E-05023 Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych 
i ochronnych w przewodach i kablach. 

PN-E-05025 Dobór i układanie przewodów szynowych sztywnych. 

PN-E-05160 Rozdzielnice niskonapięciowe.  

PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-06153 Rozłączniki, odłączniki niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemysłowe na znamionowe napięcie do 1000 V. Ogólne wymagania i 
badania. 

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-E-08106 Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, wymagania i badania. 

PN-E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne. 

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw  sztucznych. Ogólne wymagania 
i badania. 

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-H-93200 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-H-97011 Elektrolityczne powłoki cynowe. 

PN-M-69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczania klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym. 

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.  

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

PN-E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

PN-E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 
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PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów.  

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskonapięciowych. Zasady, wymagania i 
badania. 

 

10.2 Inne akty prawne 

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. 

Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z późniejszymi zmianami 

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 poz. 42 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z późniejszymi zmianami 

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 poz. 367 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  
17 kwietnia 2002 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 

 

10.3 Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne – 
opracowane przez COBRTI – INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 
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	OBIEKT:                HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12,0 x 34,0
	1. Wstęp.
	2. Materiały.
	3. Sprzęt.
	4. Transport.
	5. Wykonanie robót.
	6. Kontrola jakości robót.
	7. Obmiar robót.
	8. Odbiór robót.
	Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz wytycznymi producenta/dostawcy materiałów i urządzeń.
	8.2. Zasady szczegółowe

	9. Podstawa płatności.
	10. Przepisy związane.


	W.01 Wentylacja
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   W.01 WENTYLACJA
	OBIEKT:                HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12,0 x 34,0
	1. Wstęp.
	2. Materiały.
	2.1. Wymagania ogólne

	4. Transport
	5. Wykonywanie robót.
	6. Kontrola jakości robót
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane


	E.01 Elektryka
	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   E.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
	OBIEKT:                HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA 12,0 x 34,0
	1. Wstęp.
	2. Materiały.
	3. Sprzęt.
	4. Transport.
	5. Wykonanie robót.
	6. Kontrola jakości robót.
	7. Obmiar robót.
	8. Odbiór robót.
	9. Podstawa płatności.
	10. Przepisy związane.



