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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zostata opracowana
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
»W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE)
Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,, Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1,
obregb 0017 w miejscowosci Orzechowo Stare, gm. Pomiechowek.

Szczegdlowy zakres robot okre$la projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czgscia projektu
budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne wspodlne dla robot objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacja Techniczna, protokotami przekazania
terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow czastkowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazki obmiarow, dziennik montazu, atesty
materialowe 1 aprobaty techniczne, protokolty z narad i ustalen, O$wiadczenie kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkoéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow
i inne opracowania wykonywane przez wykonawceg, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru
ostatecznego obiektu 1 wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajgcego przedsigwzigcia, akceptujaca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢ realizacji budowy
z projektem, sprawdzajgca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
budowa/robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys §lepy

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikoéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.
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- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzoér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do pelnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi ZzZwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbioérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calos¢ technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetlienia wszystkich czynnosci wykonawczych: przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robot wynikajacych z norm , przepiséw
technicznych, Warunkow Technicznych niniejszej Specyfikaciji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robot do zakonczenia realizacji Wykonawce obowigzuje
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE Wykonawcy
teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$§¢ za zabezpieczenie terenu robdt wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim urzgdzeniami
technicznymi oraz za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
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2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim shuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az
do odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robdt na
podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjna obowiazujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wilasny koszt,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 Iutego 1995 r. (Dz.
Nr 25 p6éz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robot. Wykonanie
tych czynno$ci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy,
a w szczeg6lno$ci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio
na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostal odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wykonane elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
zwigzane z utrzymaniem roboét i materiatow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wplyw na:

a) Lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne oznaczenia producenta, rodzaju
materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze 1 magazynowania. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia Atestow i1 Certyfikatow materialowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla
W sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnos$ci wyrobow budowlanych z Polska Normg lub aprobatg
techniczng, nalezy przestrzega¢ przepisow wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami
takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych
zgodno$¢ z Polskimi Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materialow.
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2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
nieckorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
1 rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji
lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét i jako$¢ materiatlow. Wykonawca zapewni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatow
i robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probki badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
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jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy be¢dg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu r¢kojmi.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
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Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
niedopeienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
do odkrycia na wtasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajagcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktorych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehiajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
. Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zaltgczonych do dokumentéow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wlascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

~N N AW
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ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny lub po okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny lub po okresie rgkojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robot sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru i kosztorysu $lepego
Wykonawca przedstawia cen¢ ofertowa za roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawa platnosci za wykonane roboty budowlane begdzie
umowa realizacyjna sporzadzona pomig¢dzy Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robot,
warunkami i terminami platnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie
protokot odbioru robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawa kalkulacji ptatnosci
jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z

pOzniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.

zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz.
1554 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane  dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z
dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
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programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszlo w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia tzn. 1
pazdziernika 2004 r.(Dz.\U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia
2005 .)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spal. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r . z pzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121, poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobowndeklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 po0z.690, z p6zniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacj¢ nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST - 01 - ELEMENTY WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyposazeniem sprzgtowym boiska, budowg ogrodzenia terenu oraz pitkochwytow,
zwigzanych z budowsg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1, obreb 0017 w miejscowosci
Orzechowo Stare, gm. Pomiechowek.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujacych elementow.

— Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i pitkochwytow

— Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

— Montaz elementéw matej architektury

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogrodzenie:

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe o wys. 4,0 m. Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych
(poziomych i pionowych), $rednica drutu panele ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela
ocynkowanego i lakierowanego proszkowo. Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki o szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,00 m.

Boisko wielofunkcyjne

—  BOISKO DO SIATKOWKI (1 SZT.)
Stupki wolnostojagce demontowane z zaslepkami, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych,
lakierowane. Stupki posiadaja regulacj¢ wysokos$ci zawieszenia siatki — 2 szt.
Tuleja stalowa do stupkoéw — 4 szt.

Pokrywa tulei — 4 szt.
Siatka — 2 szt.

— BOISKO DO PILKI RECZNEJ (1 SZT.)
Bramki wykonane ze stali 200cm x 110cm x 300- 2 szt.

Tuleja stalowa do stupkoéw — 2 szt.
Pokrywa tulei — 2 szt.
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— BOISKO DO KOSZYKOWKI (2 SZT.):
Stup do tablicy o regulowanej wysokosci - 8 szt.

Tuleja do stupa do koszykowki - 8 szt.

Bramki wykonane ze stali z koszem 200cm x 110cm x 300 - 4 szt.
Obrecz kosza - 4 szt.

Siatka do obreczy kosza - 4 szt.

Pilkochwyty

Wokot boiska zaprojektowano ogrodzenie siatka polipropylenowa bezweztowa 6,00 m. Stupki aluminiowe
80x80x3 mm w rozstawie niewigkszym niz 6m (przesta posrednie) oraz 3,50m (przgsla zewngtrzne).
Dodatkowo projektuje si¢ furtke o wymiarach 1,00x2,10m.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura moga by¢é wykonywane re¢cznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz elementdw wyposazenia sportowego:
Elementy te mocowaé¢ w fundamencie betonowym. Sktadanie i montaz zgodny z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
e Roboty betonowe
Kontroli podlegaja
- konsystencja masy betonowej i wizualne okre$lenie uziarnienia masy
- pobieranie probek betonu (sposob, ilosé¢, przez kogo)
- sposob uktadania
- wibrowanie (zaggszczenie 1 odpowietrzenie)
- szczelno$¢, sztywnos¢ i stabilno$¢ deskowania
- 1lo&¢ 1 sposob pobierania probek oraz warunki ich przechowywania
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng od producenta/dostawcy mieszanki
betonowej.
- Dopuszczalne odchyltki od wymiarow, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych-Wydawnictwo ARKADY- 1990r.
e Kontroli podlegaja wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan techniczny.

7. OBMIAR ROBOT
Elementy matej architektury — szt
Elementy betonowe — m’

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja zasada odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
-jako$ci materiatow spoin otwordw na Sruby
-zgodnos¢ z projektem
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
-jakosci powlok antykorozyjnych
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych urzadzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platno$ci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych W wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 02 — NASYP WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODELOZA

Kody robot :

CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV -45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV -45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamo6wienia.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1, obreb 0017
w miejscowosci Orzechowo Stare, gm. Pomiechowek.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres przewidywanych do wykonania robot

1) Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

- usunigcie zakrzaczenia

- wycinka drzew

- zdjecie 1 zabezpieczenie warstwy humusu

2) Roboty podstawowe

- rozbiorka elementow boiska do siatkowki

- wykopy

- transport gruntu

- uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiorkowych,

- wywozka elementow rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacja zgodnie zobowigzujacymi
przepisami (w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach z 2007r. Wykonawca jest wytworca
odpadow. Obowiazki wynikajace z art. 6 tej ustawy ciaza na wykonawcy),

- wyréwnanie terenu.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonywania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa grunt
wydobyty z wykopu, humus..

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny spelnia¢ odpowiednie standardy Iub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez uprawniong
jednostke.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlgcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnos$nikami 1 os$wiectleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzgtem
zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie, jak
hydrauliczne mloty do kruszenia , moga by¢ uzywane tylko przy spelieniu okre§lonych warunkow.
Potrzebny sprzet:
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- koparko-tadowarka

- spycharka gasiennicowa
- samochod skrzyniowy

- zageszczarka.

4.TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkoéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Materiaty powstale
w wyniku rob6t ziemnych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tfadunkowej i1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow ladunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
dokumentacja geotechniczng, stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomigdzy dokumentacjag geotechniczng a stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okres§lajgca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i
w miar¢ mozliwo$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w
celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych 1 po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie
jego parametrow technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa Iub
dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawece, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢

lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
- migjsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ calg strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

- Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadl pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

5.1. Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

a) bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsi¢biorstwa i instytucje.
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b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprz¢tu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

¢) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu
d) nalezy stosowaé elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

e) nalezy prowadzi¢ ciagly kontrolg stanu obudowy, w szczegodlno$ci rozparcia lub podparcia §cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) nalezy instalowac bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g) jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
poglebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne
h) obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miar¢ poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki i1 zageszczania
stopniowo rozbiera¢

5.2. Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymalosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubos$ci co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi
— 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usungé sposobem r¢cznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.3. Zakres robot przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkow, budowli i robot liniowych oraz z wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

¢) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke

krzewow, wykonanie robot rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d) Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenie
sciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

5.4. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie terenow
zielonych i obsianie ich trawa, usuni¢cie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakos$ci robot podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot rozbiorkowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736.
6.1. Dokladno$¢é wykonania robét

e Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie powinny

by¢ wigksze od 5 cm
e Pochylenie skarp wykopow nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%
e Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnig¢ niz 10 cm.

19




PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. zoo Sp. k. tel. 795 955 200; 795 953 200

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

¢) stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,
d) wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin,

e) jakos¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszezenie,

h) odwodnienie wykopow.

7.0BMIAR

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru s3:

- dla robdt rozbiorkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny, [szt.] w przypadku elementow
wyposazenia boiska do siatkowki

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr sze$cienny.

Ilos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdtowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow
(przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w m3 gruntu rodzimego lub zaggszczonego,

2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z nizej
podanymi zasadami:

a) pochylenie skarp wykopdw przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii
I[-1I-1:1,adla gruntu kategorii IIl - IV - 1 : 0,6,

b) wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowa¢ jako réwne
wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

¢) wymiary dna wykopdéw fundamentowych o §cianach pionowych nieumocnionych

nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu fundamentoéw lub instalacji powigkszonym o 0,60 m w kierunku
$cian wykopu,

d) wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé rowne
wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powickszonym o 0,15m w kierunku $cian wykopu, gdy
fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowaé rowne
wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0,75m w kierunku $cian wykopu, gdy
fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowsg dla robdt ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a) wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez $cian
wykopow

b) zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami

¢) innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d) formowania nasypow
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2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych

wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c¢) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnosci jest warto$¢ robdt skalkulowanych przez Wykonawce a przedlozong Inwestorowi
w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce. Platnosci
bedg realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

6. Norma PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

7. Norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

8. PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

9. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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SST - 03 —PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zwigzanych z budowg boiska
wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1, obrgb 0017 w miejscowosci Orzechowo Stare,
gm. Pomiechowek.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres Robot obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 5 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
podbudowy z kruszywa gr. 30 cm o uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

— Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o wlasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

2. MATERIALY
Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
1 otoczakdéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Dopuszcza si¢ rdwniez stosowanie zuzla jako materiatu
do wykonania podbudowy. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen
obcych.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okre§lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec pomi¢dzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego 1 ula wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
do podbudowy pomocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienig 0/63 mm Uziarnieni.e 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

31.5 76 — 100 100

16 57-93 77-100

8 42 - 75 52-175

4 28 — 58 37-58

2 19 -42 26 —42

0.5 10 —24 14 -24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie przebiega¢ od dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowié
wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.
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Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okre$lone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. | Wlasciwosci badane wedlug Kruszywo Fuzel
lamane
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40 -
3 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zaggszczeniu metodg [ lub I | 30 — 70 -
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wickszy niz 50 50
- po 1/5 liczby obrotow 30 30
6 Nasigkliwosc¢, %, nie wigcej niz 5 6
Mrozoodporno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm, po 25 cyklach
7 Lo .. Lo 10 10
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wigcej niz
8 Rozpad krzemianowy i Zelazawy tgcznie, nie wiecej niz [%] - 1
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %, nie wigcej 1 5
niz
10 gzskainik no$nosci wys mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy 60 60

Zrédla materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zroédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu. Zrodla materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢é Kierownikowi Projektu wyniki badan
laboratoryjnych lgcznie z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatdéw. Materiaty
z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika
Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykaza zgodno$¢ cech materialowych
Z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez

Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materialy, ktore nie spelniaja wymagan zostang
odrzucone.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,

b. roéwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu
1 rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi
i innych parametrow technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudoweg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa pospotki.
Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych
przez Kierownika Projektu.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotno$ci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreSlonymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Paliki Iub szpilki do kontroli uksztaltowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio
zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wigksze
niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzgednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie ukladania nastgpnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo
w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione
materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
walowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedost¢pnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
malymi walcami wibracyjnymi Iub ubijakami mechanicznymi. Zagegszczenie nalezy kontynuowad
do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest
nizsza od optymalnej, materiat w rozlozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie
wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -
2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddzialtywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Rob6ét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.2. Badania w czasie Robét
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych
i zula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
e . , Minimalna  liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszezegélnienie badan badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie [m?]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotno$¢ kruszywa
- 2 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5 Stopien przekruszenia ziaren
6 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
- . 4000
8 Granica ptynnosci . g o
T e - i przy kazdej zmianie zrodla
9 Wskaznik plastycznos$ci KruSZYWa
10 Mrozoodporno$é W
11 Scieralno$é
12 Wskaznik piaskowy

Badania whasciwoSci kruszywa

W czasie Robot Wykonawca bedzie prowadzil badania wlasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2.
Uziarnienie kruszywa i1 zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno byé przez Wykonawce badane co
najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m* warstwy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu. Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich
wlasciwosci  okreSlonych wp. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m* wykonanej podbudowy, a takze
w przypadku zmiany zrédla pobierania materialdow i w innych przypadkach okreslonych przez Kierownika
Projektu. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Kierownika Projektu.

Badania wilgotno$ci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej proby Proctora,
wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B-06714/17
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m?,
przy ocenie zaggszczenia warstwy.

Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zaggszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w
dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
400 m’, wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
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metodzie obcigzen plytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m* lub wedtug
zalecen Kierownika Projektu.

6.3. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ i zakres badan i pomiaré6w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszgze,golnleme badan Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiarow
1 pomiarow
Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dzialce
. roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m’
1 Grubos¢ warstwy . )
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2
m
5 Nogngscf 1 zaggszezenie Wg | po 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szerokos¢ 10 razy na 1 km
4 Rowno$¢ podiuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
5 R&wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg 2 — metrowag
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co 50 m
8 Uksztattowanie osi w planie | co 50 m

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych: na poczatku i na koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku,
w srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie
na kazde 400 m”> podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé¢ pomiary grubosci warstwy
co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubos$ci warstw nie powinny przekraczaé¢ +10%, -15%.

Nosno$¢ i zageszczenie warstw wg obciazen plytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-
64/8931-02. Obciazenia nalezy wykona¢ nie rzadziej ni raz na 3000 m’, lub wg zalecen Kierownika
Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane ponize;j.
Pierwotny modut odksztalcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M’g>60 MPa, wtorny modut
odksztatcenia min. M”’z>120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtornego modutu
odksztatcenia ME’* do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30
cm, jest nie wigkszy od 2,2:

Mg /Mg’ <2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy
Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04, z czgstotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nierownos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa
lata z czestotliwoscig jak wyzej. Nierownosci nie powinny przekraczaé:

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa famanego.
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Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancjg +0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Roznice migdzy rzgdnymi wykonanymi i projektowanymi
nie powinny przekraczacé:

e od+1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach glownych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze
roznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £+ 5 cm.

6.4.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwos$ci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan dotyczacych uziarnienia i wlasciwo$ci podanych
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace tych
wymagan zostalty wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na
wlasciwe, na koszt Wykonawcy ibez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez
Zamawiajacego.

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p.6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢gbokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czgstotliwoscia
podana w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna
projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten
nie jest spelniony Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obecno$ci Kierownika Projektu, dodatkowe
otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglgdem grubosci. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Roboét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wg
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka,
wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do
zageszczenia podbudowy nalezy material spulchni¢ i Roboty powtorzy¢é w sposob zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nos$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wlasny koszt.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m’], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreSlonych w Dokumentacji
Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
na zasadach odbioru czgsciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej "Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m’] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 15, 20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie 1 ewentualng naprawe¢ podloza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WPXRNAN B WD =

—_ = =
W N = O

14.
15.
16.
17.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyto6w mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

. PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic mrozoodpornosci metoda

bezposrednia

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnos$ci w bgbnie Los Angeles
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metoda bromowa.
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SST - 04 — OBRZEZA BETONOWE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych zwigzanych z budowa boiska
wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1, obrgb 0017 w miejscowosci Orzechowo Stare, gm.
Pomiechowek.

2. ZAKRES ROBOT
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem obrzezy
betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
* wykonanie fawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
* ustawienie obrzezy betonowych 8 x 30 cm, na tawie betonowej i podsypce cementowo piaskowej
z zamknigciem spoin piaskiem.

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

4. MATERIALY
Obrzeza betonowe
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ roéwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekraczaé wartoSci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna  wielko§¢  wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni obrzezy ) 3
W mm
ograniczajacych owierzchnie | .
g(%rne (s’cije?ra}llne) mﬁl niedopuszczalne
Elementy | Szczerby ograniczajacych ozostale
betonowe | i uszkodzenia Eraniezajasy P
krawedzi pow1erzohnle
i narozy liczba max. 2 2
dlugo$¢ mm max. 20 40
gleboko$¢ mm max. 6 10

* Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na podtozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegédlnych typow, rodzajow, klas i gatunkow nalezy
uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2.5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

* Kontrola
Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolgczona powinna by¢ aprobata techniczna
lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewnetrznego. Pobdr probek partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Pobdr probek do badania cech zewngtrznych

Lp. |Liczba partii | Licznos$¢ probki | Liczba kwantyfikujgca | Liczba dyskwalifikujaca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci
i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza izmierzenia odchytek z doktadnoscia
do 1 mm.

W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrdédia poboru wody,

* w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywac betonu C12/15.

Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé piasek tamany 0.075/2 mm lub mieszanke
drobng granulowang 0.075/4 mm.

Zaprawa do wypelniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiada¢ PN-B-19701.

5. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

6. TRANSPORT
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagni¢ciu przez beton
wytrzymato$ci min. 0.7R.
Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpieczenia ich przed przesunigciem
powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wytadowaniu wagonow kolejowych.
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7. WYKONANIE ROBOT
Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Law¢ pod obrzeze
nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajacych z Dokumentacji Projektowej. Czg$¢ oporujaca
obrzeza nalezy wykona¢ po jego ustawieniu. Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 rozscielonej na tawie o grubosci warstwy 3 ¢cm po zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna
z niweletg nawierzchni. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy
ubid.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm i zosta¢ wypelnione zaprawg cementowa. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny musza byé wypelnione calkowicie na pelng glebokosé
i grubo$¢ obrzeza.

8. KONTROLA JAKOSCI

8.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podziat
obiektu na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwos$ci badan, sposobu i 1lo$¢ pobierania probek.

Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST.

8.2. Zakres kontroli i badan

8.2.1. Deskowanie

Kontrola ~ deskowania  przed  przystapieniem do  betonowania  musi  by¢ dokonana
przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

— sprawdzeniu potozenia gornego poziomu betonowania w nawigzani do pozioméw budynku istniejacego
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

8.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana
przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja przytoczone normy.

8.2.3 Skladniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakoSci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inspektora, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru.
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Nalezy opracowac ,,Plan kontroli jakos$ci” betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatow, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

8.2.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci i parametry zgodne z postanowieniami normy oraz
dokumentacja techniczng i niniejszej SST.

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje norma.

8.2.5. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnaciji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres
sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

8.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-
88/B-06250 1 niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inspektora.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona
w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

8.2.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Powierzchnia elementéw betonowych widocznych, trybun, licowa
bez por i wzeréw, pozbawiona pecherzy powietrza.
Zakres  sprawdzenia, @ wymagania 1  tolerancje  podaje  powyzej  przytoczona  norma.

8.2.8. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikdéw produkc;i,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

9. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych konstrukeji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.
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10. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton.: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementOw
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.
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SST - 05 - NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego
zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki 125/1, obreb 0017 w miejscowosci
Orzechowo Stare, gm. Pomiechdéwek.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji Technicznych, stanowi
podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym jak wyzej.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego oraz biezni.

2. MATERIALY

2.1.Podbudowa.
Pod docelowg nawierzchni¢ nalezy wykonac¢ przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego o
nastepujacym przekroju:
e Przepuszczalny podkiad elastyczny: granulat i Scier gumowy ze zwirkiem kwarcowym z lepiszczem
poliuretanowym gr. 3.5 cm;
Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 5 cm;
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 30 cm;
Geowloknina
Warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 10 cm;
Grunt rodzimy.

2.2.0brzeza.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na fawie betonowej z betonu C8/10 z oporem.

2.3.Nawierzchnia.

Jako warstwe¢ wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa, przepuszczalng dla wody, nie prefabrykowana
dwuwarstwowa nawierzchni¢ poliuretanowg, Nawierzchnia sktada si¢ z warstwy gornej wykonanej w
postaci natrysku oraz dolnej - warstwa z granulatu SBR, potaczonego lepiszczem poliuretanowym. taczna
grubos¢ nawierzchni 14 mm lub 16 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie
elastyczne;.

Wtasnosci uzytkowe nawierzchni:
e bezspoinowosc;
antyposlizgowosc;
elastycznos$¢;
odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV;
estetyczny wyglad,;

3. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Podbudowa.
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego oraz biezni wymaga podbudowy elastycznej, ktora
jest mieszaning granulatu gumowego, kruszywa kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o grubosci
min. 30 mm.

Impregnacja podloza.
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czasteczek podtoza.

Wykonanie warstw.

Warstwa nosna sktada si¢ z natrysku i granulatu gumowego, polaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow pogodowych,
technologii wykonania oraz wlasciwych norm zuzycia poszczegélnych materialtdw opisanych w
oryginalnych kartach technicznych systemow i produktow.

Drenaz.

Pod nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego nalezy wykona¢ drenaz, sktadajgcy si¢ z kruszywa kamiennego
o frakcji 40-63 mm oblozony geowtdkning z zaktadem o szeroko$ci 5 cm. Wymiary elementu drenujgcego w
przekroju poprzecznym wynosza szeroko$¢ 82 cm i wysokos¢ 1,64 cm

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub rekomendacje¢ techniczng ITB
lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajagcego nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne
PZH.

5.3. Wymagania dotyczgace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
wykonywanego zadania.

2. Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w tabeli
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3. Wykonawca winien zlozy¢ gwarancj¢ na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez producenta
nawierzchni.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowe;.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Podstawa
ptatnosci jest 1m kw nawierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Normy.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych-Specyfikacja.
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