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2-1 PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zbiornika retencyjnego*czasowej retencji wody
opadowej z terenu drég i chodnikéw oraz przewidywanego odprowadzania wody z terendw inwestycyjnych wraz z
niezbednymi budowlami inzynierskimi dla Budowy Kanalizacji Deszczowej Na Terenie Warmisnsko Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Pomiechowek, Nowy Modlin

* Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzgdzenie w postaci ziemnego zbiornika otwartego, przeznaczone do czasowego zatrzymania czesci
spfywu wod opadowych z drég i odprowadzenia do limitowanej ilosci wody do srodowiska po ustaniu opadu.

Adres :
Nowy Modlin, gmina Pomiechowek, wojewddztwo mazowieckie

Lokalizacja : dz. ew. nr 6/113 obr.0015 Nowy Modlin ID: 142105_2. 0015

Organ nadzoru budowlanego: Nadzdr Budowlany w Nowym Dworze Mazowieckim
Wykonawca : (Zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego).
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy : Gmina Pomiechdwek
Uzytkownik : Gmina Pomiechdwek
Projekt zawiera czgs¢ opisowa i graficzna
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:

1. Zbiornik czasowej retencji wody opadowej o pojemnosci uzytecznej 6400 m® z budowlami inzynierskimi
( pompownia wody opadowej, studnia rozprezna)

2. Ogrodzenie z siatki stalowej o dtugosci 560 mb z brama wjazdowa

3. Schody zejsciowe do zbiornika

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuja:

=

roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysokosciowe,

wykop pod zbiornik,

3. wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika prefabrykowanymi ptytami betonowymi azurowymi
IOMB, utozonymi na warstwie konstrukcyjnej podtoza,

4. wykonanie podtoza pod wyloty zakonczen kanalizacji deszczowej oraz wlotu i wylotu rowu do
zbiornika ,

5. wypetnienie otworéw w ptytach azurowych zaprawa betonowa,

obsianie trawa zbiornika powyzej utozonych ptyt azurowych, na warstwie humusu,

wykonanie przepomowni wody opadowej i schodow zejsciowych do dna zbiornika

N

N o

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji. W czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien,
to wykonawca przygotuje na rysunki zastepcze lub uzupetniajace i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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Sktadanie dokumentow uzupetniajacyn za pismem przewodnim wg wzoru:

Data przekazania i numer umowy

Tytut dokumentu i ilosc skaldanych egzemplarzy

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja
Numer pozycji w specyfikacji lub przedmiarze

orwbdE

Projektowany zbiornik :

Projekt zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:500 stanowigcej fragment mapy zasadniczej.
Projekt przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego.

2-1.1 DANE OBIEKTU

Zaprojektowany zostat zbiornik czasowej retencji wody opadowej z terenu drég w strefie przemystowej w formie
dwudzielnej :

Zbiornik dolny z uktadem koncowym kanalizacji deszczowej - betonowymi prefabrykowanym wylotami o réznych
srednicach. Nachylenie skarp zbiornika 1 : 1.5 z uktadem konstrukcyjnym podtoza zapobiegajacy spekaniom i
podmakaniem skarp i dna. Zaprojektowana zostata réwniez warstwa mrozoodporna z piasku o grubosci
dochodzacej do 1 m. Giebokos¢ zbiornika wynika z rzednych posadowienia wylotow kanalizacji deszczowe;j.
Zbiornik gorny jest uktadem podtrzymujacym statecznos¢ skarp zbiornika dolnego.

Zbiornik retencyjny jest uktadem budowli inzynierskich sktadajacych si¢ z:

- niecki zbiornika retencyjnego / facznie ze skarpami/

- uktadu wlotéw i wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornika

- systemu przepompowania wody opadowej (pompownia deszczowa)

- schody na skarpowe

- ogrodzenie zbiornika

Rozwigzanie techniczne dla retencjonowania wody opadowej pochodzacej z terenu Terenu Warminsko Mazurskiej
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pomiechdwek, Nowy Modlin Skarpy. Dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione
bedzie wg nastepujacego schematu konstrukcyjnego od dotu konstrukcji:

piasek zageszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
geosiatka np.Fornit oczka 15/15

stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
geomembrana PEHD gr 1.5 mm z wywinigciem
geotkaniana wzmacniajaca

plyta IOMB 1000x750x12,5 cm

Noapk~wdE

Do wykonania umocnienia skarp i dna zbiornika zaprojektowano ptyty typu 1OMB 100x75x12,5 cm produkowane
z metodg wibroprasowania.

Skarpy i dno zbiornika zbiornika gérnego umocnione beda :  obsiewem trawa na humusie.

Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsigkaniem wody w grunt i przemarzaniem
gruntu. Glebokos¢ posadowienia zbiornika zalezy od uksztattowania terenu, poziomu wody gruntowej, rzgdnych
drég dojazdowych oraz zakonczenia kanalizacji deszczowej w obrebie zbiornika.

Piyty, geosiatke, geomembrane nalezy uktadac prostopadle do gornej krawedzi skarp zbiornika. Geomembrang
faczy¢ poprzez spawanie.
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Stosowac uszczelnienia w miejscach przejs¢ wylotow, ptyty pod wylotami, schody poprzez dospawanie
geomembrany do elementéw z PE i potacznie z gemembrang gtowng. W miejscach gdzie taczenie bedzie z
elemntami betonowymi stosowac uszczelnienia techniczne lub systemowe.

Prace te nalezy wykonywa¢ w miesigcach letnich w okresach bezopadowych ze wzgledu na mozliwos¢ zalania
wykopu przez wody opadowe i rozmigkniecie gruntu . Grunt rozmiekniety nalezy wymieni¢ na sucha pospotke.

Wyznaczanie wykopu( przekroju poprzecznego zbiornika) polega na oznaczeniu krawedzi podstawy dolnej skarpy
oraz krawedzi gornej skarpy przecigcia krawedzi gornych zewnetrznych skarp wykopu na terenie( punkty
wierzchotkowe ).

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie z Dokumentacja Projektowa, poprzez
wytyczenie punktdw okreslajacych kontur obiektu.

2-1.2 Zestawienia i dane charakteryzujace obiekt

p wyszczegolnienie ilog¢

1 nachylenie skarp zbiornika 1:15
2 rzedna dna zbiornika [mnpm] 83,00
3 wymiary dna zbiornika [m] 168x38
4 wymiary w zewnetrznym obrysie [m] 198x70
5 powierzchnia dna zbiornika [m?] 6383
6 glebokos¢ zbiornika catkowita [m] 4

7 glebokosé zbiornika w strefie ,,martwej” od 83,00 do 83,15 0.15

[m]

8 glebokos¢ zbiornika uzytecznej od 84,30 do 83,15 [m] 115
9 objetos¢ ,,martwa” [m?] 950
10 objetos¢ czynna [m°] 6400

2-2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany zbiornik wodny jest potozony w miejscowosci Nowy Modlin. Zlokalizowany jest w dolinie rowu
meliaracyjnego oznaczonego symbolem Nr 3, Teren przeznaczony pod zbiornik jest zdewastowany i stanowi w
wigkszosci nieuzytek. Ze wzgledu na podmoktosé grunt jest porosnigty bujna roslinnoscia wodna i chwastami.
Niezbedne dane geodezyjne: - zostang przekazana przez Zamawiajacego przy realizacji umowy.

Zbiornik zlokalizowany jest na uzytkach rolnych po bytym PGR Nowy Modlin. Zlokalizowany jest na na uzytkach
rolnych o symbolach 15-122/RI1Vb, 15-149/1Va, 15120/RI1l1b. Row oznaczony jest symbolem uzytku gruntowego
15-231/W.
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2-3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2-3.1 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

przewiduje si¢ wykonanie zbiornika w kolejnosci cyklu technologicznego :

Robot przygotowawczych :
-zorganizowanie objazdu zwigzanego z budows zbiornika na czas budowy i kanatu obiegowego dla rowu

-zabezpieczenie terenu budowy
-wytyczenie krawedzi i 0si zbiornika przez uprawnionego geodete
-zdjecie i zabezpieczenie ziemi roslinnej (humusu) z terenu zajgtego przez zbiornik

Robot ziemnych jak :
-wykopy szerokoprzestrzenne pod zbiornik
-wymiana gruntu w ramach warstwy mrozoodpornej w dnie i skarpach zbiornika

rob6t konstrukcyjnych jak :
- fawa fundamentowa posadowienia wylotow kanalizacji deszczowej

rob6t montazowych jak :
-wykonanie betonowych schoddw zejsciowych do dna zbiornika

-wykonanie kraweznika okalajacego krawedz dolnej skarpy zbiornika

-wykonanie umocnienia skarp i dna zbiornika

-posadowienie wylotow kanalizacji deszczowej

-wykonanie szczelnych przejs¢ pomigdzy umocnieniami technologicznymi dna i skarp zbiornika a elamentami
konstrukcyjnymi : schody, kraweznik, fawa posadowinia wylotow kanalizacji deszczowej

-wykonanie izolacji na zimno powierzchni odziemnych betonu

-elementy betonowe prefabrykowane, ptyta fundamentowa

rob6t wykonczeniowych jak :
-planatownie skarp gornego zbiornika z obsiewem trawa
-wykonanie ogrodzenia z brama wjazdowg

innych robot jak :
-zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, uporzadkowanie terenu budowy
-zasypanie kanatu obiegowego

2-4 ROBOTY ZIEMNE

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z giebokoscia, okreslona w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyrownane, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem
wod gruntowych i opadowych poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu oraz dna wykopu. Sposob obnizenia
poziomu wod gruntowych powinien by¢ dostosowany do rzednych posadowienia wylotdw kanalizacji deszczoweyj i
dna zbiornika.

Wykonywanie wykopow w okresie standw wod umozliwiajacych kontynuacjg prac, nie nalezy rozpoczynaé¢ robot
przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi. Wykopy nalezy wykonywac: - koparkami podsi¢hiernymi z
zatadunkiem na samochody samowytadowcze, lub na odktad z przemieszczeniem spycharkami . W czasie trwania
robdt ziemnych szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ uwage na:
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1. odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
2. doktadnos¢ wykonania wykopow,
3. sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podtozu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe humusu z terenu na
grubosci na jakiej wystepuje. Ziemi¢ z wykopow, nalezy wykorzysta¢ w miejscu inwestycji lub nadmiar
wywiez¢ na zwatke zgodnie z ustawa o odpadach. Humus wykorzysta¢ do rekultywacji terenu po budowie.

Zamawiajacy nie zapewnia miejsc sktadowania i optat za sktadowanie urobku.

W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub zanieczyszczonych czg¢sciami organicznymi grunty te nalezy
whbudowa¢ w wierzchnig czegs¢ skarpy zbiornka ( gdrna skarpa) jako podtoze pod obsiew.

Jezeli zajdzie potrzeba wykonania $cianek szczelnych jako konstrukcji docelowych nalezy zastosowaé¢ nastepujace
materiaty - grodzice stalowe odpowiadajgce wymaganiom norm:, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 12063:2001,PN-EN 10249-2:2000 oraz materiaty spawalnicze i taczniki spetniajace
wymagania j.w.

Sposob zabezpieczenia sciankami szczelnym jezeli zajdzie potrzeba , dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez zamawiajacego. Przed rozpoczeciem i w
trakcie wykonywania scianek szczelnych nalezy wyznaczy¢ osie scianek szczelnych. Grodzice uszkodzone usunaé
z placu budowy

Wykop wykonywany bedzie w catosci w warstwie nieprzepuszczalnej. Mozliwe wktadki pylaste w dnie i na
skarpach wymieni¢ na grunt mineralny.

Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykonywania
wykopow

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca dokona obmiaru w planie i wysokosciowego terenu w celu obliczenia
faktycznej ilosci zdjetego humusu po zdjeciu warstwy humusu. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.),
wowczas roboty nale zy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie zamawiajacego, ktory podejmie decyzj¢ odnosnie
kontynuowania robot.

2-5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Teren budowy, moga si¢ zdarzy¢ lokalne podtopienia po wystapieniu deszczu nawalnego.
Odwadniany odcinek bgdzie miat diugos¢ ok. 200m. Pompowanie wody gruntowej w danych w warunkach

gruntowo wodnych moze mie¢ charakter ciagty dopoki nie zostanie wykonana tawa fundamentowa i posadowienie
betonowych elementéw prefabrykowanych oraz umocnienie dna zbiornika.
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Grunt zamoknigty nalezy wymieni¢ na grunt suchy

Koniecznos¢ odwodnienia potwierdzona bgdzie poprzez protokot koniecznosci i wpisem do dziennika budowy.
Konieczny bedzie potwierdzony dziennik pompowania . Opracowanie sposobu odwodnienia i ewentualnie projektu
odwodnienia nalezy do Wykonawcy

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.
Dla odwodnienia technologicznego :

1.Wody be¢da odprowadzane z terenu budowy poprzez studzienke osadnikowa do rowu ponizej projektowanego
przepustu.

2.Koniecznos¢ znacznego tempa prowadzenia robot ustala ten typ odwodnienia. Organizacyjnie tok robot powinien
postgpowac w sposéb nastepujacy (w przypadku zastosowania igifitrow)

3.- zainstalowanie zestawu igtofiltrow i wytworzenie depresji

4.- ew. montaz wyprasek stalowych do zabezpieczenia skarp wykopu

Sprzet do rob6t odwodnieniowych( dogtebnych) - zestaw igtofiltrow, pompa prozniowa, oprzyrzadowanie do
wptukiwania igtofiltrow w rurze obsadowej, kolektor ttoczny i inne wypsazenie jak np. : zasuwy, urzadzenia
pomiarowe do pomiaru cisnienia cisnienia i ilosci pompowanej wody.
Do odwodnienia wykopu powierzchniowego moga by¢ zastosowane:

1.- rury PVC do oprowadzenia wody

2. - kregi betonowe Dn 800 mm na studnie zbiorcze
3.- kregi betonowe Dn 1000 mm na osadniki piasku
4. - drenaz @ 100 mm.

Sprzet do rob6t odwodnieniowych powierzchniowych - pompa spalinowa przeponowa Q = 35 m*/h( zamiennie
pompa elektryczna zatapialna). Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wiasciwego obnizenia zwierciadta
wody 0,5 m pod dnem wykopu fundamentowego, badZ wypompowanie wody z obszaru wykonywanych robot.

2-6 KRAWEZNIKI

Przyjeto zastosowanie kraweznikow $cigtych betonowych 15x30 cm.. Do wykonania taw pod krawezniki nalezy
stosowac beton klasy B 10, wg normy PN-B-06250. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Koryto pod tawy nalezy wykonywaé
zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglg¢dnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy
betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Co 50 m nalezy zapwenic¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej
wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikoéw nie
powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Dylatacje kraweznikéw pozostaja bez spoinowania .

Sprawdzenie katow prostych w narozach dna zbiornika wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza.
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2-7TWYLOTY, POMPOWNIA WODY OPADOWEJ

Wyloty zostaty zaprojektowane jako typowy z katalogu powtarzalnych elementéw drogowych KPED z wylotem
wilasciwym i prefabrykowana scianka czotowa. Nachylenie scian bocznych 1 :1.5. Grubos¢ scianki zalezna od
srednicy wylotu. Wymiary wylotu zalezne od srednicy. Wyloty posadowione beda na ptycie betonowej i warstwie

piasku.
Wyloty prefabrykowane betonowe wg KPED :

l.p material/srednica wylotu pos[arlgr?;vnlﬁme
1 rura Vipro 1,2 m 84,30
2 rura Pragma 0,5m 84,90
3 rura Vipro 0,4m 84,60
4 rura Vipro 1,21/r0ur;e; przewodowa 84,30

Poniewaz na obecna chwilg nie znana jest przepustowos¢ rowu NR 3 do rzeki przyjeto pompownig¢ 0 wydajnosci
25 dm®/s . W przypadku renowacji rowu wydajnosc pompowni moze by¢ dostosowaan do przpepustowosci rowu.

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych rob6t, majace wptyw na spetnienie przez wykonywane obiekty
budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane
odpowiednim znakiem $wiadczacym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Pompownig¢ nalezy wykona¢
zgodnie z jej dokumentacjg projektows. Przyjeto gotowa pompowni¢ dostarczang w komplecie przez jej
producenta na plac budowy. Pompownia bedzie wykonywana w suchym, odwodnionym wykopie. Z uwagi na
mozliwy wysoki poziom wod gruntowych w rejonie pompowni, wykop pod pompowni¢, w razie takiej
koniecznosci, nalezy wykonywaé w $ciankach szczelnych. Projekt odwodnienia, w razie zaistnienia takiej
koniecznosci, opracuje Wykonawca. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736. Wykopy dla
pompowni i jej przewoddw nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Wykop dla pompowni, z uwagi na mozliwos¢ zaistnienia wysokiego poziomu
wod gruntowych, moze by¢ wykonywany w szczelnych $ciankach. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
cian i uszczelnienie stykow. Zasypk¢ pompowni nalezy prowadzi¢ gruntem piaszczystym, bez kamieni,
warstwami po okoto 20 cm, ze starannym zageszczeniem do 1s>0,9, rownomiernie ze wszystkich stron pompowni.

Przepompownia Aqua-PD-117

okreslenie rzednych

Rzedna ptyty przykrycia Rzp 87,20

Rzedna terenu Rzt 87,00

Rzedna ttocznego (0$) Rzti 85,00

Rzedna doptywu Rzdop 83,20

Rzedna posadowienia Rzpos 82,55 Doptyw (Srednica [mm]/materiat) 500PCV

Wylot ($rednica [mm]/ materiat) DN160PE Srednica wewnetrzna zbiornika Dw [mm] 1500 a (kat
mierzony od osi doptywu w kierunku wylotu) 180 p (kat mierzony od osi zasilania w kierunku wylotu)
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2-8 UMOCNIENIA GEOTKANINA

Rozwigzanie techniczne dla retencjonowania wody opadowej pochodzacej z terenu Warminsko Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek, Nowy Modlin.

Skarpy i dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione beda poprzez:

1.piasek zaggszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
2.stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
3.geosiatka np.Fornit oczka 15/15

4.stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
5.geomembrana PEHD gr 1.5 mm z wywinicciem
6.geotkaniana wzmacniajaca

7.ptyta IOMB 1000x750x12,5 cm

Skarpy i dno zbiornika zbiornika gérnego umocnione beda : obsiew trawa na humusie.

Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsigkaniem wody w grunt i przemarzaniem
gruntu. Glebokos¢ posadowienia zbiornika zalezy od uksztattowania terenu, poziomu wody gruntowej oraz
rzednych drég dojazdowych oraz zakonczenia kanlizaji deszczowej w obrgbie zbiornika.

Piyty, geosiatke, geomembrane nalezy uktadac prostopadle do gornej krawedzi skarp zbiornika. Geomembrang
taczy¢ poprzez spawanie. Stosowac uszczelnienia w miesjach przejs¢ wylotow, ptyty pod wylotami, schody
poprzez dospawanie geomembrany do elementéw z PE i potacznie z gemembrang gtdwng. W miejsach gdzie
taczenie bedzie z elemntami betonowymi stosowac uszczelnienia techniczne lub systemowe.

Prace te nalezy wykonywa¢ w miesiacach letnich w okresach bezopadowych ze wzgledu na mozliwos¢ zalania
wykopu przez wody opadowe i rozmigkniecie gruntu .Grunt rozmigknigty nalezy wymieni¢ na sucha pospolke.

Aby geotkaning uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby zapewnic¢ jej trwatos¢ rozwiazania projektowe i warunki
wykonania powinny gwarantowa¢ ochrong wiokniny przed przebiciem, rozdarciem i innych czynnikow
atmosferycznych (niskie temperatury, podrywanie przez wiatr ).

Ze wzgledu na skutecznos¢ dziatania geotkaniny powinna pokrywa¢ caty chroniony obszar gruntu, Czgsciowe
nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwiazku z czym niezbedne sa srodki techniczne
uniemozliwiajace rozsuwanie si¢ geotkaniny. Ochrong geotkaniny przed uszkodzeniem w czasie budowy nalezy
zapewni¢ przez: wykluczenie nieostroznego uktadania wylotow i ptyt prefabrykowanych ostra krawedzia.

Geotkanina w umocnieniach podlega oddziatywaniom, ktére moga spowodowac jej przemieszczenia przy
rozktadaniu. Dzigki stosunkowo znacznej wytrzymatosci geotkaniny, obciazenia nie powoduja rozdarcia wiokniny,
odstoniecia moga nastapic tylko na skutek rozejscia si¢ elementow wiokninowych na stykach pomiedzy rolkami.

Projekt przewiduje taczenie geowtokniny na zaktad. Minimalna szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ 0,5 m.
Materiaty stosowane do umocnienia. - geotkaniny posiadajace aprobate techniczng IBDiM, itp.

Przed uktadaniem geotkaniny nalezy usuna¢ z powierzchni podtoza wszelkie zaniczyszczenia. Jezeli przygotowana
powierzchnia podtoza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru, to grunt podtoza nie moze by¢
nadmiernie uwilgotniony. Nie dopuszcza sig ruchu sprzetu budowlanego i pojazdéw po przygotowanym podtozu i
geotkaninie.

Poruszanie si¢ pracownikow po geotkaninie nalezy ograniczy¢ do minimum; zezwala si¢ tylko poruszanie si¢ po
deskach.
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Zardwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych wiékning mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie.Przy
silnym wietrze ukfadanie nalezy wstrzymac. Istnieje potrzeba zakotwienia getkaniny, umocowania gérnego konca
lub catej powierzchni geotkaniny do podtoza, nalezy je wykonaé¢ poprzez przymocowanie szpilkami stalowymi z
uchem w ksztalcie litery ,,U”. Umocowanie w wykopach o giehokosco min. 0.5m z zaktadem wzdhuz wykonanego
wykopu i zasypanie gruntem.

2-9 PLYTA FUNDAMENTOWA

Przy wykonywaniu wykopu fundamentowego mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20cm. Grunt wybrac recznie i podioze natychmiast zabezpieczy¢ warstwa betonu konstrukcyjnego C8/10 o
grubosci 10cm w przypadku wystapienia saczenia wody gruntowej

Zaprojektowano ptyte fundamentowa na ktdrej posadowione beda elementy prefabrykowane o wymiarach np.

1. szerokosc¢ pityty s=3,8m
2. grubos¢ ptyty g=0.3m
3. diugosc ptyty  1=3.3m

4. Kklasa betonu C20/25

Zbrojenie stala klasy AIIIN RB500W. Dtugos¢ pretow (dtugosé na szerokosé ptyty jednorzedowo) rozstawa co 30
cm, otulina min. 5¢cm.

Ptyta fundamentowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 1 % w kierunku na zewnatrz od elementu betonowego na
podbudowe betonu konstrukcyjnego.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewngtrznego.Zaczyn cementowy
mieszanina cementu i wody.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows.

2-10 UMOCNIENIA PLYTAMI

Materiaty stosowane do umocnienia. - plyta azurowa typ C tzw. JOMB zgodne z normg KB1- 42.1.1(2) o
wymiarach 100x75x12,5cm - podsypka piaskowo cementowana na podsypke, wypetnienie otwordw, - zaprawa
cemntowa. Materiaty powinny posiadac atest producenta.

Do zageszczenia podtoza i podsypki z kruszywa nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek. Do uktadania ptyt
prefabrykowanych, azurowych nalezy uzywac¢ dzwigdéw samojezdnych lub samochodowych o nosnosci do 4 ton.

Podtoze pod wykonanie podsypki piaskowo cementowej (wykonanej w betoniarni ) powinno by¢ wyréwnane i
wyprofilowane do witasciwej rzednej oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97.

Wykonanie podsypki. Na uprzednio przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ podsypke z kruszywa naturalnego
pospotki jako warstwy mrozoodpornej o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. Gorna powierzchnia
podsypki powinna by¢ wyprofilowana do wymaganej rzgdnej dna i pochylenia skarp zgodnie z dokumentacja
projektowa. Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia min. 0.97%. Wykonanie umocnienia z
prefabrykowanych ptyt azurowych Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac
pierwsze elementy na krawezniku. Szerokos¢ spoin pomigedzy elementami nie powinna by¢ wieksza ni z 10 mm.
Elementy po utozeniu nalezy dobi¢ mtotem( drewnianym) 10 kg poprzez kantowke. Elementy ptyty pekniete lub



Zlecenie od PHU MATPOL
inZ. Michal Matuszewski 2 1
05-100 Pforisk, Mfodziezowa 29/68

09. 2016

Strona 13z 15
Nr umowy tom rev.

data wykonania

uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe. Spoiny pomigdzy elementami oraz otwory ptyt powinny by¢
wypetnione zaprawa cementowa.

Roztozenie geomembrany i siatki wzmacniajacej na warukach jak geotkaniny.

2-11 SCHODY

Parametry schodow: szerokos¢ catkowita 1,20 m

szerokos¢ uzyteczna 0.8 m

schody dolne/zejscie do czgsci roboczej zbiornika / 15x300 = 4500mm schody gorne /
techologiczne/ 5x300= 1500 mm balustrada z rur 42,4x5 o wysokosci 1.1m

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych. Konstrukcje zelbetowe -
konstrukcje betonowe, zbrojone stalowymi wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej
jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows.

Mieszanka betonowa powinna posiada¢ atest zapewniajacy uzyskanie parametrow technicznych betonu podanych
w projekcie. Stal do zbrojenia betonu powinna by¢ zgodna z projektem i posiada¢ znak towarowy lub atest. Do
montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wiagzatkowego o $rednicy nie
mniejszej nis 1,0 mm. Przy srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych mocowanane do pretéw. Zabronione jes stosowanie podkiadek dystansowych cegty, drewna lub
pretow stalowych.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych oraz
na skutek zetkniecia si¢ z mieszanka betonowa. Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materiaty
zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a drzewo powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
91/0-95018 oraz PN-75/0-96000.

Sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 636--3:2001.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek wystapienia

ulewnego deszczu. Konieczne.jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu. Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-881B-32250. Deskowanie mozna rozebrac¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) .

Przed przystapieniem do wykonania powtok malarskich powinien by¢ dokonany odbidr oczyszczony elementow
konstrukcji stalowej.
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2-12 1ZOLACJA BETONU

Dylatacja z tasm dylatacyjnych dotyczy zabezpieczenia przed filtracja stykdw konstrukcji zelbetowych. lzolacja
roztworami i lepikami asfaltowymi na zimno dotyczy izolacji odziemnych czesci $cian konstrukcji.

Podczas prac izolacyjnych obowiazujg przepisy i instrukcje BHP, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ odgrodzona i zakazane palenie
papierosdw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujacych,

Wykonanie w temperaturze powyzej + 5 C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m* powierzchni.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotnos¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonictej powierzchni.

2-13 OGRODZENIE

Celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ na teren zbiornika oséb postronnych oraz zwierzat zaprojektowano
ogrodzenie terenu zbiornika.

Parametry ogrodzenia :

diugos¢ catkowita - 560mb

ogrodzenie z siatki wysokosci 2.0m, stupki h=ok. 2.5m z rury @ 60,3x5.0 zadekowane (500) w bloczku
betonowym 600x600(gtghokos¢ 600) , brama wjazdowa 3.5 metra.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu ogrodzenia z elementéw
stalowych i obejmuja:

1. wykonanie poszczegdlnych elementdw ogrodzenia: stupkow, skrzydet furtki i

2. obsadzenie stupkdéw w betonowym cokole - ogrodzenie i fundamencie furtka z brama

3. montaz skrzydet furtki i bramy
Stupki przybramowe przed zabetonowaniem musza by¢ ustawione w osi linii ogrodzenia i w pionie z doktadnoscia
do 1,0 cm.

Stupki najlepiej zabetonowac tacznie z wykonywaniem cokotu i fundamentu bramy. Stupki ustawi¢ w uprzednio
pozostawionych gniazdach i zabetonowa¢ betonem lub zaprawa cementowa o marce rbwnowaznej lub wyzszej co
beton, fundamentu. Po montazu skrzydta furtki i bramy w kazdym potozeniu nie moga zmienia¢ swojego
ustawienia samoczynnie.

2-14 OBSIEW

Obsiew powinien by¢ wykonany tak, aby trawa po wzejsciu, pokrywata gesto i rownomiernie cata powierzchnig.
Rozpoczgcie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinno by¢ poprzedzone wykonaniem prac
porzadkowych.

Humus powinien by¢ ziemia urodzajna o zawartosci od 3 do 20 % sktadnikdw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystac
miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robét ziemnych.
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Charakter tych prac zalezy od lokalnych warunkéw wykonania rob6t budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz
przewidywalnej technologii wykonawstwa przyjmujac mieszanki jak dla gruntéw suchych przyjmujac 1,2 kg na
100 m® powierzchni gleby na giebokosé do 25 cm, z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. Reczne wysianie nasion traw z
wyréwnaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni przez watowanie.

Wszelkie pozostatosci z resztek budowlanych, gruz $mieci nalezy zebra¢c w pryzmy, zatadowa¢ na srodki
transportu kotowego i wywies¢ na sktadowisko.

2-15 UWAGI KONCOWE

1. Koniecznie sprawdzi¢ wizualnie czy nie ma swiezych wykopow lub przekopow mogacych $wiadczy¢, czy
na omawianym terenie zgodnie z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD w chwili projektowania
nie nastapita zmiana w postaci dodatkowych elementéw uzbrojenia podziemnego oraz naziemnego

2. Wszelkie niescistosci lub watpliwosci dotyczace projektu i wykonania robot w zakresie technologii robot
zauwazone lub sugerowane przez Wykonawcg robét nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Zamawiajacego i uzgodnic¢
lub wyjasni¢ z autorem projektu

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych , warunkami umowy oraz przepisami bhp

4. Przekaza¢ zamawiajacemu karty odpadow

5.W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

6. Opracowany przez wykonawcg harmonogram wykonywanych prac musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ sposéb i czas realizacji rob6t. Harmonogram moze
by¢ miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robdt. Harmonogram rob6t zostanie opracowany po wytonieniu
w drodze przetargu wykonawcy robot.

8.Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Program zapewnienia jakosci. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

10. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia o:

- wykonaniu zbiornika zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
- w razie korzystania z drogi i sasiadujacej nieruchomosci.
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EGZNr1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: P

NAZWA ZAMOWIENIA :

OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY KANALU JEZIORKI WZDLUZ ULICY CYRANECZKI
NA DLUGOSCI 0k.70 mb PO WSCHODNIEJ STRONIE ULICY JULIANOWSKIEJ ORAZ POD ULICA
JULIANOWSKA

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE WYKONANIE :

e PREFABRYKOWANEGO PRZEPUSTU RAMOWEGO TYPU SKRZYNKOWEGO O SWIETLE
B=3,0x1.0m, DLUGOSCI L=10m ORAZ RUROCIAGU SWIETLE B=3.0mx1.0m O DLUGOSCI L=73m

ADRES | LOKALIZACIJA : JULIANOW i JOZEFOSEAW, gm. Piaseczno, pow. piaseczynski

Numery dziatek objete projektem:
dz. nr ewid. 1/5, 2/3, 33/5, 34 obreb 0019 Julianéw

dz. nr ewid. 95/1 i 95/4 obreb 0020 Jozefostaw

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV) 45 246400 -7 Roboty w zakresie regulacji rzek i ochrony
przeciwpowodziowej

ZAMAWIAJACY :

GMINA PIASECZNO, ul. Kosciuszki 5, Piaseczno(05-500)
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JEDNOSTKAAUTORSKA :

INTERPROJEKT J. M OLEKSIAK ul. Lucerny 94, Warszawa (04-687)

Imig i nazwisko

Nr uprawnien

Data

Podpis

PRZEBUDOWA KANALU JEZIORKI

Projektowat inz. Janusz Oleksiak St-205/83 kwiecien 2013

Sprawdzit | inz. Stawomir Kwiatkowski UAN - 4224/31/27/86 kwiecien 2013
PRZEBUDOWA KABLA ENERGETYCZNEGO

Projektowat kwiecien 2013

Sprawdzit

kwiecien 2013
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