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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

      GMINA POMIECHÓWEK, ul. Szkolna 2, Pomiechówek (05-120)

SPIS DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zbiornika
czasowej retencji wody opadowej z terenu dróg i chodników oraz
przewidywanego odprowadzania wody z terenów inwestycyjnych wraz
z niezbędnymi budowlami inżynierskimi dla Budowy Kanalizacji
Deszczowej Na Terenie Warmińsko Mazurskiej Strefy Ekonomicznej
Podstrefa Pomiechówek, Nowy Modlin

UMOWA :

Zlecenie od PHU MATPOL
 inż. Michał Matuszewski

05-100 Płońsk, Młodzieżowa
29/68

L.p
Nr tomu

nr działu
NAZWY CZĘŚCI SKŁADOWYCH OPRACOWANIA

1

Tom 1

dział 01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYTYCZNE  DLA ZACHOWANIA WARUNKÓWBEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

2 tom 2 PROJEKT WYKONAWCZY

3 tom 2.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

4 tom 2.1 PRZEDMIAR ROBÓT
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ZAWARTOŚĆ TOMU  2

CZĘŚĆ TEKSTOWA

L.p. Spis

PROJEKT WYKONAWCZY
2-1 PROJEKT WYKONAWCZY

2-1.1 DANE OBIEKTU
2-1.2 ZESTAWIENIA I DANE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT
2-2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2-3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2-3.1 WARUNKI I SPOSÓB  POSADOWIENIA
2-4 ROBOTY ZIEMNE
2-5 ODWODNIENIE WYKOPÓW
2-6 KRAWĘŻNIKI
2-7 WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, POMPOWNIA WOD OPADOWYCH
2-8 UMOCNIENIA GEOTKANINĄ
2-9 PŁYTA FUNDAMENTOWA
2-10 UMOCNIENIA PŁYTAMI
2-11 SCHODY
2-12 IZOLACJA BETONU
2-14 OBSIEW
2-15 UWAGI KOŃCOWE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

L.p. Spis

Spis rysunków
1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. MAPA ZMIAN ZBIORNIK RETENCYJNY I ZMIANY LOKALIZACJI SIECI
3. PRZEKROJE PODŁUŻNE ZBIORNIKA
4. PRZEKROJE PODŁUŻNE ZBIORNIKA cd.
5. PRZEKROJE POPRZECZNE ZBIORNIKA
6. PRZEKROJE POPRZECZNE ZBIORNIKA cd.
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2-1 PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zbiornika retencyjnego*czasowej retencji wody
opadowej z terenu dróg i chodników oraz przewidywanego odprowadzania wody z terenów inwestycyjnych wraz z
niezbędnymi budowlami inżynierskimi dla Budowy Kanalizacji Deszczowej Na Terenie Warmińsko Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Pomiechówek, Nowy Modlin
*  Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urządzenie w postaci ziemnego zbiornika otwartego, przeznaczone do czasowego zatrzymania części
spływu wód opadowych z dróg i odprowadzenia do limitowanej ilości wody do środowiska po ustaniu opadu.

Adres :
Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, województwo mazowieckie

Lokalizacja : dz. ew. nr 6/113 obr.0015 Nowy Modlin  ID: 142105_2. 0015

Organ nadzoru budowlanego:  Nadzór Budowlany w Nowym Dworze Mazowieckim

 Wykonawca :  (Zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego).

  Zarządzający realizacją umowy : Gmina Pomiechówek

Użytkownik : Gmina Pomiechówek

Projekt zawiera część opisową i graficzna

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki to:

1. Zbiornik czasowej retencji wody opadowej o pojemności użytecznej 6400 m3 z budowlami inżynierskimi
( pompownia wody opadowej, studnia rozprężna)

2. Ogrodzenie z siatki stalowej o długości 560 mb z bramą wjazdową
3. Schody zejściowe do zbiornika

Podstawowe czynności przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmują:

1.  roboty przygotowawcze obejmujące lokalizację i parametry wysokościowe,
2. wykop pod zbiornik,
3. wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi

IOMB, ułożonymi na warstwie konstrukcyjnej podłoża,
4. wykonanie podłoża pod wyloty zakończeń kanalizacji deszczowej oraz wlotu i wylotu rowu do

zbiornika ,
5. wypełnienie otworów w płytach ażurowych zaprawą betonową,
6. obsianie trawą zbiornika powyżej ułożonych płyt ażurowych, na warstwie humusu,
7.  wykonanie przepomowni wody opadowej i schodów zejściowych do dna zbiornika

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji. W czasie
realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień,
to wykonawca przygotuje na rysunki zastępcze lub uzupełniające i przedłoży je w czterech kopiach do
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.
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Składanie dokumentow uzupełniającyn za pismem przewodnim wg wzoru:

1. Data przekazania i numer umowy
2. Tytuł dokumentu i ilośc skaldanych egzemplarzy
3. Numer dokumentu lub rysunku
4. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja
5. Numer pozycji w specyfikacji lub przedmiarze

Projektowany zbiornik :

Projekt zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:500 stanowiącej fragment mapy zasadniczej.
Projekt przedstawiono na rysunkach projektu budowlanego.

2-1.1 DANE OBIEKTU
Zaprojektowany został zbiornik czasowej retencji wody opadowej z terenu dróg w strefie przemysłowej w formie
dwudzielnej :
Zbiornik dolny z układem końcowym kanalizacji deszczowej - betonowymi prefabrykowanym wylotami o różnych
średnicach. Nachylenie skarp zbiornika 1 : 1.5 z układem konstrukcyjnym podłoża zapobiegający spękaniom i
podmakaniem skarp i dna. Zaprojektowana została również warstwa mrozoodporna z piasku o grubości
dochodzącej do 1 m. Głębokość zbiornika wynika z rzędnych posadowienia wylotów kanalizacji deszczowej.
Zbiornik górny jest układem podtrzymującym stateczność skarp zbiornika dolnego.

Zbiornik retencyjny jest układem budowli inżynierskich składających się z:
- niecki zbiornika retencyjnego / łacznie ze skarpami/
- układu wlotów i wylotów kanalizacji deszczowej do zbiornika
- systemu przepompowania wody opadowej (pompownia deszczowa)
- schody na skarpowe
- ogrodzenie zbiornika
Rozwiązanie techniczne dla retencjonowania wody opadowej pochodzącej z terenu Terenu Warmińsko Mazurskiej
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pomiechówek, Nowy Modlin Skarpy. Dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione
będzie wg następującego schematu konstrukcyjnego od dołu konstrukcji:

1. piasek zagęszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
2. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
3. geosiatka np.Fornit oczka 15/15
4. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
5. geomembrana PEHD gr 1.5 mm z wywinięciem
6. geotkaniana wzmacniajaca
7. płyta IOMB 1000x750x12,5 cm

Do wykonania umocnienia skarp i dna zbiornika zaprojektowano płyty typu  IOMB 100x75x12,5 cm produkowane
z metodą wibroprasowania.

Skarpy i dno zbiornika zbiornika górnego umocnione będą :    obsiewem trawą na humusie.
Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsiąkaniem wody w grunt i przemarzaniem
gruntu. Głębokość posadowienia zbiornika zależy od ukształtowania terenu, poziomu wody gruntowej, rzędnych
dróg dojazdowych oraz zakończenia kanalizacji deszczowej w obrębie zbiornika.
Płyty, geosiatkę, geomembranę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarp zbiornika. Geomembranę
łaczyć poprzez spawanie.
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Stosować uszczelnienia w miejscach przejść wylotów, płyty pod wylotami, schody poprzez dospawanie
geomembrany do elementów z PE i połacznie z gemembraną główną. W miejscach gdzie łączenie będzie z
elemntami betonowymi stosować uszczelnienia techniczne lub systemowe.
Prace te należy wykonywać w miesiącach letnich w okresach bezopadowych ze względu na możliwość zalania
wykopu przez wody opadowe i rozmięknięcie gruntu . Grunt rozmięknięty należy wymienić na suchą pospółkę.

Wyznaczanie wykopu( przekroju poprzecznego zbiornika) polega na oznaczeniu krawędzi podstawy dolnej skarpy
oraz krawędzi górnej skarpy przecięcia krawędzi górnych zewnętrznych skarp wykopu na terenie( punkty
wierzchołkowe ).

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie z Dokumentacją Projektową, poprzez
wytyczenie punktów określających kontur obiektu.

2-1.2 Zestawienia i dane charakteryzujące obiekt

2-2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowany zbiornik wodny jest położony w miejscowości Nowy Modlin. Zlokalizowany jest w dolinie rowu
meliaracyjnego oznaczonego symbolem  Nr 3, Teren przeznaczony pod zbiornik jest zdewastowany i stanowi w
większości nieużytek.  Ze względu na podmokłość grunt jest porośnięty bujną roślinnością wodną i chwastami.
Niezbędne dane geodezyjne: - zostaną przekazana przez Zamawiającego przy realizacji umowy.

Zbiornik zlokalizowany jest na użytkach rolnych po byłym PGR Nowy Modlin. Zlokalizowany jest na na użytkach
rolnych o symbolach 15-122/RIVb, 15-149/IVa, 15120/RIIIb. Rów oznaczony jest symbolem użytku gruntowego
15-231/W.

l.p wyszczególnienie ilość

1 nachylenie skarp zbiornika 1 :1.5

2 rzędna dna zbiornika [mnpm] 83,00

3 wymiary dna zbiornika [m] 168x38

4 wymiary w zewnętrznym obrysie [m] 198x70

5 powierzchnia dna zbiornika [m2] 6383

6 głębokość zbiornika całkowita [m] 4

7 głębokość zbiornika w strefie „martwej” od 83,00 do 83,15
[m]

0.15

8 głębokość zbiornika użytecznej od 84,30 do 83,15 [m]
1.15

9 objętość „martwa” [m3] 950

10 objętość czynna [m3] 6400
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2-3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

2-3.1 WARUNKI I SPOSÓB  POSADOWIENIA

przewiduje  się  wykonanie zbiornika w kolejności cyklu technologicznego :

Robót  przygotowawczych  :
-zorganizowanie objazdu związanego z budową zbiornika na czas budowy i kanału   obiegowego dla rowu
-zabezpieczenie terenu budowy
-wytyczenie krawędzi i osi zbiornika przez uprawnionego geodetę
-zdjęcie i zabezpieczenie ziemi roślinnej (humusu) z terenu zajętego przez zbiornik

Robót ziemnych jak :
-wykopy szerokoprzestrzenne pod zbiornik
-wymiana gruntu w ramach warstwy mrozoodpornej w dnie i skarpach zbiornika

robót konstrukcyjnych jak :
- ława fundamentowa posadowienia wylotów kanalizacji deszczowej

robót montażowych jak :
-wykonanie betonowych schodów zejściowych do dna zbiornika
-wykonanie krawężnika okalającego krawędź dolnej skarpy zbiornika
-wykonanie umocnienia skarp i dna zbiornika
-posadowienie wylotów kanalizacji deszczowej
-wykonanie szczelnych przejść pomiędzy umocnieniami technologicznymi dna i skarp zbiornika a elamentami
konstrukcyjnymi : schody, krawężnik, ława posadowinia wylotów kanalizacji deszczowej
-wykonanie izolacji na zimno  powierzchni odziemnych betonu
-elementy betonowe prefabrykowane, płyta fundamentowa

robót wykończeniowych jak :
-planatownie skarp górnego zbiornika z obsiewem trawą
-wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową

innych robót jak :
-zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych, uporządkowanie terenu budowy
-zasypanie kanału obiegowego

2-4 ROBOTY ZIEMNE

Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być
wyrównane, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem
wód gruntowych i opadowych poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu oraz dna wykopu. Sposób obniżenia
poziomu wód gruntowych powinien być dostosowany do rzędnych posadowienia wylotów kanalizacji deszczowej i
dna zbiornika.

Wykonywanie wykopów w okresie stanów wód umożliwiających kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót
przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi. Wykopy należy wykonywać: - koparkami podsiębiernymi z
załadunkiem na samochody samowyładowcze, lub na odkład z przemieszczeniem spycharkami . W czasie trwania
robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na:
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1. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
2. dokładność wykonania wykopów,
3. sprawdzenie rodzaju i stanu gruntu w podłożu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez zarządzającego realizacją umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren i zdjąć warstwę humusu z terenu na
grubości na jakiej występuje. Ziemię z wykopów, należy wykorzystać w miejscu inwestycji lub nadmiar
wywieźć na zwałkę zgodnie z ustawą o odpadach. Humus wykorzystać do rekultywacji terenu po budowie.

Zamawiający nie zapewnia miejsc składowania i opłat za składowanie urobku.

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych lub zanieczyszczonych częściami organicznymi grunty te należy
wbudować w wierzchnią część skarpy zbiornka ( górna skarpa) jako podłoże pod obsiew.

Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania ścianek szczelnych jako konstrukcji docelowych należy zastosować  następujące
materiały  - grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm:, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 12063:2001,PN-EN 10249-2:2000 oraz materiały spawalnicze i łączniki spełniające
wymagania j.w.

Sposób zabezpieczenia ściankami szczelnym jeżeli zajdzie potrzeba , dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez zamawiającego. Przed rozpoczęciem i w
trakcie wykonywania ścianek szczelnych należy wyznaczyć osie ścianek szczelnych. Grodzice uszkodzone usunąć
z placu budowy

Wykop wykonywany będzie w całości w warstwie nieprzepuszczalnej. Możliwe wkładki pylaste w dnie i na
skarpach wymienić na grunt mineralny.

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania
wykopów

Przed rozpoczęciem robót wykonawca dokona obmiaru w planie i wysokościowego terenu w celu obliczenia
faktycznej ilości zdjętego humusu po zdjęciu warstwy humusu. Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych
zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.),
wówczas roboty nale ży przerwać i powiadomić o tym fakcie zamawiającego, który podejmie decyzję odnośnie
kontynuowania robót.

2-5 ODWODNIENIE WYKOPÓW

Teren budowy, mogą się zdarzyć lokalne podtopienia po wystąpieniu deszczu nawalnego.
Odwadniany odcinek będzie miał długość ok. 200m. Pompowanie wody gruntowej w danych w warunkach
gruntowo wodnych może  mieć charakter ciągły dopóki nie zostanie wykonana ława fundamentowa i posadowienie
betonowych elementów prefabrykowanych oraz umocnienie dna zbiornika.
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Grunt zamoknięty należy wymienić na grunt suchy

Konieczność odwodnienia potwierdzona będzie poprzez protokół konieczności i wpisem do dziennika budowy.
Konieczny będzie potwierdzony dziennik pompowania . Opracowanie sposobu odwodnienia i ewentualnie projektu
odwodnienia należy do Wykonawcy

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Dla odwodnienia technologicznego :

1.Wody będą odprowadzane  z terenu budowy poprzez studzienkę osadnikową do rowu poniżej projektowanego
przepustu.
2.Konieczność znacznego tempa prowadzenia robot ustala ten typ odwodnienia. Organizacyjnie tok robot powinien
postępować w sposób następujący ( w przypadku zastosowania igłfitrów)
3.- zainstalowanie  zestawu igłofiltrów i wytworzenie depresji
4.- ew. montaż wyprasek stalowych do zabezpieczenia skarp wykopu

Sprzęt do robót odwodnieniowych( dogłębnych) - zestaw igłofiltrów, pompa  próżniowa, oprzyrządowanie do
wpłukiwania igłofiltrów w rurze obsadowej, kolektor tłoczny i inne wypsażenie jak np. : zasuwy, urządzenia
pomiarowe do pomiaru ciśnienia ciśnienia i ilości pompowanej wody.
Do odwodnienia wykopu powierzchniowego mogą być zastosowane:

1.- rury PVC do oprowadzenia wody
2. - kręgi betonowe Dn 800 mm na studnie zbiorcze
3.- kręgi betonowe Dn 1000 mm na osadniki piasku
4. - drenaż Ø 100 mm.

Sprzęt do robót odwodnieniowych powierzchniowych - pompa spalinowa przeponowa Q = 35 m3/h( zamiennie
pompa elektryczna zatapialna). Odbiór robót jest dokonywany na podstawie właściwego obniżenia zwierciadła
wody 0,5 m pod dnem wykopu fundamentowego, bądź wypompowanie wody z obszaru wykonywanych robót.

2-6 KRAWĘŻNIKI

Przyjęto zastosowanie krawężników ściętych betonowych 15x30 cm.. Do wykonania ław pod krawężniki należy
stosować beton klasy B 10, wg normy PN-B-06250. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. Koryto pod ławy należy wykonywać
zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ławy
betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować
szalowanie. Co 50 m należy zapwenić szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 Ustawianie krawężników na ławie betonowej
wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników nie
powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Dylatacje krawężników pozostają bez spoinowania .

Sprawdzenie kątów prostych w narożach dna zbiornika wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego
naroża.
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2-7 WYLOTY, POMPOWNIA WODY OPADOWEJ

Wyloty  zostały zaprojektowane jako typowy z katalogu powtarzalnych elementów drogowych KPED z wylotem
właściwym i prefabrykowaną ścianką czołową. Nachylenie ścian bocznych   1 :1.5. Grubość ścianki zależna od
średnicy wylotu. Wymiary wylotu zależne od średnicy. Wyloty posadowione będą na płycie betonowej i warstwie
piasku.
Wyloty prefabrykowane betonowe wg KPED :

l.p materiał/średnica wylotu posadowienie
[mnpm]

1 rura Vipro 1,2 m 84,30
2 rura Pragma 0,5m 84,90
3 rura Vipro 0,4m 84,60
4 rura Vipro 1,2/rura przewodowa

1,0m) 84,30

 Ponieważ na obecna chwilę nie znana jest przepustowość rowu NR 3 do rzeki przyjęto pompownię o wydajności
25 dm3/s . W przypadku renowacji rowu wydajnośc pompowni może być dostosowaan do przpepustowości rowu.

Materiały stosowane do wykonania projektowanych robót, mające wpływ na spełnienie przez wykonywane obiekty
budowlane tzw. wymagań podstawowych określonych w ustawie – Prawo budowlane, muszą być dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny być oznakowane
odpowiednim znakiem świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Pompownię należy wykonać
zgodnie z jej dokumentacją projektową. Przyjęto gotową pompownię dostarczaną w komplecie przez jej
producenta na plac budowy. Pompownia będzie wykonywana w suchym, odwodnionym wykopie. Z uwagi na
możliwy wysoki poziom wód gruntowych w rejonie pompowni, wykop pod pompownię, w razie takiej
konieczności, należy wykonywać w ściankach szczelnych. Projekt odwodnienia, w razie zaistnienia takiej
konieczności, opracuje Wykonawca. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736.   Wykopy dla
pompowni i jej przewodów należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykop dla pompowni, z uwagi na możliwość zaistnienia wysokiego poziomu
wód gruntowych, może być wykonywany w szczelnych ściankach. Szerokość wykopu uwarunkowana jest
zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
ścian i uszczelnienie styków. Zasypkę pompowni należy prowadzić gruntem piaszczystym, bez kamieni,
warstwami po około 20 cm, ze starannym zagęszczeniem do Is>0,9, równomiernie ze wszystkich stron pompowni.

Przepompownia Aqua-PD-117

określenie rzędnych
Rzędna płyty przykrycia Rzp 87,20
Rzędna terenu Rzt 87,00
Rzędna tłocznego (oś) Rzti 85,00
Rzędna dopływu Rzdop 83,20
Rzędna posadowienia Rzpos 82,55 Dopływ (średnica [mm]/materiał) 500PCV
Wylot (średnica [mm]/ materiał) DN160PE Średnica wewnętrzna zbiornika Dw [mm] 1500 a (kąt
mierzony od osi dopływu w kierunku wylotu) 180 p (kąt mierzony od osi zasilania w kierunku wylotu)
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2-8 UMOCNIENIA GEOTKANINĄ

Rozwiązanie techniczne dla retencjonowania wody opadowej pochodzącej z terenu Warmińsko Mazurskiej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Pomiechówek, Nowy Modlin.

 Skarpy i dno zbiornika zbiornika dolnego umocnione będą poprzez:

1.piasek zagęszczony gr.10000mm(warstwa mrozoodporna)
2.stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
3.geosiatka np.Fornit oczka 15/15
4.stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
5.geomembrana PEHD gr 1.5 mm z wywinięciem
6.geotkaniana wzmacniajaca
7.płyta IOMB 1000x750x12,5 cm

Skarpy i dno zbiornika zbiornika górnego umocnione będą : obsiew trawą na humusie.
Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu zabezpieczenie przed wsiąkaniem wody w grunt i przemarzaniem
gruntu. Głębokość posadowienia zbiornika zależy od ukształtowania terenu, poziomu wody gruntowej oraz
rzędnych dróg dojazdowych oraz zakończenia kanlizaji deszczowej w obrębie zbiornika.
Płyty, geosiatkę, geomembranę należy układać prostopadle do górnej krawędzi skarp zbiornika. Geomembranę
łaczyć poprzez spawanie. Stosować uszczelnienia w miesjach przejść wylotów, płyty pod wylotami, schody
poprzez dospawanie geomembrany do elementów z PE i połacznie z gemembraną główną. W miejsach gdzie
łączenie będzie z elemntami betonowymi stosować uszczelnienia techniczne lub systemowe.
Prace te należy wykonywać w miesiącach letnich w okresach bezopadowych ze względu na możliwość zalania
wykopu przez wody opadowe i rozmięknięcie gruntu .Grunt rozmięknięty należy wymienić na suchą pospólkę.

Aby geotkaninę uchronić przed uszkodzeniem oraz aby zapewnić jej trwałość rozwiązania projektowe i warunki
wykonania powinny gwarantować ochronę włókniny przed przebiciem, rozdarciem i innych czynników
atmosferycznych (niskie temperatury, podrywanie przez wiatr ).

Ze względu na skuteczność działania geotkaniny powinna pokrywać cały chroniony obszar gruntu, Częściowe
nawet odsłonięcie tego obszaru jest niedopuszczalne, w związku z czym niezbędne są środki techniczne
uniemożliwiające rozsuwanie się geotkaniny. Ochronę geotkaniny przed uszkodzeniem w czasie budowy należy
zapewnić przez: wykluczenie nieostrożnego układania wylotów i płyt prefabrykowanych ostrą krawędzią.

Geotkanina w umocnieniach podlega  oddziaływaniom, które mogą spowodować jej przemieszczenia przy
rozkładaniu. Dzięki stosunkowo znacznej wytrzymałości geotkaniny, obciążenia nie powodują rozdarcia włókniny,
odsłonięcia mogą nastąpić tylko na skutek rozejścia się elementów włókninowych na stykach pomiędzy rolkami.

Projekt przewiduje łączenie geowłókniny na zakład. Minimalna szerokość zakładu powinna wynosić 0,5 m.
Materiały stosowane do umocnienia. - geotkaniny posiadające aprobatę techniczną IBDiM, itp.

Przed układaniem geotkaniny należy usunąć z powierzchni podłoża wszelkie zaniczyszczenia. Jeżeli przygotowana
powierzchnia podłoża była wystawiona na działanie deszczu lub silnego wiatru, to grunt podłoża nie może być
nadmiernie uwilgotniony. Nie dopuszcza się ruchu sprzętu budowlanego i pojazdów po przygotowanym podłożu i
geotkaninie.

Poruszanie się pracowników po  geotkaninie należy ograniczyć do minimum; zezwala się tylko poruszanie się po
deskach.
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Zarówno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych włókninę można układać ręcznie lub mechanicznie.Przy
silnym wietrze układanie należy wstrzymać. Istnieje  potrzeba zakotwienia getkaniny, umocowania górnego końca
lub całej powierzchni geotkaniny do podłoża, należy je wykonać poprzez przymocowanie szpilkami stalowymi z
uchem w ksztalcie litery „U”. Umocowanie w wykopach o głębokośco min. 0.5m z zakładem wzdłuż wykonanego
wykopu i zasypanie gruntem.

2-9 PŁYTA FUNDAMENTOWA

Przy wykonywaniu wykopu fundamentowego mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu o grubości
ok. 20cm. Grunt wybrać ręcznie i podłoże natychmiast zabezpieczyć warstwą betonu  konstrukcyjnego C8/10 o
grubości 10cm w przypadku wystąpienia sączenia wody gruntowej

Zaprojektowano płytę fundamentową  na której posadowione będą elementy prefabrykowane o wymiarach np.

1. szerokość płyty  s= 3,8m
2. grubość płyty     g= 0.3m
3. długość płyty     l=3.3m
4. klasa betonu       C20/25

Zbrojenie stalą klasy AIIIN RB500W.  Długość prętów (długość na szerokość płyty jednorzędowo) rozstawa co 30
cm, otulina min. 5cm.
Płyta fundamentowa powinna być wykonana ze spadkiem 1 % w kierunku na zewnątrz od elementu betonowego na
podbudowę betonu konstrukcyjnego.

                          Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.Zaczyn cementowy
mieszanina cementu i wody.
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową.

2-10 UMOCNIENIA PŁYTAMI

Materiały stosowane do umocnienia. - płyta ażurowa typ C tzw. JOMB zgodne z normą KB1- 42.1.1(2) o
wymiarach 100x75x12,5cm - podsypka piaskowo cementowana na podsypkę, wypełnienie otworów, - zaprawa
cemntowa. Materiały powinny posiadać atest producenta.

Do zagęszczenia podłoża i podsypki z kruszywa należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. Do układania płyt
prefabrykowanych, ażurowych należy używać dźwigów samojezdnych lub samochodowych o nośności do 4 ton.

Podłoże pod wykonanie podsypki piaskowo cementowej (wykonanej w betoniarni ) powinno być wyrównane i
wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97.

Wykonanie podsypki. Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę z kruszywa naturalnego
pospółki jako warstwy mrozoodpornej o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. Górna powierzchnia
podsypki powinna być wyprofilowana do wymaganej rzędnej dna i pochylenia skarp zgodnie z dokumentacją
projektową. Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia min. 0.97%. Wykonanie umocnienia z
prefabrykowanych płyt ażurowych Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając
pierwsze elementy na krawęzniku. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa ni ż 10 mm.
Elementy po ułożeniu należy dobić młotem( drewnianym) 10 kg poprzez kantówkę. Elementy płyty pęknięte lub
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uszkodzone powinny być wymienione na nowe. Spoiny pomiędzy elementami oraz otwory płyt powinny być
wypełnione zaprawą cementową.

Rozłożenie geomembrany i siatki wzmacniającej na warukach jak geotkaniny.

2-11 SCHODY

Parametry schodów: szerokość całkowita 1,20 m
szerokość użyteczna 0.8 m
schody dolne/zejście do cżęści roboczej zbiornika / 15x300 = 4500mm schody górne /
techologiczne/ 5x300= 1500 mm balustrada z rur 42,4x5 o wysokości 1.1m

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. Konstrukcje żelbetowe -
konstrukcje betonowe, zbrojone stalowymi współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej
jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych.

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu.
Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową.

Mieszanka betonowa powinna posiadać atest zapewniający uzyskanie parametrów technicznych betonu podanych
w projekcie. Stal do zbrojenia betonu powinna być zgodna z projektem i posiadać znak towarowy lub atest. Do
montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie
mniejszej niŝ 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych mocowanane do prętów. Zabronione jes stosowanie podkładek dystansowych cegły, drewna  lub
prętów stalowych.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych oraz
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. Do wykonywania deskowania należy stosować materiały
zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a drzewo powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-
91/0-95018 oraz PN-75/0-96000.

Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 636--3:2001.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego deszczu. Konieczne.jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeżego betonu. Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać
wymagania normy PN-881B-32250. Deskowanie można rozebrać po osiągnięciu przez beton wytrzymałości dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-O6251) .

Przed przystąpieniem do wykonania powłok malarskich powinien być dokonany odbiór oczyszczony elementów
konstrukcji stalowej.
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2-12 IZOLACJA BETONU

Dylatacja z taśm dylatacyjnych dotyczy zabezpieczenia przed filtracją styków konstrukcji żelbetowych. Izolacja
roztworami i lepikami asfaltowymi na zimno dotyczy izolacji odziemnych części ścian konstrukcji.

Podczas prac izolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP, a ponadto:

- powierzchnia na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być odgrodzona i zakazane palenie
papierosów oraz używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących,

Wykonanie w temperaturze powyżej + 5 C. Zużycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni.

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotność powietrza, roboty należy prowadzić pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

2-13 OGRODZENIE

Celem zabezpieczenia przed dostaniem się na teren zbiornika osób postronnych oraz zwierząt zaprojektowano
ogrodzenie terenu zbiornika.
Parametry ogrodzenia :
długość całkowita - 560mb
ogrodzenie z siatki wysokości 2.0m,  słupki h= ok. 2.5m z rury Ø 60,3x5.0 zadekowane (500) w bloczku
betonowym 600x600(głębokość 600) , brama wjazdowa 3.5 metra.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ogrodzenia z elementów
stalowych i obejmują:

1. wykonanie poszczególnych elementów ogrodzenia: słupków, skrzydeł furtki i
2. obsadzenie słupków w betonowym cokole - ogrodzenie i fundamencie furtka z bramą
3. montaż skrzydeł furtki i bramy

Słupki przybramowe przed zabetonowaniem muszą być ustawione w osi linii ogrodzenia i w pionie z dokładnością
do 1,0 cm.

Słupki najlepiej zabetonować łącznie z wykonywaniem cokołu i fundamentu bramy. Słupki ustawić w uprzednio
pozostawionych gniazdach i zabetonować betonem lub zaprawą cementową o marce równoważnej lub wyższej co
beton, fundamentu. Po montażu skrzydła furtki i bramy w każdym położeniu nie mogą zmieniać swojego
ustawienia samoczynnie.

2-14 OBSIEW

Obsiew powinien być wykonany tak, aby trawa po wzejściu, pokrywała gęsto i równomiernie całą powierzchnię.
Rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu powinno być poprzedzone wykonaniem prac
porządkowych.

Humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 do 20 % składników organicznych. Humus powinien być
pozbawiony kamieni większych od 5 cm i wolny od zanieczyszczeń obcych. Jako humus należy wykorzystać
miejscową ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych.
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Charakter tych prac zależy od lokalnych warunków wykonania robót budowlanych rodzaju i ich rozmiaru oraz
przewidywalnej technologii wykonawstwa przyjmując mieszanki jak dla gruntów suchych przyjmując 1,2 kg na
100 m2 powierzchni gleby na głębokość do 25 cm, z rozbiciem brył, zebraniem i złożeniem zanieczyszczeń w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. Ręczne wysianie nasion traw z
wyrównaniem powierzchni, zagrabieniem oraz ubiciem powierzchni przez wałowanie.

Wszelkie pozostałości z resztek budowlanych, gruz śmieci należy zebrać w pryzmy, załadować na środki
transportu kołowego i wywieść na składowisko.

2-15  UWAGI KOŃCOWE

1. Koniecznie sprawdzić wizualnie czy nie ma świeżych wykopów lub przekopów mogących świadczyć, czy
na omawianym terenie zgodnie z mapą do celów projektowych  i uzgodnieniem ZUD w chwili projektowania
nie nastąpiła zmiana w postaci dodatkowych elementów uzbrojenia podziemnego oraz  naziemnego

2.  Wszelkie nieścisłości lub wątpliwości dotyczące projektu i wykonania robót w zakresie   technologii robót
zauważone lub sugerowane przez Wykonawcę robót należy niezwłocznie  zgłosić do Zamawiającego i uzgodnić
lub wyjaśnić z autorem projektu

3. Roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót budowlanych , warunkami umowy oraz przepisami bhp

4. Przekazać zamawiającemu karty odpadów

5.W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.

6. Opracowany przez wykonawcę harmonogram wykonywanych prac musi być dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić sposób i czas realizacji robót. Harmonogram może
być miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. Harmonogram robót zostanie opracowany po wyłonieniu
w drodze przetargu wykonawcy robót.

8.Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

9. Program zapewnienia jakości. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.

10. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo budowlane przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia o:

- wykonaniu zbiornika zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
 - w razie korzystania z drogi i  sąsiadującej nieruchomości.
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EGZ Nr 1

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:       P

NAZWA  ZAMÓWIENIA :

OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY KANAŁU JEZIORKI WZDŁUŻ ULICY CYRANECZKI
NA DŁUGOŚCI ok.70 mb PO WSCHODNIEJ STRONIE ULICY JULIANOWSKIEJ ORAZ POD ULICĄ

JULIANOWSKĄ

ZAKRES  PROJEKTU  OBEJMUJE  WYKONANIE :

· PREFABRYKOWANEGO PRZEPUSTU RAMOWEGO TYPU SKRZYNKOWEGO O ŚWIETLE
B=3,0x1.0m, DŁUGOŚCI  L=10m ORAZ RUROCIĄGU ŚWIETLE B=3.0mx1.0m O DŁUGOŚCI L=73m

ADRES  I LOKALIZACJA : JULIANÓW i JÓZEFOSŁAW, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński

Numery działek objęte projektem:

  dz. nr ewid. 1/5, 2/3, 33/5, 34 obręb 0019 Julianów

   dz. nr ewid. 95/1 i 95/4 obręb 0020 Józefosław

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)  45 246400 – 7  Roboty  w  zakresie  regulacji  rzek  i   ochrony
przeciwpowodziowej

ZAMAWIAJĄCY :

GMINA PIASECZNO, ul. Kościuszki 5, Piaseczno(05-500)
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JEDNOSTKA AUTORSKA :

INTERPROJEKT J. M OLEKSIAK  ul. Lucerny 94,  Warszawa (04-687)

Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis
PRZEBUDOWA KANAŁU JEZIORKI

Projektował inż. Janusz Oleksiak St-205/83 kwiecień 2013
Sprawdził inż. Sławomir Kwiatkowski UAN - 4224/31/27/86 kwiecień 2013

PRZEBUDOWA KABLA ENERGETYCZNEGO
Projektował kwiecień 2013
Sprawdził kwiecień 2013
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