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PROJEKT BUDOWLANY UMOWA :
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Wymog stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,,Prawo
zamowien publicznych" (Dz. U.Nr 19 poz. 177 art.31.1 z pdzn. zmianami) i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn.

zmianami).

Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego StownikaZamoéwien(CPV) Dz. Urzedowy WE 340 z 16.12.2002

z p6zn. zmianami
Oznaczenia 1 skroty:

OST ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
ST szczegbdtowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t

DP dokumnetacja projektowa

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie obj¢tym przedmiotem
zamdwienia oraz pozyskat niezbedne informacje, ktore moga by¢ konieczne dla niego do
przygotowania oferty, ewentualnego wykonania robdt oraz podpisania umowy zwigzanej z

wykonaniem przedmiotu projektu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wilasciwe wykonanie robot oraz wszelkie straty
materialne zwigzane z osobami trzecimi zawinione przy realizacji robot przez pracownikow

badz podwykonawcow Wykonawcy.

wykonania
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WYMAGANIA OGOLNE OST 00.00.000

000.01.000 WSTEP
OST 00.01.001 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (OST) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot .

Zakres stosowania ST (Specyfikacja techniczna) wykonania i odbioru robot stanowi
obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Specyfikacje techniczne - zawieraja wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
pn:,, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE:I NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY
EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN

ZBIORNIK RETENCYJNY ”

Przedmiot specyfikacji :

Wykonanie i odbior robét pn: ,, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY

MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY "
ADRES : Nowy Modlin, gm.Pomiechowek, powiat nowodworskKi
LOKALIZACJA : dziatka ew. nr 6/113 ID 141405_2.0015. Nowy Modlin

OST 00.01.002 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie OST 00.01.001 Przedmiotem niniejszej
ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przedmiotem specyfikacji technicznej oraz szczegoétowych specyfikacji
technicznych.

W zakres rob6t budowlanych wchodzg wg CPV:

45111 200-0 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
zlemne

45247 000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow inzynierii wodnej w tym:
45247 270-3 zbiornika retencyjnego i matych budowli wodnych

45112 700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztalttowania terenu

Wykonawca wybrany w nieograniczonym przetargu zawrze umowe¢ na wykonanie zatozen
zawartych w projekcie ,, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY ”, oraz specyfikacji technicznej odbioru i
wykonania robot, z punktu widzenia wymagan technicznych i formalnych.

Wykonawca umowy jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie
roboty tacznie z dostawami materiatow 1 sprzetu niezbgdnych do prawidlowego wykonania

i pozniejszej eksploatacji odwodnienia jego utrzymania nawet, jezeli wedlug niego nie
zostaty one doktadnie opisane w niniejszej specyfikacj

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na celu wykonanie wykopow z
projektowanego ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego z innymi robotami
towarzyszacymi.
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W zakres tych robot wchodza zasadnicze element robot :

« ziemny zbiornik retencyjny w ksztalcie czworoboku(w formie trapezu) z zakresem i
rodzajami robot:

lokalizacja o Qn Qu
rr c
pow.catkowit  a ow. dna [m2] fgfg?ﬁ.‘f; pojemnosé pojemnos¢ pojemnosé nachylenie
dane ewidencyjne [m2] pow. ] zbiornika zbiornika zbiornika skarp [-]
[m3] [martwa ugytkowa
[m3] [m3]
dz. 6/113
1D:141405_2.005. 6/113 13860 6384 3,99 7350 950 6400 1:15
NowyModlin

W zakres tych robot wchodzg zasadniczy element robot < ziemny zbiornik retencyjny
oksztalcie trapezu, o powierzchni dna 6384m? i 138860 m? powierzchni calkowitej z
zakresem 1 rodzajami robot:
1. wykopy ziemne =zbiornika koparka, z transportem urobku na odklad oraz
samochodami samowyladowczymi na $rednig odlegtos¢ do 2,0 km
2. plantowanie (wyréwnanie) skarp zbiornika i dna,
3. wykonanie zabezpieczenia skarp zbiornika i dna zelbetowymi ptytami IOMB 100 x 75
x 12,5 cm m utozonymi warstywie konstrukcyjnej stabilizacji dna i skarp zbiornika .

Okreslenia podstawowe
Zbiornik dolny z uktadem koncowym kanalizacji deszczowej - betonowym prefabrykowanym
wylotami o réznych $rednicach. Nachylenie skarp zbiornika 1 : 1.5
Z uktadem konstrukcyjnym podtoza zapobiegajacy spekaniom i podmakaniem skarp i dna.
Zaprojektowana zostata rowniez warstwa mrozoodporna z piasku o grubosci dochodzacej do 1 m.
Zbiornik goérny jest uktadem podtrzymujgcym statecznos$¢ skarp zbiornika dolnego. Gtgbokosé¢
zbiornika wynika z rzednych posadowienia wylotéw kanalizacji deszczowe;.
Zbiornik retencyjny jest uktadem budowli inzynierskich sktadajgcych si¢ z:
niecki zbiornika retencyjnego / tacznie ze skarpami/
uktadu wylotow kanalizacji deszczowej do zbiornika
wlot rowu Nr 3 do zbiornika
systemu przepompowania wody opadowej (pompownia deszczowa)
przepompownia wody opadowej

Przepompownia Aqua-PD-117

OKRESLENIE RZEDNYCH

Rzedna ptyty przykrycia R, 87,20

Rzedna terenu R 87,00

Rzedna tlocznego (0$) Rzi 85,00

Rzedna doptywu Rzdop 83,20 Rzedna posadowienia Rz0s82,55

Doptyw (Srednica [mm]/ materiat) SOOPCV
13. Wylot (§rednica [mm]/ materiat) DN160PE Srednica wewnetrzna zbiornika Dw [mm] 1500 a
(kat mierzony od osi doplywu w kierunku wylotu) 180 p (kat mierzony od osi zasilania w kierunku
wylotu)
14, schody skarpowe
15. ogrodzenie zbiornika
16.

©ooNo Ok~ wh e
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Skarpy 1 dno zbiornika dolnego umocnione bgda warstwni od dotu :
1. piasek zageszczony gr.do 1,0m(warstwa mrozoodporna)
2. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
3. geosiatka np.FORNIT lub réwnowazna
4. stabilizacja - podsypka piaskowo cementowa 1 : 6
5. geomembrana PEHD gr 1.5 mm
6. geotkaniana wzmacniajaca pod ptyty np. STABILENKA lub ronowazna
7.plyty IOMB 100 x 75 x 12,5 cm

* wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej w zbiorniku

posadowienie [m

Ip Srednica wylotu npm]

1 rura Vipro 1.2 m 84.30

5 rura Pragma 0.5m 84.90

3 rura Vipro 0.4m 84.60

4 rura Vipro 0.6m(row) 84.20

5 rura Vipro 0.6m(réw) 84.90

6  |rura Vipro 1,2m /rura 84,30

przewodowa 1.0m/

Wymiary wylotu zalezne od $rednicy. Wyloty posadowione beda na plycie betonowej i warstwie
piasku grubosci 1 metra.

2.0grodzenie z siatki stalowej o dtugosci 560 mb z bramg wjazdowa

Celem zabezpieczenia przed dostaniem si¢ na teren zbiornika osob postronnych oraz zwierzat
zaprojektowano ogrodzenie z siatki stalowej 0 wys. 2,0 m.

Parametry ogrodzenia Diugo$¢ catkowita - 560mb

ogrodzenie z siatki wysokoséci 2.0m stupki h=ok. 2.5m z rury FI 60,3x5.0 zadekowane (500) w
bloczku betonowym 600x600(glebokos¢ 600) , brama wjazdowa 3.5 metra.

9.3 SCHODY SKARPOWE

Parametry schodoéw: szeroko$c¢

calkowita 1,20 m szeroko$¢

uzyteczna 0.8 m

schody dolne/zejscie do czesci roboczej zbiornika / 15x300 = 4500mm
schody gorne / techologiczne/ 5x300= 1500 mm balustrada z rur 42,4x5 o
wysokosci 1.1m

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosei: a) Utrzyma warunki
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bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze =zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych. b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstlugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonaweca, przystepujacy do przetargu, powinien zapoznac si¢ z pelng dokumentacja 1
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;j

Z faktu uczestniczenia w przetargu wynika ze, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania
kompletnego zadania pn : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY

Argumentacja nie zrozumienia dokumentacji lub nie uwzglgdnienia w kosztorysie ofertowym
pozycji przedmiaru przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na rysunkach nie spowoduje
Wzrostu cenowego wartosci umowy ponad ustalony poziom w planach Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru i
przejecia przez Zamawiajacego. Powinien on je utrzymywac w ciagu okresu trwania budowy w
dobrym stanie technicznym i podja¢ wszelkie §rodki, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione.
Normy sg dokumentami technicznymi do dobrowolnego stosowania.

Kazda przywotana przez Wykonawce lub Zamawiajgcego i jedyna norma staje si¢ obowiqzujgcg

Opracowuja je specjaliSci z jednostek normalizacyjnych, ktére nie maja jednak uprawnien
legislacyjnych ani tez regulacyjnych. Czgsto normy wspomagaja ustawodawstwo, poniewaz
przedstawiajg sposob realizacji wyrobu, technologii wykonania lub procesu budowlanego tak, by
spetnialt wymagania prawne zawarte w przepisach.

Dlatego w roznych miejscach Specyfikacji Technicznych nie podane sq odnosniki do norm. Normy te
powinny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polgczeniu z
Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych nie sq wymienione.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ i stosowa¢ do norm ktore przyjat za wiazace, i ktore beda
obowiazywaly w zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT PODA NORMA WPISEM DO DZIENNIKA
BUDOWY NA JAKIEJ BEDZIE SIE OPIERAL PRZY WYKONYWANIU PRAC ,, BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY
EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami przywotanych lub
ustalonych norm.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robot i za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa wykonania i odbioru robét, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Zamawiajgcego.
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Uksztattowanie terenu polega¢ bedzie na uksztattowaniu, aby otrzymac spadki terenu
gwarantujace swobodny sptyw powierzchniowy wod opadowych roztopowych (na zewnatrz)

WYKAZ SPECYFIKACJI SZCZEGOLOWYCH(SST) DLA OST 00.00.000 Wymagania
ogoblne

SST A.01.01.000 ROBOTY POMIAROWE

SST A.01.02.000 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA HUMUSU

SST B.02.01.000 WYKONANIE WYKOPOW

SST B.02.02.000 PLYTY IOMB, KRAWEZNIKI BETONOWE, WYLOTY KANALIZACJI
DESZCZOWE]

SST. B.02.03.000 UKLADANIE GEOTKANINY, SIATKI, GEOMEMBRANA
SST. B.02.04.000 ZBROJENEI BETONU STALA

SST C.01.01.000 STUDNIA REWIZYJINA, ROZPREZNA

SST C.01.02.000 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

SST. C.01.03.000 OBSIEW SKARP W ZIEMI URODZAJNEJ]

SST. C.01.04.000 IZOLACJA ASFALTOWA BETONU NA ZIMNO
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OST 00.01.003 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne dla robdt objetych
ogolng specyfikacja techniczng, oraz wymagania dla poszczegdlnych asortymentow robot
wystepujacych przy wykonaniu i odbiorze robot wg OST 00.01.001. Obejmuje ona wykonanie
nastepujacych grup robot:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty konstrukcyjne

wykonanie ogrodzenia

roboty wykonczeniowe

arwnE

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiajacego, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
w zakresie cigglosci i1 prawidlowosci jego wykonania pod wzgledem technicznym i
konstrukcyjnym do momentu odbioru i przejgcia przez Zamawiajgcego

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez w/w osobg,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy w zakresie
wykonania robot, chyba ze posiada uprawnienia niezbedne do podejmowania innych
czynnosci prawnych zwigzanych z warunkami umowy

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

projekt - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
parametry obiektu bedgcego przedmiotem robdt do wykonania w zakresie projektu, oraz
czynno$ci prawne wyznaczone przez Zamawiajacego do podpisania i realizacji warunkéw
umowy

materialy -wszelkie tworzywa naturalne badz wykonane w procesie przetworzenia
wtechnologicznym procesie produkcyjnym przez cztowieka niezbedne do wykonania robot
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
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operat powykonawczy - komplet dokumentow podpisanych przez Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu po zakonczeniu
umowy, zawierajagcy m.in. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi przez Wykonawce
wszelkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robdt zatwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru, dziennik budowy i ksigzk¢ obmiardéw, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, atesty i certyfikaty wbudowanych przez Wykonawce materiatow, wyniki
badan laboratoryjnych, protokoty odbioréw czgsciowych

odpowiednia zgodno$¢ , tolerancja w zakresie dopuszczalnych odchylen od standardow miar i
odleglosci od wymiardw przyjetych za prawidtowe wg odpowiednich norm lub ustalen
wynikajacych z projektu i SST

Odktad to okreslona objetos¢ gruntu budowlanego przechowywana na placu budowy w celu
wykorzystania w po6zniejszym kresie (takze teren, na ktérym przechowuje si¢ grunt do
pozniejszego wykorzystania). -

Zwalka to zbedna na terenie budowy obj¢tos¢ wydobytego gruntu budowlanego, wywozonego
z terenu budowy, a takze miejsce, na ktére wywozi si¢ niepotrzebny

zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony, z tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju
rob6ot budowlanych w innych obiektach poréwnywalnych pod wzgledem rodzaju
robot

geosyntetyki i geotekstylia - materiaty z tworzyw sztucznych, wytworzone technikg tkackg lub
zgrzewalna, elementy separujace sasiadujgce warstwy gruntu, wzmacniajace podtoze badz
filtracyjne

rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

15. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

15.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

15.3 Wysokos¢ (glebokos$¢) wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

16. Wykonanie zbiornika

16.1 Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

16.2 Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

16.3 Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos§¢ przekracza 3 m.

16.4 Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.



Zlecenie od PHU MATPOL
inz. Michal Matuszewski 2.1 1
05-100 Ptorisk, Miodziezowa 29/68

09. 2016

Strona 11 z 15
Nr umowy tom rev.

data wykonania

Okreslenia podstawowe — roboty montazowe
18. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

18.1 Studzienka studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

18.5Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

18.7 Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika

18.8 Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza

18.9 Witaz zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pozostate okreslenia uzyte w dalszym tekscie OST, a nie wymienione sg zgodne z polskimi
normami, oraz zwyczajowo przyjetymi nazwami uzywanymi przy tego typu robotach
budowlanych

OST 00.01.004 Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.
OST 00.01.005 Roboty tymczasowe

Robotami tymczasowymi wystepujacymi przy realizacji zamdwienia beda roboty niezbedne
do wykonania robdt jak w pkt OST 00.01.001 i wykonywane jako uzupelnienie do
wykonania robot podstawowych ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu takie jak :

- czyszczenie na biezgco terenu budowy ze $§mieci

OST 00.01.006 Roboty towarzyszace

Pracami towarzyszacymi przy realizacji kontraktu jak w punkcie OST 00.01.001 sa prace
niezbedne do wykonania robot podstawowych: niezaliczane do robdt tymczasowych takie jak:

geodezyjne wytyczenie obiektu

inwentaryzacja powykonawcza wykonanych urzadzen
kontrola zageszczen gruntu w zasypce

urzadzenie zaplecza budowy

objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

OST 00.01.007 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami typu prawnego 1 administracyjnego, lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw osnowy poligonowej, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
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ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Dokumentacja bedzie zawiera¢ opis, rysunki, obliczenia i dokumenty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia bledow w dokumentacji w trakcie wykonywania robot
Projektant podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Zadne z postanowien. niniejszej Specyfikcji nie zwalnia Wykonawey Robot z
obowiazkow wynikaiacycych z umowy Zamawiajacym .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie umowy i1 powinien uwzgledniac
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania i przedstawienia harmonogramu wykonywanej pracy oraz
metod przyjetych do wykonania gtownych elementéw robot.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuje uzbrojenie podziemne stwierdzone na
podstawie posiadanych mapy numerycznej potwierdzonej geodezyjnie w postaci mapy do
celéw projektowych:

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do
clow projektowych

OST 00.01.008 Dokumentacja do wykonania robot

Przekazana przez Zamawiajacego dokumentacja do wykonania i odbioru BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY
EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJINY
bedzie zawiera¢ dokumenty

HOWA-
Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania w razie uzasadnionej potrzeby rysunkow
zamiennych 1 powykonawczych, ktore beda zatwierdzone przez Zamawiajacego. Rysunki
powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie, Zamawiajacy jest zobowigzany do
whniesienia uwag lub zastrzezen dotyczacych rysunkow, dokumentacji i danych dostarczonych
przez Wykonawce w ciggu 7 dni od ich otrzymania, a uwagi lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciaggu 3 dni od otrzymania.

Przed dostarczeniem rysunkéw, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien si¢
skonsultowa¢ z Zamawiajacym, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w okreslonej
liczbie kopii na co najmniej 3 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ w uzasadnionych przypadkach
rozbiezno$ci pomigdzy dokumentacja projektowa, a stanem faktycznym poprawki w
dokumentacji 1 rysunkach otrzymanych od Zamawiajacego w dokumentacji projektowej po
uprzednim zgloszeniu Zamawiajacemu faktu wynikajacego z uzasadnionej rozbieznosci
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajacemu rysunki powykonawcze zrozumiatej formie
w trzech kopiach , nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.
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OST 00.01.009 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa wykonania i odbioru robot BUDOWA KANALIZACII
DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIE] STREFY EKONOMICZNE].
PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak

jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

oferta cenowa, warunki umowy, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar
robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach umowy jako stanowiace czes¢
umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow w dokumentach, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci miar, opis wymiarOw wazniejszy jest niz odczyt ze skali rysunkow

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Wymiary materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a niezgodno$ci z tymi wymiarami nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z wykonania 1 odbioru robot
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ STREFY
EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYINY
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wihasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3

OST 00.01.010 Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:
Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez
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Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym w okresie zapewniajagcym
nieprzerwany cykl wykonawstwa, nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych realizowanej, szczegdlnie w zakresie zastosowanych materialow
budowlanych.

Wszelkie zmiany i1 odstepstwa od materiatdw okreslonych w dokumentacji nie moga
powodowaé pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej budowy zbiornika
retencyjnego wod opadowych i roztopowych wraz z towarzyszacg infrastrukturg.

OST 00.01.011 Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od podpisania umowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy oraz placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cene umowna.

Niezaleznie od zawiadowmienia ze strony Zamawiajacego, wykonanwca robdt powien
powiadomi¢ wiascicieli nieruchomo$ci o zamiarze wejscia z robotami na teren
nieruchomosci,Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng przed rozpoczeciem prac i pozostawié
teren nieruchomosci w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem robot.

OST 00.01.012 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektoweyj,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakos$ci materiatow, wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z
podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.5 8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

OST 00.01.013 Organizacja ruchu
Nie ma potrzeby organizowania tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
OST 00.01.014 Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego w dostosowaniu do charakteru prowadzonych robot.

W okresie trwania budowy do Komisyjnego przejgcia robot przez Zamawiajacego i
likwidacja placu budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie dziatania majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie stosowac si¢ do
zabezpieczenia jak najmniejszej ucigzliwosci dla osob i wlasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem ziemi substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

Materiaty odpadowe, odpady ulegajace biodegradcji, odpady z powstajace na placu budowy,
oraz zmieszane odpady komunalne stanowig witasnos¢ Wykonawcy 1 na nim spoczywa
utylizacja i wywoz odpadoéw. Stawki za utylizacje odpadéw naliczane sg przez eksplatora
sktadowiska 1 wliczone s3 w ceng umowng wynikajaca z ceny ofertowej .

Po zakonczeniu prac Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karty przekazania odpadoéw
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Grunt z wykopu nie nadajacy si¢ do wbudowania przy budowie nalezy przekaza¢ do
unieszkodliwienia. Pozostaty grunt moze zosta¢ wbudowany w postaci zasypki wykopu.
Zamawiajacy nie zapewnia placéw sktadowych.

OST 00.01.015 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach |
pojazdach.Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot przez pracownikow lub podwykonawcow Wykonawcy.

OST 00.01.016 Materialy szkodliwe

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.

Wszelkie materiaty pozyskane w czasie budowy z urobku podczas robdt ziemnych, a uzyte do
robot beda mialy aprobate Zamawiajacego, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko w celu przydatnosci do wbudowania

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych
materialow od wlasciwych organdow administracji panstwowej,

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
pézniejszym okaza si¢ szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda
ponoszone przez Zamawiajacego .

OST 00.01.017 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku natrafienia na nieujawnione uzbrojenie podziemne, prace nalezy przerwac i
odszuka¢ wlasciciela.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp, oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji 1 dostosuje si¢ do warunkéw wydanych przez wilascicieli sieci,

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 wiascicieli urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw,
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OST 00.01.018 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t, Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkow i
maszyn budowlanych i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren
budowy.Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich zwigzanych z robotami
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO MAZURSKIEJ
STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN ZBIORNIK
RETENCYJINYwraz z towarzyszacg infrastrukruta zgodnie z poleceniami Zamawiajacego

OST 00.01.019 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne zarowno na szczeblu
lokalnym jak i centralnym oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t budowlanych zgodnych z umowa.
Wykonawca bedzie w sposob ciaggly informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ harmonogramu wykonywania robdt, to koszt jakichkolwiek
opdznien zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot
poniesie Zamawiajacy. Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen.

Nie moze stosowac materiatdéw niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

OST 00.01.020 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca wystagpia opdznienia W robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot.

OST 00.01.021 Niewypaly i niewybuchy

Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig napotkania niewypatéw lub niewybuchdéw w czasie
prowadzenia robot jako znaleziska po ostatniej wojnie. W przypadku odkrycia niewybuchu lub
niewypatu nalezy zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsce znaleziska. Zawiadomi¢ Zamawiajacego,
wykonac telefon na nr alarmowy 112 o znalezisku i jego miejscu lokalizacji i oczekiwa¢ na
przybycie patrolu saperskiego.
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Postepowanie w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotow

1. W przypadku natrafienia na przedmioty metalowe, zardzewiale, wygladem
przypominajace pociski artleryjskie, granaty, rakiety, glowice lub inng amunicj¢ nalezy
przerwac roboty i zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢. Przedmiotow takich nie wolno dotykac.
2. Trzeba zapewni¢ staly nadzor nad nimi do czasu przybycia odpowiednich stuzb.

3. Teren znaleziska nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablica: ,,Uwaga — niewybuchy!”.

4. O znalezisku trzeba powiadomi¢ kierownictwo budowy oraz inne organa, a nastgpnie
czeka¢ na przybycie odpowiednich stuzb.

OST 00.02.022 MATERIALY
OST 00.02.023 Zrodla uzyskania materialow

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nieuzywane. Materialy
muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom przyjetym przez
Wykonawceg, aprobatom, deklaracja zgodnosci z odpowiednia normg przepisom
wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Materiaty, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg certyfikaty bezpieczenstwa i opartag 0
polskie normy. Dostawca i Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢é.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajacemu, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu
robot.

OST 00.02.024 Grunty wystepujace w wykopach i ich przeznaczenie

Grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce w
maksymalnym stopniu powtdrnie wykorzystane do wykorzystania w obrebie budowy. Grunty
przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inspektora Nadzoru .

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgce nadmiarem objetosci
robot ziemnych zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac obj¢tych kontraktem, Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu nadmiernego uwilgotnienia.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow 1 ich porownywania z dokumentacja projektowa. W przypadku
stwierdzenia zasadniczych roznic, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zawiadomi o
tym Inspektora Nadzoru celem uzyskania jego decyzji.

Humus nalezy spryzmowa¢ w haldzie nie wyzszej niz 2m celem wykoprzystania do prac
porzadkowych celem obsiewu trawg .

OST 00.02.025 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdw, piasek lub zwir tluczen powinny by¢
sktadowane w pryzmach i mogg by¢ uzyte ponownie do zasypania wykopdéw po zatwierdzeniu
przydatnosci materiatu przez Inspektora Nadzoru lub usunig¢te na zakonczenie robot.
Zamawiajacy nie zapewnia placoOw sktadowych ani optat za sktadowanie.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Zastosowanie materialow z innych zroédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

OST 00.02.026 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdéw byta zharmonizowana z postgpem robot
1 zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy
sprzetu 1 materiatow beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy maja spetniaé
wszystkie wlasciwe wytyczne.

OST 00.02.027 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.

Ogolne warunki odbioru materialow na budowie.
- materiaty nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwem jakosci.
- dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci
z danymi producenta;
-nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos¢, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez nadzor Inwestorski.

OST 00.02.028 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wiasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

OST 00.02.029 Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa 1 ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan Zatwierdzone materiaty alternatywne
nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez zgody Zamawiajgcego.
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OST 00.03.030 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow
1 ilosci wskazaniom zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okres§lonymi w
dokumentacji SST i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jegouzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy 1 bhp, zostang nie dopuszczone do wykonywania robot.

OST 00.03.031 TRANSPORT

Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco i na wlasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdéw oraz na stan nawierzchni
po ktorej pojazdy te bedg jezdzity.

Srodki transportu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okre§lonym w szczegotowej
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Liczba $rodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z

umows .
Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych
wymagan dotyczacych transportu drogowego.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

OST 00.03.032 Transport poziomy

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
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materialow.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
transportu, a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami i
harmonogramem wykonywanych prac okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych w terminie przewidzianym umowa .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

OST 00.03.033 Transport pionowy

Do transportu pionowego materiatbw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu uzgodnionych przez Wykonawce z
Zamawiajacym.

Do zatadunku i wyladunku materiatow nie wymagajacych stosowania zurawi na $rodki
transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

OST 00.04.034 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z: - Dokumentacija
Projektowa - Wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Powyzsze warunki nalezy
uwzgledni¢ przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot.

Przy wykonywaniu wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy:

* zabezpieczy¢ w pasie terenu przylegtym do gornej krawedzi skarpy spadki umozliwiajace
tatwy odptyw wod opadowych, o szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu

* na biezgco likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt, przy
zachowaniu bezpiecznych nachylen skarpy we wszystkich jej punktach

* monitorowac stan skarpy po deszczu, mrozie oraz dtuzszej przerwie w pracy.

Prawidtowe zabezpieczenie wykopu

Sktadowanie urobku

Ruch $rodkow transportu obok wykopow

Odleglos¢ koparki od wykopu

Wzdhuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
Wykopy o glebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg
schodni lub drabin, przy czym odleglo$¢ miedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Zabrania si¢:

1. Jednoczesnego prowadzenia innych robdt w miejscu wykonywania wykopu.

2. Tworzenia nawiséw, podkopywania badZ podcinania skarp.

3. Przebywania ludzi w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny

4. Transportowania ludzi do wykopu lub z wykopu za pomocg naczynia roboczego maszyny.
5. Przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

6. Przebywania ludzi pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju.

7. Schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach
obudowy.
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8. Przemieszczania maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien okreslony w dokumentacji techniczno — ruchowej maszyny.

9. Wykonywania robot ziemnych pod czynnymi, napowietrznymi liniami energetycznymi w
odleglosci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegdtowe.

10. Przebywania ludzi w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu w czasie
zatadunku jego skrzyni, gdy kabina pojazdu nie jest konstrukcyjnie wzmocniona.

11. Wysuwania lemiesza maszyny roboczej poza krawedz klina odtamu gruntu.

12. Uzywania maszyn roboczych na gruntach spoistych podczas lub po ulewnym deszczu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:
- biezacej obserwacji ziemi i podtoza gruntowego w wykopach,
- zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO
MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN
ZBIORNIK RETENCYJNYwymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej 1 w ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Odspojone grunty pochodzi¢ beda z wykopu pod rurocigg, studni kanalizacyjnych i studni
chtonnych. Po stwierdzeniu przydatnosci do zasypki wykopu zostang wbudowane i
zageszczone Jezeli nie beda przydatne zostang wywiezione na odklad w miejsce ustalone
staraniem Wykonawcy.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot. Naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub nadmiernego obcigzenia krawedzi wykopu innych odstgpstw
od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Nie dotyczy umocnien
skarp wykopu szlunkami systempowymi.

OST 00.04.035 ODPROWADZENIE WODY BUDOWLANEJ.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych..

Zrédta wody nie wykazane w Dokumentacji Projektowej, odstoniete przy wykonywaniu
wykopow nalezy uja¢ w dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych

wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych
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OST 00.04.036 UTRUDNIENIA POWODOWANE WYKOPAMI

Do prac przystepuje si¢ po szczegdlnym przeanalizowaniu warunkow terenowych (zwlaszcza
przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegdlnych

przejs¢ koparki, kierunkow kopania, drég dojazdowych, ruchu srodkéw transportowych oraz

sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa

Wykopywana ziemia powinna by¢ sktadowana obok wykopu w taki sposob, aby roboty
mogly by¢ realizowane skutecznie, a niedogodnosci powodowane dla ruchu drogowego i
miejscowych mieszkancéw byty ograniczone do minimum. Dostep do pobliskich budynkow,
doméw mieszkalnych i innych posesji powinien by¢ zachowany. Wykonawca jest
odpowiedzialny za informowanie zainteresowanych stron lub instytucji o utrudnieniach z
wyprzedzeniem oraz zasi¢ganie u nich informacji na temat mozliwo$ci zachowania dostepu
do posesji.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez umieszczenie tablic z napisami
ostrzegawczymi.

Kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzié sprawdzeniem stanu
zabezpieczen wykopu, w tym glownie nachylenia skarp.

Na czas zmroku i nocy wykop nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
wpadnigcia do niego osob postronnych oraz zaopatrzy¢é w czerwone $wiatlo ostrzegawcze.
Jesli teren, na ktorym prowadzone sa wykopy nie moze by¢ ogrodzony, nalezy zapewnié
staly nad nim nadzor.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w wykopach, musza posiada¢ wymagane
kwalifi kacje zawodowe 1 zdrowotne. Powinni by¢ takze przeszkoleni w dziedzinie BHP
adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla
zadania.

Maszyny, urzadzenia, narzedzia 1 sprzet pomocniczy stosowane przy robotach w wykopach,
dotach lub rowach powinny by¢ sprawne technicznie oraz posiada¢ wymagane certyfikaty.
Osoby je obstugujace musza posiada¢ wymagane uprawnienia i badania lekarskie.
Pracownikoéw zatrudnionych w warunkach zagrozen wynikajacych z Oceny Ryzyka dla
zadania nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i1 sprzgt ochronny. Nalezy ich
takze zapozna¢ z zasadami jego stosowania.

Roboty szczegodlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie.
Ponadto, trzeba zadba¢ o $rodki techniczno-organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo na
stanowiskach pracy oraz skuteczng asekuracje i ewakuacje w przypadku wystapienia takiej
potrzeby.

Ruch $rodkéw transportu obok wykopoéw moze odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Pracujaca koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6 m od wykopu, poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Wokot niej nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
1 odpowiednio jg oznakowac .

Dziatania podczas prowadzenia robot. 1. Wszystkie wykopy itp. nalezy zabezpieczaé
barierami ochronnymi o wysokos$ci 1,1 m, ustawionymi w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi zaglebienia . W przypadku uzasadnionych wzgledow bezpieczenstwa,
niezaleznie od ustawionych balustrad, wykopy, doty i rowy nalezy szczelnie zakrywaé, w
sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do nich.
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Odspajanego gruntu nie wolno sktadowa¢ przy krawedzi wykopu. Wzdhuz krawedzi wykopu
nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szeroko$ci min. 0,6 m

OST 00.04.037 WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykopy nie powinny by¢ rozpoczynane jezeli krawedzie wykopu nie zostaly ustalone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Wykop powinien miesci¢ si¢ w zatwierdzonych
liniach. Wykonawca ograniczy budowe wykopow do dhlugosci wczesniej zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zbada wptyw wykopdéw na stabilno$¢ sgsiednich
konstrukcji 1 budynkow. Jezeli stabilno$¢ sasiednich konstrukcji lub budynkéw jest
zagrozona, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i skonsultuje si¢ z nim w kwestii
niezbednych $rodkdéw ostroznosci, jakie nalezy pod;jac.

Wszelkie $rodki, ktore maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnosci sasiednich konstrukcji i
budynkdéw, zostang optacone przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym.

0ST04.038 ZABEZPIECZENIE MEDIOW KRZYZUJACYCH SIE Z ZADANIEM

Kanalizacja deszczowa wg dostepnych danych przechodzi ponizej dna planowanej budowy
rurociggu, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE WARMINSKO
MAZURSKIEJ STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK NOWY MODLIN
ZBIORNIK RETENCYJNY. Do obowiazku wykonawcy nalezy przewidzie¢ rezerwe czasowa
na ewentualne przebudowy mediéw nie ujete projektem.

OST 00.04.039 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Badania geotechniczne zwigzane z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIE] STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY nie byly wykonywane.

Zaleca si¢ rozpatrywanie BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE
WARMINSKO MAZURSKIEJ] STREFY EKONOMICZNEJ. PODSTREFA POMIECHOWEK
NOWY MODLIN ZBIORNIK RETENCYJNY.

OST 00.05.040 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZASADY KONTROLI JAKOSCI
ROBOT

Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac oraz dostarczonych do
wbudowania materiatdw. Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i
jakos$ci materialow Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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OST 00.05.041 KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

-odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci

-zapewnienie statecznos$ci skarp,

-odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

-doktadnos¢ wykonania wykopow

-zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie
Odchylenie granic robot ziemnych w wykopie od osi projektowanej rurociggu i rowu nie
powinny by¢ wigksze niz z 1 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cm.
Pochylenie skarp roboczych gruntu naturalnego nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o
wiecej niz = 10% jego nachylenia zatozonego w projekcie / wyrazong w wartosci tangensa
kata nachylenia skarp/.
OST 00.05.042 OBMIAR ROBOT, OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
OST 00.05.043 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m3(metr szescienny) wykonanego wykopu.

Objetos¢ wykopow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzinnego.

Zasady okreslania ilo$ci Robot i materiatow. Dtugosci i odlegtosci pomiedzy
wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3] jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekro;. Ilosci, ktore majg by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

OST 00.06.044 ODBIOR ROBOT
Roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia mogg podlegaja nastepujacym odbiorom:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych budowie.Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci
obdt, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot po uprzednim wpisie do Dziennika
Budowy zgltoszenia robot ulegajacych budowie przez Wykonawce.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot jezeli przewidziany zostanie w umowie dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robot dokonuje komisyjnie przedstawiciel Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatdow, oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami

Odbidr robot zanikajacvch ulegajacych zakryvciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych budowie polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna budowie.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

OST 00.05.045 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Roboét i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacja projektowa i sztukgbudowlana

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne);

Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);

Protokoly odbioru i1 przekazania Robot towarzyszacych wtlascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j;
Protokoly odbioru cze$ciowego technicznego spisanego =z udzialem przysziego
Uzytkownika;

Potwierdzenia wszystkich wlascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robot.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

OST 00.05.046 PLATNOSCI Zgodnie z zawarta umowa

OST 00.05.047PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest czytelna i prawidlowo wystawiona faktura VAT, protokot odbioru
robot, dokumentacja powykonawcza przekazana Zamawiajgcemu lub inne warunki wynikajace
Z Umowy.

OST 00.05.048 OGOLNE PRZEPISY

Podstawg ptatnos$ci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robdt 1 kosztorysie ofertowym.
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Podstawa platnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako iloczyn jednostek zawartych w
przedmiarze robot pomnozona przez warto$¢ jednostki scalonej do wyceny prac.

Cena jednostkowa lub ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

Koszty robocizny 1 koszty dodatkowe z tym zwigzane,

Koszt uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi

Koszty posrednie, kalkulacja zysku 1 strat

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem

Cena za rodzaj prac podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym bedzie obowigzujaca
w czasie wykonania zadania.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zgodnie ze
standardami i normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera¢ koszty
badan jezeli beda niezbedne.

Podatek VAT nie stanowi kosztow inwestycji i nie powinien by¢ zawarty w cenie

OST 00.05.049 PODSTAWOWE PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy Dz.U.2006 nr 156, poz. 1118 z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie
ustawy Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw Dz.U.2015.2295

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Srodowiska oraz
niektorych innych ustaw Dz.U.2015.1434 z p6zn. zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody Dz. U. z 2013 poz. 627 z pozn.
zmianami
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