
 

Pomiechówek, dn. 25.05.2017 r. 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr WIZP.271.16.2017 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek 

w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (PomInvest)”. 

 

 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

oraz informacją o zmianie treści SIWZ 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 

informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 17.05.2017 R. – CZĘŚĆ 1 pytań 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przekazaną dokumentacją techniczną  

a przedmiarami robót polegającą na braku części przedmiarów oraz niezgodności materiałowych  

i ilościowych względem Projektu Technicznego. 

Poniżej lista zidentyfikowanych nieścisłości: 

 

Przedmiar „wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek 

Nowym Modlinie” 

1. Dz. 3 poz. 20 „Kanały z rur PVC o śr zew 200 mm – ilość 486 mb, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek  

w Nowym Modlinie cz. II ten element nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

1) „Przedmiaru robót – wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. 

Pomiechówek Nowym Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.  

„TOM III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 3 z 5)” / „kan sanitarna i deszczowa, wodociąg” / „kanalizacja 

deszczowa” / „przedmiar_kan_deszczowa”. 

 

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robót obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej 

na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek Nowym Modlinie – został błędnie przypisany do 

przedmiotowego postępowania. 

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót obejmujący 

wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek Nowym 

Modlinie – Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma. Powyższe zmiany są wiążące dla 

Wykonawców.  

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/przetargi2017/strefa/tom3.spn.cz2..zip
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Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić elementy wymienione w załączonym do 

niniejszego pisma przedmiarze robót oraz winien załączyć do oferty w formie uproszonej 

kosztorys ofertowy sporządzony na jego podstawie. 

 

2) „Przedmiaru robót – wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. 

Pomiechówek Nowym Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.  

„TOM III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 1 z 5)” / „tom3spd” / „część POŁUDNIOWA” / „kanalizacja 

deszczowa_str.poludn” / „przedmiar_kan_deszczowa_poludn.”. 

 

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robót obejmujący wykonanie kanalizacji deszczowej 

na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek Nowym Modliniue – został błędnie przypisany do 

przedmiotowego postępowania. 

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót obejmujący 

wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek Nowym 

Modliniue – Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma. Powyższe zmiany są wiążące dla 

Wykonawców. Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić elementy wymienione  

w załączonym do niniejszego pisma przedmiarze robót oraz winien załączyć do oferty w formie 

uproszonej kosztorys ofertowy sporządzony na jego podstawie. 

 

2. Dz. 3 poz. 21 „Kanały z rur PVC o śr zew 250 mm – ilość 494 mb, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek  

w Nowym Modlinie cz. II ilość to 34 mb. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

3. Dz. 3 poz. 22 „Kanały z rur PVC o śr zew 315 mm – ilość 455,2 mb, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek  

w Nowym Modlinie cz. II ilość to 849 mb. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

4. Dz. 3 poz. 23 „Kanały z rur PVC o śr zew 400 mm – ilość 577,6 mb, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek  

w Nowym Modlinie cz. II ilość to 518 mb. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

5. Dz. 3 poz. 24 – 28 „Kanały z rur betonowych i żelbetowych WIPRO" - wg projektu kanalizacji 

deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym Modlinie cz. II w tej części 

zadania rury WIPRO nie występują. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

6. Dz. 3 poz. 29 – 33 „Izolacja zewn. Powierzchni rur…” – j.w. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/przetargi2017/strefa/tom3spd.zip
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7. Dz. 3 poz. 34 „Studnie rewizyjne.. o śr 2000 – ilość 20 szt, natomiast wg zestawienia materiałów do 

projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym Modlinie 

cz. II studnia o tej średnicy nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

8. Dz. 3 poz. 35 „Studnie rewizyjne.. o śr 1200 – ilość 91 szt, natomiast wg zestawienia materiałów do 

projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym Modlinie 

cz. II ilość wynosi 35 szt. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

9. Dz. 3 poz. 36 „Studzienki ściekowe.. o śr 500 – ilość 190 szt, natomiast wg zestawienia materiałów 

do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II ten element nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

10. Dz. 3 poz. 37 „Dostawa i montaż separatora 160l/s – ilość 1 szt, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w 

Nowym Modlinie cz. II ten element nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

11. Dz. 3 poz. 38 „Dostawa i montaż separatora 120l/s – ilość 1 szt, natomiast wg zestawienia 

materiałów do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek  

w Nowym Modlinie cz. II ten element nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

12. Dz. 3 poz. 37 „Dostawa i montaż separatora 20l/s – ilość 1 szt, natomiast wg zestawienia materiałów 

do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II ten element nie występuje. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

13. Dz. 3 poz. 37 „Dostawa i montaż separatora 15l/s – ilość 1 szt , natomiast wg zestawienia materiałów 

do projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II ten element nie występuje 

W powyższym przedmiarze nie uwzględniono następującego zakresu wynikającego  

z projektu kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II: 

 wykonania kanału z rur PVC(PP) SN8 Ø 630mm – 19 mb, 

 wykonania kanału z rur PVC(PP) SN8 Ø 500mm – 20,5 mb, 

 dostawy i montażu pompowni ścieków – kpl 1, 

 wykonania przewodu kanalizacji tłocznej wraz z uzbrojeniem o dł. 1940 mb, 

 dostawy i montażu zasuwy odcinającej dn 350 – 1 kpl, 

 dostawy i montażu zasuwy odcinającej dn 200- 1 kpl, 
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 dostawy i montażu studni z kr. Żelbetowych fi 1500 – 3 kpl, 

 dostawy i montażu osadnika piasku o poj. 12m3 – 1 kpl, 

 dostawy i montażu zbiornika retencyjnego o wym. zewnętrznych Ø2.2m, l=15m, V=47 m3 

dwuścienny SN8 wraz z elementami składowymi zestawu retencji – 10 kpl, 

 robót ziemnych dla w/w braków i rozbieżności  

 odwodnienia wykopów 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

Przedmiar „wykonanie kanalizacji deszczowej w Warmińsko-Mazurskiej 

Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pomiechówek” 

14. Dz. 3 poz. 35 „Studnie rewizyjne.. o śr 2000 – ilość 20 szt, natomiast wg zestawienia materiałów do 

projektu kanalizacji deszczowej w Warmińsko – Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa  

w Pomiechówku Nowy Modlin  ilość wynosi 5 szt. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

15. Dz. 3 poz. 36 „Studnie rewizyjne.. o śr 1200 – ilość 91 szt, natomiast wg zestawienia materiałów do 

projektu kanalizacji deszczowej w Warmińsko – Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa  

w Pomiechówku Nowy Modlin  ilość wynosi 56 szt. 

W powyższym przedmiarze nie uwzględniono następującego zakresu wynikającego  

z projektu kanalizacji deszczowej w Warmińsko – Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa 

w Pomiechówku Nowy Modlin: 

 dostawy i montażu studni z kr. żelbetowych fi 1600 – 35 kpl, 

 dostawy i montażu studni z kr. żelbetowych fi 1800 – 15 kpl, 

 robót ziemnych dla w/w braków i rozbieżności, 

 odwodnienia wykopów. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów lub zgodę na 

przygotowanie własnych przedmiarów i załączenie ich do oferty w postaci kosztorysów 

uproszczonych. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 otrzymane w dniu 17.05.2017 r. – CZĘŚĆ 1 pytań. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 18.05.2017 R. – CZĘŚĆ 1 pytań 

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej o szczegółowe dobory poszczególnych 

elementów lub karty katalogowe dobranych przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych, 

albowiem obecny stan dokumentacji uniemożliwia wycenę w/w elementów. 

Poniżej lista zidentyfikowanych braków: 

1. Projekt kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gminy Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II – Pompownia ścieków deszczowych – brak parametrów doboru pomp oraz 

szczegółowej specyfikacji poszczególnych elementów pompowni – prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: Parametry pompowni wód deszczowych dla terenów inwestycyjnych N. Modlin II 

podano w p.6.1 opisu technicznego wraz z określeniem wymaganej wydajności pompowni, średnicy, 

materiału i dł. przewodu tłocznego, uzbrojenia przewodu poza pompownią oraz wysokości 

geometrycznej podnoszenia. 
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2. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Gminie Pomiechówek w Nowym 

Modlinie cz. II – Pompownie ścieków sanitarnych: główna, pośrednia i istniejąca – brak parametrów 

doboru pomp oraz szczegółowej specyfikacji poszczególnych elementów pompowni – prosimy  

o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: W skład systemu kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Gminie 

Pomiechówek cz. II wchodzi tylko jedna pompownia ścieków. Wymagane parametry pracy i odbiór 

pomp zostały określone w dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacja sanitarnej na terenach 

inwestycyjnych w Gminie Pomiechówek w Nowym Modlinie cz. II” (pkt 8 dokumentacji projektowej). 

 

3. Projekt zbiornika czasowej retencji wody opadowej – Pompownia ścieków deszczowych Aqua-

PD-117 – brak parametrów doboru pomp oraz szczegółowej specyfikacji poszczególnych 

elementów pompowni – prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: Parametry doboru pomp oraz elementów pompowni zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym, przepustowością i opisem rysunkowym wysokościowym. 

 

4. Projekt kanalizacji sanitarnej w W-M SE Podstrefa Pomiechówek Nowy Modlin – Pompownie 

ścieków sanitarnych: główna, pośrednia i istniejąca – brak parametrów doboru pomp oraz 

szczegółowej specyfikacji poszczególnych elementów pompowni – prosimy o uzupełnienie. 

ODPOWIEDŹ: Wymagane parametry pracy pomp ściekowych w pompowniach: głównej, pośredniej  

i istniejącej zostały podane w p.7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 opisy technicznego dla kanalizacji sanitarnej  

w W-M Strefie. 

Specyfikacje szczegółowe dla pompowni ścieków. 

Specyfikacje musza być dostosowane do zaproponowanego przez oferenta rozwiązania spełniającego 

wymagania określone w projekcie oraz ogólne dotyczące pompowni. 

Pompownie są praktycznie urządzeniami standardowymi a dokładna specyfikacja wynika  

z zastosowanych pomp. 

W każdej pompowni ściekowej zaprojektowanej w Strefie i na Terenach inwestycyjnych pompowni 

powinny posiadać: 

1) Otwór włazowy z pokrywa ze steli nierdzewnej o wymiarach zapewniających montaż  elementów 

montowanych w pompowni. 

2) Podstawę z kolanem sprzęgła wykonanym z żeliwa do stosowanym do zastosowanych pomp. 

3) Prowadnice ze stali nierdzewnej z górnym łącznikiem ze stali nierdzewnej mocowanym do 

pokrywy żelbetowej. 

4) Przewody tłoczny kpl. 2 ze stali nierdzewnej o średnicy podanej na rysunku pompowni o dł. 

wynikającej z rzędnych pompowni oraz zastosowanych pomp. 

5) Zawory zwrotne kpl. 2 kulowe żeliwne o średnicy j.w. 

6) Zasuwy odcinające kpl. 2 j.w. 

7) Łącznik przewodów tłocznych z pomp z przewodem tłocznym zbiorczym ze stali nierdzewnej  

o średnicy i wymiarach wynikających z zastosowanych pomp. 

8) Dyfuzor łączący przewód tłoczny w pompowni z przewodem tłocznym poza pompownią. 

9) Sondy hydrostatyczne i sterowniki pływakowe do sterowania praca pompowni i sygnalizacja 

stanów awaryjnych połączonych z Szafa sterowniczą. 
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10) Pompy z wolnym przelotem i parametrach określonych w projekcie zatapialne spełniające 

wszystkie wymagania określone w projekcie. 

11) Drabinka zejściowa ze stali nierdzewnej i normatywnych wymiarach.  

12) Wywiewki ze stali nierdzewnej dn 100mm kpl. 2. 

13) Deflektor na wlocie przewodu doprowadzającego ścieki do pompowni. 

14) Skrzynkę zasilająco-sterownicza w obudowie i wyposażeniem odpowiadająca wymaganiom 

określonym w projekcie. 

15) Obudowa o wymiarach określonych w projekcie wykonana z materiału dopuszczonym w projekcie 

do zastosowania. 

16) Przejścia szczelne dla przewodu doprowadzającego ścieki, tłocznego, kabli zasilających  

i sterowniczych o wymiarach oraz lokalizacji w obudowie pompowni pokazanych an rys. 

pompowni. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 18.05.2017 R. – CZĘŚĆ 3 pytań 

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją na przedmiotowe zadanie pn. „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych (PomInvest)” mamy następujące pytania: 

1. Prosimy o udostępnienie projektu na Zbiornik retencyjny ścieków sanitarnych. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia projekt na Zbiornik retencyjny ścieków sanitarnych – 

Załącznik Nr 5 do niniejszego pisma. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. – CZĘŚĆ 1 pytań 

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją na przedmiotowe zadanie pn. „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych (PomInvest)” mamy następujące pytania: 

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji Geologicznej dla odcinka południowego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację geologiczną – Załącznik Nr 6 do 

niniejszego pisma. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. – CZĘŚĆ 2 pytań 

1. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu płyt drogowych z rozbiórki nawierzchni. 

ODPOWIEDŹ: Miejsce składowania materiałów z rozbiórki oddalone jest od miejsca robót o ok. 10 

km. 

 

2. Czyją własnością staje się materiał z rozbiórki? 

ODPOWIEDŹ: Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca 

przetransportuje je i złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania 

materiałów z rozbiórki oddalone jest od miejsca robót o ok. 10 km. 

 

3. Prosimy o zmianę uziarnienia mieszanek bitumicznych: 

 beton asfaltowy 0/16 w. ścieralna – zmiana na AC 11S 

 beton asfaltowy 0/20 w. wiążąca – zmiana na AC 16W 
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 beton asfaltowy 0/25 w. podbudowy – zmiana na AC 22P 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Przedmiar robót „Budowa dróg gminnych w gminie Pomiechówek” w poz. 26d.4 wskazuje na 

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm. Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową w konstrukcji chodnika nie 

występuje dana warstwa. Prosimy o aktualizację przedmiaru poprzez usunięcie pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Przedmiar w poz. 26d.4 jest prawidłowy, ponieważ w konstrukcji nawierzchni chodnika 

występuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w zakresie aktualizacji: 

„Przedmiaru robót – budowa dróg gminnych w Gminie Pomiechówek” zamieszczonego w folderze 

pn. „TOM III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 2 z 5)” / „drogi i teletechnika” / „przedmiar_budowa 

dróg_półn”. 

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót obejmujący 

budowę dróg gminnych w Gminie Pomiechówek – Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma. Powyższe 

zmiany są wiążące dla Wykonawców.  

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić elementy wymienione w załączonym do 

niniejszego pisma przedmiarze robót oraz winien załączyć do oferty w formie uproszonej kosztorys 

ofertowy sporządzony na jego podstawie. 

 

5. Przedmiar robót „Budowa dróg gminnych w gminie Pomiechówek” w poz. 33d.4 wskazuje na 

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2 o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm. Natomiast zgodnie z dokumentacją projektową w konstrukcji ciągu pieszo-

rowerowego nie występuje dana warstwa. Prosimy o aktualizację przedmiaru poprzez usunięcie 

pozycji. 

ODPOWIEDŹ: Przedmiar w poz. 33d.4 jest prawidłowy, ponieważ w konstrukcji nawierzchni ciągu 

pieszo-rowerowego występuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem. 

 

6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rur betonowych do wykonania przepustów na rury typu PEHD 

SN8? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rur betonowych na rury PEHD SN8 

dotyczących budowy przepustu. 

 

7. Zgodnie z dokumentacją projektową dla budowy drogi gminnej nr 240555W w Nowym Modlinie – 

dojazd do lotniska w Modlinie jest konstrukcja: 

 5 cm warstwa ścieralna z BA 11 

 8 cm warstwa wiążąca z BA 16 

 14 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 25 

 8 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

http://www.bip.pomiechowek.pl/pliki/przetargi2017/strefa/tom3.spn.cz1.zip
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 12 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-

63 

 15 cm warstwa odsączająca z piasku średniego  

 25 cm warstwa żwiru – wymiana gruntu w miejscu zdjętego humusu  

Natomiast pozycje przedmiarowe nr 2d.2 oraz 5 d.2 wskazują na inne grubości konstrukcji. Brakuje 

również pozycji przedmiarowej dla warstwy gr. 25 cm „warstwa żwiru – wymiana gruntu w miejscu 

zdjętego humusu”. Prosimy o aktualizację przedmiaru. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

„Przedmiaru robót – obejmujący budowę drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do 

lotniska w Modlinie” zamieszczonego w folderze pn.  

„TOM III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. (Plik 1 z 5)” / „tom3spd” / „część POŁUDNIOWA” / „drogi_str.poludn” 

/ „budowa dróg_str_poludn_czII” / „przedmiary_drogowe_cz II”. 

 

Przekazany w dniu 03.05.2017 r. przedmiar robót obejmujący budowę drogi gminnej Nr 240555W  

w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska w Modlinie – został błędnie przypisany do przedmiotowego 

postępowania. 

W związku z powyższym Zamawiający udostępnia zaktualizowany przedmiar robót obejmujący 

budowę drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska w Modlinie – Załącznik 

Nr 3 do niniejszego pisma. Powyższe zmiany są wiążące dla Wykonawców. Wykonawca w cenie 

ofertowej winien uwzględnić elementy wymienione w załączonym do niniejszego pisma przedmiarze 

robót oraz winien załączyć do oferty w formie uproszonej kosztorys ofertowy sporządzony na jego 

podstawie. 

 

Jednocześnie wyjaśniamy, że różnice między dokumentacją techniczną a przedmiarem, wynikają  

z tego, że Zamawiający zrealizował część robót objętych dokumentacją techniczną w 2012 r. Obecny 

zakres robót zakłada dokończenie budowy drogi. 

 

8. Prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji geologicznej. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia brakującą dokumentację geologiczną dla odcinka 

południowego – Załącznik Nr 6 do niniejszego pisma. 

 

9. Proszę o potwierdzenie z jakiego materiału ma być wykonany odcinek kanału od zbiornika do studni 

D97. 

ODPOWIEDŹ: Kanał o dł. 52m z rur PP lub PVC-U Ø400mm od zbiornika do separatora i kanał  

z rur żelbetowych WIPRO Ø0.4m dł. 28m w obudowie betonowej od separatora do studni D97. 

 

10. Proszę o udostępnienie szczegółu kanału z wrysowaną ławą betonową kanałów WIPRO. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia rysunki ław betonowych pod kanały – Załącznik Nr 7 do 

niniejszego pisma. 

 



 

Strona 9 z 11 

 

11. Proszę o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400 w przejściu 

poprzecznym pod drogą. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia szczegół konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400 

– Załącznik Nr 7 do niniejszego pisma. 

 

12. Proszę o udostępnienie profili przykanalików. 

ODPOWIEDŹ: Profili przykanalików nie wykonano. Inwestycja realizowana będzie praktycznie  

z minimalną ilością uzbrojenia istniejącego. Na rysunkach i w zestawieniach studni i wpustów podano 

pełne informacje (rzędne dna wlot i wylotu z wpustu i do wpustu jeżeli jest przepływowy oraz do 

studni), zagłębienia wpustów i rzędne wierzchu. Realizując przykanaliki wg tych rzędnych nie wystąpią 

kolizje z innym uzbrojeniem. Ze względu na zagłębienie kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg 

musza być wykonywane przed pozostałym uzbrojeniem. 

 

13. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur betonowych zamiast żelbetowych? 

ODPOWIEDŹ: Kanalizacje należy zrealizować z rur zaprojektowanych. Dopuszcza się zamianę rur 

PVC-U (PP) Ø500mm na rury żelbetowe WIPRO Ø0.5m. 

 

14. Proszę o udostępnienie profilu kanału z pompownią wód deszczowych przy zbiorniku. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada w/w profili. 

 

15. Jakimi płytami ma być wykonane umocnienie dna i ścian zbiornika? W opisie technicznym  

i w specyfikacji jest wymieniona płyta ażurowa typ C tzw. JOMB o wymiarach 100x75x12,5cm, 

natomiast na przekroju poprzecznym zbiornika jest wrysowana płyta ażurowa 40x60x10 cm. 

ODPOWIEDŹ: Płyty ażurowe zbrojone JOMB 100*75*12.5cm. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. – CZĘŚĆ 3 pytań 

1. Wykonawca wnioskuję o modyfikację zapisów SIWZ i umowy w zakresie kar umownych poprzez 

wyznaczenie górnego limitu kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający. 

Brak górnego limitu kar umownych nie pozwala na określenie w Ofercie poziomu ryzyka 

związanego z możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych. Jednocześnie brak 

górnego limitu kar umownych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości ich naliczenia w związku 

z wieloma podstawami określonymi w Umowie, powoduje, że istnieje potencjalna możliwość 

naliczenia ich w wysokości nadmiernie wygórowanej, co jest sprzeczne z istota i celem zastrzeżenia 

kar umownych. Stąd niniejszy wniosek jest uzasadniony. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w/w zapisu. 

 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 19.05.2017 R. – CZĘŚĆ 4 pytań 

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją na przedmiotowe zadanie pn. „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych (PomInvest)” mamy następujące pytania: 
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1. Roboty drogowe – Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2. Niniejsza 

pozycja znajduje się w Przedmiarze Robót oraz w Opisie Technicznym natomiast nie ma tej pozycji 

na Przekroju Poprzecznym drogi. Prosimy o informację, który z dokumentów jest dla Wykonawcy 

wiążący a tym samym czy jest konieczne wykonanie przedmiotowej warstwy. 

ODPOWIEDŹ: Patrz odpowiedź na pytania nr 4 i 5 otrzymane w dniu 19.05.2017 r. – CZĘŚĆ 2 pytań, 

tj.  

- „Przedmiar w poz. 26d.4 jest prawidłowy, ponieważ w konstrukcji nawierzchni chodnika występuje 

dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem”, 

- „Przedmiar w poz. 33d.4 jest prawidłowy, ponieważ w konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-

rowerowego występuje dolna warstwa podbudowy z gruntu ulepszonego spoiwem”. 

up. Wójta 

PYTANIA OTRZYMANE W DNIU 22.05.2017 R. – CZĘŚĆ 1 pytań 

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją na przedmiotowe zadanie pn. „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w Nowym Modlinie w Gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji 

społecznych i gospodarczych (PomInvest)” mamy następujące pytania: 

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Szczegółową Specyfikacje Techniczną D-04.06.01 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego. Specyfikacja ta dotyczy zatok. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udostępnia Szczegółową Specyfikacje Techniczną D-04.06.01 

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego – Załącznik Nr 8 do niniejszego pisma. 

 

gr Mariusz Łempicki 

ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr 1 

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez: 

 

1. DODANIE do TOMU III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. zaktualizowanych przedmiarów robót: 

1) Przedmiar robót „wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. 

Pomiechówek Nowym Modlinie” (strefa północna) – Załącznik Nr 1 do niniejszego pisma, 

2) Przedmiar robót „wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. 

Pomiechówek Nowym Modlinie” (strefa południowa) – Załącznik Nr 2 do niniejszego pisma, 

3) Przedmiar robót „budowa drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska 

w Modlinie” (strefa południowa) – Załącznik Nr 3 do niniejszego pisma. 

4) Przedmiar robót „budowa dróg gminnych w Gminie Pomiechówek” (strefa północna) – 

Załącznik Nr 4 do niniejszego pisma. 

 

Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzględnić elementy wymienione w załączonych do 

niniejszego pisma przedmiarach robót oraz winien załączyć do oferty w formie uproszonej 

kosztorysy ofertowe sporządzone na ich podstawie. 

 

2. DODANIE do TOMU III SIWZ z dn. 28.04.2017 r. n/w dokumentów: 

 Projekt Zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych. 
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 Brakująca dokumentacja geologiczna. 

 Rysunki ław betonowych pod kanały oraz szczegół konstrukcyjnego posadowienia rur 

WIPRO DN400. 

 

 

 

 

Z up. Wójta 

/-/ mgr Mariusz Łempicki 

Zastępca Wójta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1: Zaktualizowany Przedmiar robót – wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek 

Nowym Modlinie (strefa północna). 

Załącznik Nr 2: Zaktualizowany Przedmiar robót – wykonanie kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych gm. Pomiechówek 

Nowym Modlinie (strefa południowa. 

Załącznik Nr 3: Zaktualizowany Przedmiar robót – budowę drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie - dojazd do lotniska  

w Modlinie (strefa południowa). 

Załącznik Nr 4: Zaktualizowany Przedmiar robót – budowa dróg gminnych w Gminie Pomiechówek (strefa północna).  

Załącznik Nr 5: Projekt Zbiornika retencyjnego ścieków sanitarnych. 

Załącznik Nr 6: Brakująca dokumentacja geologiczna. 

Załącznik Nr 7: Rysunki ław betonowych pod kanały oraz szczegół konstrukcyjnego posadowienia rur WIPRO DN400. 

Załącznik Nr 8: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego. 


