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OPIS TECHNICZNY

Inwestor i inwestycja

INWESTYCJA: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Warmińsko-
Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechówek

ADRES: Nowy Modlin gm. Pomiechówek

INWESTOR: Gmina Pomiechówek 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1A

Podstawa opracowania

1. Projekt budowlany – część instalacyjna i technologiczna
2. Uzgodnienia z Inwestorem.
3. Normy i przepisy branżowe.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest projekt wykonawczy dla zbiornika

Zakresem opracowania objęto:
- Opis konstrukcji projektowanych obiektów.
- Obliczenia statyczne głównych elementów konstrukcyjnych ( w archiwum projektanta ).
- Rysunki konstrukcyjne, wykonawcze wraz z wykazami stali zbrojeniowej.

Opis konstrukcji

Rozwiązania projektowe
Zbiornik  retencyjny  o  pojemności  czynnej  138 m3 zaprojektowano jako  prostokątny,  jednokomorowy.
Jego zadaniem jest stałe utrzymywane ścieków. Zagłębienie dna zbiornika wynosi ~3 m pod powierzchnią
projektowanego terenu. Zbiornik należy wykonać po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego.
Warunki hydrogeologiczne
Parametry podłoża gruntowego przyjęto na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez firmę
Geoservis pod kierownictwem mgr Tadeusza Zaruckigo w grudniu 2015r.
W  obrębie  lokalizacji  zbiornika  najblizsze  otwory  to  5  i  6,  po  nawierceniu  stwierdzono  następujące
uwarstwienie:
-gleba o miąższości 0,4 m,
- -0,4 m do – 5,5 m zalegają gliny pylaste w stanie twardoplastycznym (warstwa I) o przeciętnej nośności
zaliczone  do  pakietu  Ia  o  IL=0,2;  z  lokalnymi  przewarstwieniami  z  piasku  drobnego  które  mogą
występować w górnych warstwach,
- Poniżej występują piaski drobne zaliczone do pakietu IIb ID=0,45;
Wodę gruntową nawiercono (w otworze 6) na poziomie -5,00m, tj. 81,2 m.n.p.m.
Na podstawie PN-B-02479:1981 i Rozporządzenia MSWiA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 463) ustala się
pierwszą kategorię geotechniczną oraz proste warunki gruntowe.
W przypadku stwierdzenia, że grunty zalegające poniżej  poziomu posadowienia nie są nośne, należy
dokonać jego wymiany.
Roboty  ziemne  zaleca  się  prowadzić  pod  nadzorem  geotechnicznym,  polegającym  na  kontroli
wymaganych parametrów geotechnicznych dla odbioru podłoża w poziomie posadowienia.
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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
obciążenie stropu naziomem ok. 3m gruntu rodzimego, 
obciążenie podstawowe stropu 5kN/m2,
obciążenie ścian od zewnątrz parciem gruntu,
obciążenie ścian od wewnątrz parciem wody,
posadowienie zbiornika na podatnym, sprężystym podłożu,
konstrukcja ma spełniać warunek szczelności rozwarcia od środka rys 0.1 mm, od zewnątrz 0.2
mm
beton konstrukcyjny dla konstrukcji hydrotechnicznych B37, o podwyższonej wodoszczelności do
W8, stal A-IIIN,

      klasa ekspozycji XC4.
Płyta denna
Płyta denna posadowiona na płycie chudego betonu grubości 10cm. Płyta wylewana z betonu szczelnego
W8 klasy C30/37, grubości 40cm zbrojona zgodnie z rys. wykonawczym – prętami Ø12 i 16mm  ze stali A
- IIIN. Połączenie płyty dennej ze ścianą należy uszczelnić taśmą uszczelniającą, np Betomax KAB 150
montowaną do zbrojenia płyty dennej przed betonowaniem.
Ściany i słupy
Zaprojektowano ściany gr. 25cm z betonu szczelnego W8 klasy C30/37 o wysokości w świetle 245cm.
Ściany  należy  zbroić  prętami  Ø12  ze  stali  AIIIN,  wg  załączonego  rysunku  konstrukcyjnego.  Przed
betonowaniem  należy  osadzić  przepusty  instalacyjne  zgodnie  z  częścią  instalacyjną  (otworowanie  z
rysunku szalunkowego K-1 ma ważność drugorzędną). Słupy wewnętrzne 35x35 cm.
Płyta górna ( pokrywa )
Płta górna zostanie oparta obwodowo na ścianach i wykonana będzie z betonu szczelnego W8 klasy
30/37. Grubość płyty wynosi 40cm. Zbrojenie prętami zbrojeniowymi Ø 12 i 16mm ze stali A - IIIN, jak na
rysunkach. Na stropie ustawione zostaną kręgi prefabrykowane z pokrywą, wewnątrz zamontowane bedą
systemowe stopnie złazowe.
Połączenia
Połączenie płyty dennej ze ścianą uszczelnić taśmą uszczelniającą Betomax KAB 15. Połączenie przejść
instalacyjnych wykonać systemowymi połączeniami łańcuchowym Integra.
Instalacje
Przed betonowaniem należy wykonać przepusty instalacyjne. Rozmieszczenie przepustów instalacyjnych
sprawdzić  z  projektem  technologicznym.  Połączenie  przejść  instalacyjnych  wykonać  systemowymi
połączeniami łańcuchowym Integra dostosowanymi do śrenicy poszczególnych rur.
Technologia wykonania zbiornika
Prace  budowlane  związane  z  realizacją  zbiornika  rozpocząć  od  wykonania  wykopu  do  głębokości
poziomu  posadowienia  płyty  fundamentowe.  Ostatnią  –  ok  15-20cm  warstwę  gruntu  należy  usunąć
ręcznie  lub  przy  pomocy  lekkiego  sprzętu  mechanicznego  nie  powodującego  rozluźnienia  gruntu
rodzimego. Po wykonaniu warstwy chudego betonu przystąpić do szałowania, zbrojenia, poziomowania i
betonowania. Podawanie betonu prowadzić w sposób ciągły, tak żeby lej przez cały czas zagłębiony był w
mieszance betonowej a beton równomiernie rozkładał się na powierzchni dna. Przy wykonywaniu płyty
dennej należy „wyciągnąć”  zbrojenie kotwiące ściany.  Po rozdeskowaniu zewnętrzną stronę zbiornika
należy zabezpieczyć  izolacją  przeciwwilgociową  w postaci  np.  dwóch warstw abizolu.  Płyta  stropowa
żelbetowa oparta jest na ścianach zbiornika. Na płycie żelbetowej oparte będzie komin złazowy.
Określa się stopień mrozoodporności betonu równy F100 Przyjęto 
osiągnięcie technologicznej szczelności betonu poprzez:
- dobór kruszywa nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu między krzywymi
granicznymi jak dla betonu szczelnego,
- maksymalny wskaźnik w/c ≤0,5.
- minimalna zawartość cementu 300kg/m3
- zastosowanie mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej
- wibrowanie wibratorem o wysokiej częstotliwości
- betonowanie ścian warstwami o grubości do 30cm.
Po  wykonaniu  zbiornika,  teren,  na  którym  jest  on  usytuowany  powinien  zostać  odgrodzony
uniemożliwiając wjazd maszyn, urządzeń lub pojazdów powodujących dodatkowe obciążenia, nie ujęte w
obliczeniach.
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Postanowienia końcowe
Wszelkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  zasadami
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na  podstawie  niniejszego  opracowania  oraz  zgodnie  z  opinią
rzeczoznawcy  ds.  przeciwpożarowych,  sanitarnych  i  BHP.  Wszelkie  materiały  zastosowane  winny
posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Elementy systemowe należy
montować zgodnie z wytycznymi producenta.

Materiały konstrukcyjne

1. Beton.
Elementy zbiorników żelbetowe z betonu klasy B37 W8 
Beton podkładowy B15

2 Stal zbrojeniowa.
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (B500SP)
Stal pomocnicza A-I (St3SX).

Zabezpieczenia antykorozyjne

Dla  elementów  żelbetowych  konstrukcji  zabezpieczenie  antykorozyjne  (otulinę  zbrojenia)
należy  wykonywać  wg  PN.  Powierzchnie  zewnętrzne  stykające  się  z  gruntem  należy
zagruntować np. Bitizolem R+P.

mgr inż. Sławomir Szarleja mgr inż. Michał Dębkowski

uprawnienia nr Wa-224 / 02 uprawnienia nr MAZ/0274/PWOK/12
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Warszawa, dnia 04 05 2016

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 )

O Ś W I A D C Z A MY,

że projekt budowlany kanalizacji sanitarnej – ZBIORNIK RETENCYJNY NA ŚCIEKI

– na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa 

Pomiechówek w m. Nowy Modlin gmina Pomiechówek

w zakresie konstrukcyjnym został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu

ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Sławomir SZARLEJA upr. bud. nr Wa – 224/02

…………………………………………………….

Sprawdzający:

mgr inż. Michał DĘBKOWSKI upr. bud. nr MAZ/0274/PWOK/12

………………………………………………….
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Warmińsko-Mazurskiej 
Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechówek

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

ST-1-01

1 – ROBOTY BUDOWLANE

01 – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

Grupa
CPV 45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
Klasa wodnej

CPV 45250000-4 Roboty  w  zakresie  instalowania,  wydobycia  produkcji  oraz  budowy
Kategoria obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego

CPV 45252000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  zakładów  uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadów

CPV 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Klasa
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
Kategoria podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
Kategoria

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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WSTĘP

PRZEDMIOT STWIORBT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji
betonowych monolitycznych, w ramach budowy inwestycji  „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Pomiechówek”.
ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Specyfikacje  techniczne  są  stosowane  jako  wytyczne  przy  wykonaniu  i  odbiorze  robot  realizacji
przedmiotowej inwestycji.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: -wykonaniem podkładów betonowych pod fundamenty,
- wykonaniem elementów żelbetowych,
- wykonaniem płyt fundamentowych żelbetowych.

OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami.  Ponadto  określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, STWiORBT i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIAŁY

WYMAGANIA OGÓLNE
Do  wykonania  elementów  betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego
źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.
BETON
Beton klasy B10 (C7.5/10); B15 (C10/15); B20 (C15/20); B25 (C20/25); B30 (C25/30) W8, B37 (C30/37)
W8.
Beton powinien spełniać następujące wymagania : przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z
świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia betonu winna
posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą .
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, Wymagania ogólne wg PN-EN
206-1:2003.

KRUSZYWO
Zgodne z przepisami i  obowiązującymi instrukcjami  ;  granulaty winny być czyste  bez domieszek ciał
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712
Stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec
porfirowy 4-31,5 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane
w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  Kierownika  Projektu,  a  uzyskane  wyniki  badań  spełniają
wymagania omówione w niniejszej specyfikacji.
MATERIAŁY DO PIELĘGNACJI BETONU

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- włóknina

ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH
Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
Charakterystyka deskowań jest następująca:
deskowanie surowe do betonów z licowaniem:
- chropowatości powierzchni poniżej 2 mm,
- nie usuwa się wad chropowatości, nie szlifuje się ,
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- wyrównuje się powierzchnię oraz zatyka dziury i skupiska porów;
STAL ZBROJENIOWA

Inwestor  dopuszcza  użycie  do  budowy  przez  Wykonawcę  materiałów  innych  producentów  niż
sugerowani  pod  warunkiem,  iż  jakościowo  nie  mogą  być  gorsze  od  wymienionych  oraz  spełniać
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie.
Wykonawca przystępujący do robót powinien korzystać z następującego sprzętu:
pompy do betonu
drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania mieszanki w
miejscach trudno dostępnych,
polewaczek do pielęgnacji betonu.

TRANSPORT

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli  przez  Inspektora  nadzoru inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów musi  się
odbywać na zasadach i  w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Transport
betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego.

WYKONANIE ROBÓT

OGÓLNE ZASADY
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
WYKONANIE DESKOWANIA
Deskowanie powinno zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją pracy deskowania dostarczoną przez
dostawcę deskowania oraz zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed
wypełnieniem  masą  betonową  sprawdzić  szczelność  deskowania,  aby  wykluczyć  wyciek  zaprawy  i
możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane
przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie polane wodą.
WYTWARZANIE MIESZANKI BETONOWEJ
Mieszankę  betonową  należy  wytwarzać  w  profesjonalnych  węzłach  betoniarskich  gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.
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PODAWANIE I UKŁADNIE MIESZANKI BETONOWEJ
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne  przy  czym  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji  technologicznej, która
powinna uwzględniać następujące zalecenia: w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową
należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny,
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę
betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej
od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
ZAGĘSZCZANIE BETONU
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli
w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym,  lub  belką  wibracyjną  w  jednym  miejscu  powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
PRZERWY W BETONOWANIU
Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w
prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być  prostopadła  do  kierunku
naprężeń głównych.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana  do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  pozostałego
szkliwa cementowego,
obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym
do  zaprawy  w  betonie  wykonywanym  albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2
godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.
POBRANIE PRÓBEK I BADANIE
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  przewidzianych
normą  PN-EN  206-1:2003  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inżynierowi  wszystkich
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione
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badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁADANIU MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU
Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to
zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy  przewidywaniu  spadku temperatury  poniżej  0°C w okresie  twardnienia  betonu należy  wcześniej
podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej
konstrukcji.
PIELĘGNACJA BETONU
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i  chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykatów.
WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI BETONU
Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany.
Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
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konstrukcji należy:
wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą tarcz  karborundowych  i  czystej  wody

bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach  uzupełnić  betonem  i  następnie  wygładzić  i

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,
wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lekko

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.
WYKONANIE PODBETONU
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 
założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 
rzędnych wg projektu technicznego.
KONTROLA JAKOŚCI

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.
KONTROLA BETONU
Dokonywana  na  węźle  betoniarskim,  winna  posiadać  świadectwo  zgodności  z  receptura  dla  każdej
dostawy.  Po 28 dniach producent betonu dostarczy wyniki  badań próbek betonu na ściskanie wraz z
atestem.
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu ( 15x15x15 ) ,przechowania ich w warunkach
zbliżonych  do  warunków  pacy  konstrukcji  na  okres  prowadzenia  prac  oraz  gwarancji  dla  potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic,
ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją.
OCENA WYNIKÓW BADAŃ
Wszystkie materiały muszą spełniać określone w STWiORB wymagania. Wszystkie elementy robót, które
wykazują  odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane i  ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
OBMIAR ROBÓT

Wg ustaleń Kontraktu.
ODBIÓR ROBÓT

Odbiory prac będą wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, 
Prawa Budowlanego, wyspecyfikowanych wymagań specyfikacji i praktyki budowlanej.
Odbiory wszelkich rozwiązań odbędą się po wstępnym stwierdzeniu:

Zgodności z projektem oraz wymogami zatwierdzonej dokumentacji technicznej;
Przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty
od producenta wbudowanych materiałów)

Należy przeprowadzić ostateczne czyszczenie od wewnątrz i z zewnątrz wszystkich
powierzchni  przed  odbiorem.  Rozwiązanie  problemu  czyszczenia  i  proponowane
metody  czyszczenia  powinny  być  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  i  spełniać
wymagania gwarancyjne producentów.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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