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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zadania :
Termomodernizacja budynku Swietlicy wiejskiej w Szczypiornie gm. Pomiechowek

Specyfikacja Techniczna swym zakresem obejmuje roboty budowlane niezbedne do
wykonania wyzej wymienionego zadania w ramach dokumentacji przetargowe;.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych:

- docieplenie $cian zewngetrznych nadziemia budynku metoda lekka mokra z uzyciem
styropianu wykonczonego tynkiem akrylowym

- docieplenie $cian zewnetrznych podziemia budynku wraz z wykonaniem nowej izolacji
przeciwwilgociowej i wykonanie wykonczenia cokotu tynkiem mozaikowym.

- renowacji czgsci elewacji nieocieplonej ( arkad ) polegajacej na wykonczeniu istniejacych
$cian w tej samej technologii co reszty budynku w wytaczeniem warstwy ociepleniowej

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja welng mineralng wraz z remontem poszycia
dachowego polegajacym na jego wymianie wraz z systemem odwadniajgcym dachu,
instalacja odgromowa, fawami kominiarskim i obrébkami blacharskim gzymséw oraz
kominow

- wymiang stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej wraz z wymiang parapetow
zewngetrznych

- modernizacj¢ systemu centralnego ogrzewania polegajacej na wymianie grzejnikéw C.O.
wraz z systemem zasilania i sterowania w celu dostosowania do nowych parametrow
technicznych 1 obowiazujacych przepisow

- wymiang¢ daszkoéw nad gtownymi wej§ciami w zwigzku z robotami elewacyjnymi

- modernizacj¢ opaski wokot budynku w zwigzku z pracami zwigzanymi z ociepleniem $cian
fundamentowych

- roboty uzupetniajace polegajace na oczyszczeniu i malowaniu krat, balustrad zewnetrznych
oraz zabezpieczeniu 1 naprawie spekan na elewacji budynku zwigzane z termomodernizacjg
elewacji

- modernizacje systemu wentylacji w zakresie wywiewu polegajagcym na wspomaganiu
mechanicznym

- roboty wykonczeniowe w ramach napraw poinstalacyjnych polegajace na naprawie tynkow,
posadzek , $cian i sufitow.

- malowania cze$ci elewacji nie podlegajacej termomodernizacji ( arkady )

1.3. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot 1 postanowieniami umowy.



1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z postanowieniami umowy 1 obowigzujagcymi normami oraz zaleceniami
zapisanymi w dzienniku budowy. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta materialow 1 systemu.

W szczeg6lnosci wykonawca zobowigzany jest przejecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie :

- organizacja robot budowlanych,

- zabezpieczenie interesOw o0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- warunkow dotyczacych organizacji ruch zwigzanego z budowa

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni w obrgbie wykonywanych robot budowlanych
Technologia wykonywania robot budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi w zakresie zadania.

Wszystkie roboty o charakterze zanikajacym muszg by¢ zglaszane do odbioréw czgsciowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I
URZADZEN WYKORZYSTANYCH PRZY ROBOTACH BUDOWLANCYH

Materiatly 1 urzadzenia wykorzystywane do realizacji zadania bedg zgodne z
dokumentacja techniczng lub zamienne lecz o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane
I stosowane w porozumieniu z inspektorem nadzoru , i zmiana ich nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, posiada¢
odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowani w budownictwie na terenie
UE. Urzadzenia 1 aparatura powinna posiada¢ karty DTR 1 §wiadectwa producenta w jezyku
polskim.

Sktadowanie 1 kontrola jakos$ci

Materiaty powinny by¢ sktadowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta, materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych nienapoczetych
opakowaniach lub w pojemnikach zapewniajacych ich najwyzsza jakos¢.

Transport na budowe materialdéw powinien odbywac wyspecjalizowanym transportem w
odpowiednich warunkach.

Sktadowanie powinno znajdowac si¢ w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed
osobami trzecimi , warunkami atmosferycznymi oraz przed otwartym ogniem.

Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materialow i urzadzen uzytych do realizacji zadania ponosi
wykonawca, inspektor nadzoru w kazdym momencie procesu budowlanego ma prawo
skontrolowa¢ ich jako$¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.



3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzet budowlany i maszyny powinny by¢ odpowiednie do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.
Uzywany do wykonywania robdt budowlanych sprzet powinie by¢ sprawnych i adekwatny
do zakresu robot budowlanych, powinien posiada¢ aktualne badania techniczne w
niezbednym zakresie. Wymagania dotyczg calego sprz¢tu uzywanego do wykonywania
zadania mechanicznego i niemechanicznego

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinie posiada¢ odpowiedni transport do przewozu materialow
budowlanych i sprzetu lub korzysta¢ z firmy oferujacej takie ushugi.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed drganiami, przewrdceniem, przesuwaniem i itp.
oraz nie powinny wystawac poza pojazd w sposob nienormatywny , z zachowaniem zasad
zawartych w kodeksie drogowym.

Materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z wymogami producenta oraz zasad
BHP. Transport materialéw na teren budowy nie powinien wptywaé negatywnie na otoczenie
i ochrong srodowiska, wykonawca zobowigzany jest o zapewnieni odpowiednie czystosci
uktadu komunikacyjnego (w odpowiednim zakresie wykonywanego zadania) w obrebie
budowy i zabrudzenia usuwac na biezaco.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prowadzonych robdt zgodnie z
postanowieniami umowy i jest zobowigzany do stosowania przepisOw techniczno —
budowlanych , prowadzi¢ prace zgodnie z projektem 1 sztuka budowlang oraz z wymogami
Polskich Norm .

5.2. Zakres prac przygotowawczych

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie zgodnie z przepisami

- zorganizowanie zaplecza budowy socjalno — sanitarnego i biurowego

- zorganizowanie zaplecza budowy do sktadowania materialow 1 sprzgtu

- Zorganizowanie zaplecza budowy do skladowania materialow rozbiorkowych z

mozliwos$cig ich segregacji

- zabezpieczenie na czas budowy dostawy pradu i wody do realizacji zadania

- umieszczenie tablicy informacyjnej i planu BIOZ w widocznym miejscu

5.3. Zakres robot zasadniczych

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac.
Nalezy rowniez zapozna¢ pracownikow z planem BIOS i zasadami BHP podczas prac
budowlano - montazowych w tym rozbiorki.

Podstawowy zakres robot:

- roboty rozbiorkowe 1 demontazowe

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- docieplenie $cian nadziemia

- docieplenie §cian podziemia



- docieplenie stropu nad parterem

- wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami

- odnowienie czesci elewacji nie podlegajacej termo renowacji ( arkady)

- wymiana obrobek blacharskich , instalacji odgromowe;j i parapetow zewnetrznych
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji

- modernizacja instalacji elektrycznej

5.4 Warunki techniczne wykonania robot

- mozliwo$¢ zabezpieczenia remontowanego budynku podczas opadow
atmosferycznych , géwnie przy pracach zwigzanych ze zmiang pokrycia dachowego

- zapewnienie wykonywania robdt w temperaturze nie nizszej niz +5 ° C

- zabezpieczenie istniejacych pomieszczen nie objetych pracami przed kurzem 1
wilgocig i zabrudzeniami

- nalezyty montaz rusztowan zgodny z przepisami i sztuka budowlang

- zapewnienie odparowania wody technologicznej przed przystapieniem do réb
renowacyjnych

- przed przystapieniem do robot termo renowacji $cian, podtoze istniejace nalezy
oczys¢ , usunac tynk odspajajacy sie od podioza oraz sprawdzi¢ przyczepnos¢ kleju
mocujacego ptyty styropianowe do podioza

- dokona¢ napraw szczelin 1 pgknig¢ odpowiednim zaprawami renowacyjnymi, w
przypadku stwierdzenia powazniejszych pekniec 1 szczelin nalezy powiadomic
inspektora nadzoru i po sprawdzeniu metoda ,,szkietka” czy nie nastepuje
powigkszanie si¢ rys podja¢ decyzje o metodzie naprawy zgodnie W porozumieniu z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego

- prace przy docieplaniu fundamentdéw nalezy robi¢ odcinkowo 1 przestrzegac
kolejnosci technologicznej wykonania robot,

- po wyborze technologii 1 producenta systemu docieplenia nalezy postepowac
zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wykonania rob6t docieplania metoda
lekka mokra np. wykonywanie jedne plaszczyzny $ciany materialem z te samej partii
materialu, unikanie prowadzenia robot budowlanych przy silnym nastonecznieniu ,
nalezy zapobiec zmyciu elewacji opadami atmosferycznymi.

5.5. Docieplenie $cian czeSci podziemnej

Prace nalezy wykonywa¢ odcinkowo, w nastgpujacej kolejnosci:

- rozebranie kostki 1 plyt chodnikowych wzdtuz ocieplanego muru

- wykonanie wykopu wzdtuz $ciany do gh. 1m-1,2 m i oczyszczenie wstepne $ciany
fundamentowej

- oczyszczenie podtoza i po wyschnigciu posmarowac Sciang emulsjg asfaltowg bez
wypetniaczy ( 2 krotnie )

- po wyschnigciu nalezy przystapic¢ do klejenia ptyt poliester ekstrudowanego



( XPS) zaczynajac do dotu . Dopuszcza si¢ uzycie materiatu izolacyjnego o
podobnych nie gorszych od zaprojektowanego

- po przyklejeniu plyt nalezy zabezpieczy¢ je filig pcv guziczkowg i obsypac¢ warstwa
Zasypowa

- wykona¢ pas cokotowy na wysokosci 15- 20 cm , w tym celu nalezy wykona¢
warstwe wykonczeniowa klejowa zbrojona siatka ( podwdjnie zbrojong ) na wysoko$¢
20 cm nad ziemie 1 20 cm w czg$ci ponizej terenu na ptytach styropianu

- na tak przygotowane podtoze nanie$¢ mozaikowy tynk cokotowy ( typu marmolit )
- po wyschnigci cokét obsypaé do poziomu terenu

- odtworzy¢ 1 w razie potrzeby uzupeti¢ opaske betonowa wokot budynku , pod
arkadami wykona¢ nowg posadzke z kostki betonowej na podsypce cementowo —
pisakowej ze spadkiem

5.6. Docieplenie $§cian nadziemia
Roboty poprzedzajace ocieplenie $cian

- przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zgodnie z harmonogramem
robot zdemontowac kraty w oknach 1 parapety a nast¢pnie wymienic¢ istniejaca
stolarke okienng i drzwiowa ( informacje w dalszej cze$ci opracowania )

- zdemontowac¢ wszystkie daszki nad wejsciem ( 3 szt ) , elementy mocujace instalacje
odgromowg 1 odprowadzenia wody deszczowej

- zamurowac 1 uzupetni¢ zbedne otwory w §cianach oraz sku¢ tynk w miejscu
odspajania si¢ od podtoza,

- od wykonawcy zalezy kolejno§¢ wykonywania prac , ale zaleca si¢ w pierwszej
kolejnosci wykonac prace zwigzane z pokryciem dachowym ocieplajac gzymsy i
Sciany ulegajace zakryciu

- PO Oczyszczeniu Scian 1 przygotowaniu podloza wraz z proba przyczepnosci nalezy
przystapic¢ do ocieplania budynku

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy
startowej z profilem okapnikowym. Przyklejenie ptyt styropianowych wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta sytemu . Do mocowania ptyt nalezy zastosowaé
faczniki mechaniczne w ilosci 4-6 szt. /m2 na calej powierzchni, 1 8 szt./m2 w strefie
krawedziowej i naroznikowej . Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 h od
czasu przyklejenia ptyt. Dlugo$¢ tacznikow dobra¢ do grubosci styropianu , i
gleboko$¢ czynna tacznika w $cianie powinna wynosi¢ min. 6¢cm. Przed
przystapieniem naktadania masy klejowej styropian wyroéwna¢ odpowiednimi packami
szlifujacymi, uzupeti¢ wigksze szczeliny pianka poliuretanowa.

Laczniki zagruntowac¢ masg klejowa . Po wyschnieciu ( ok. 3 dni) nalezy przystapi¢ do
naktadania warstwy wykonczeniowej podktadowej zbrojonej klejem. Warstwe
naktada¢ réwnomiernie ze stopniowymi zatapianiem warstwy zbrojeniowej. Nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja producenta w zakresie zbrojenia siatkg naroznikéw ,
gliféw okiennych 1 wokot otworéw okiennych. Nalezy wykorzystywac tylko materiaty
systemowe lub odpowiednie ich zamienniki.

Po przygotowaniu warstwy zbrojonej, przymocowac do elewacji elementy

mocujace rynny, uchwyty do instalacji odgromowe;j , gtléwne elementy konstrukcji
daszkow.

Po zamontowaniu elementow, ktore mogty by uszkodzi¢ warstwe wykonczeniowa
mozna przystapi¢ do naktadania wyprawy elewacyjnej zgodnie z zaleceniami



producenta ( dopuszcza si¢ wersj¢ 2 — etapow3).

5.7. Docieplenie stropu nad parterem

Zaktadamy, ze zgodnie z harmonogramem wykonano szczelne pokrycie potaci
dachowej w stanie wykonczonym. Nalezy usung¢ nieczystosci i odkurzy¢
powierzchni¢ stropu w razie potrzeby uzupetni¢ ubytki w podtozu. Po przygotowaniu
podioza nalezy na stropie roztozy¢ foli¢ paroizolacyjng i przystapi¢ do uktadania
welny mineralnej , zaleca si¢ dwuwarstwowo na mijanke.

W przypadku konieczno$ci wykona¢ podesty komunikacyjne tymczasowe oraz trwate
doj$cia do elementéw wyposazenia instalacyjnego i wylazu na dach
Welne mineralng o parametrach

5.8. Wymiana pokrycia dachowego

Prace rozbiorkowo - demontazowe

Nalezy zdemontowac¢ instalacje odgromowa, obrdobki blacharskie, obrobki
komindw, system odwodnienia oraz obrobki gzymséw 1 wiatrownic. Nastgpnie
przystapi¢ do demontazu pokrycia z blachy i desek podktadowych .
Konstrukcje wigzby nalezy oczys$ci€ i zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi i
ogniochronnymi. Uzupetni¢ ubytki i wymieni¢ elementy mogace ulec znacznemu
zuzyciu w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem.

W przypadku opaddéw deszczu nalezy konstrukcje wiezby zabezpieczy¢ i okry¢ dach
plandekami w celu zapobiezenia zalaniu pomieszczen parteru

Roboty budowlane zwigzane z kryciem potaci dachowych

Na zabezpieczonej konstrukcji wiezby dachowej wykona¢ warstwe z
deskowania pelnego i pokry¢ membrang bitumiczna.
Na tak wykonanym podtozu wykona¢ konstrukcje z tat 1 kontr fat drewnianych
zgodnie z wytycznymi producenta blachy wierzchniej.
W projekcie zastosowano pokrycie z blachy ptaskiej taczonej na rabek stojacy ( np.
firmy Ruukki Classic ) .
Obrobki blacharskie stosowaé systemowe lub rownowazne zamienniki.
Przy pracach dekarskich uwzgledni¢ warstwe styropianu z wykonczeniem .
Zamontowac¢ zdemontowane elementy instalacji odgromowej , w przypadku ztego
stanu odtworzy¢ instalacj¢ z nowych materialow.
W ramach remontu dachu odtworzy¢ elementy dodatkowe jak tawy kominiarskie,
wylaz na dach, uchwyt przytacza elektrycznego. Stosowac rozwigzania systemowe i
odpowiednie do tego rodzaju i zapewni¢ dostep do kominow
Po wykonaniu pokrycia zamontowa¢ system odwodnienia w postaci rynien stalowych
powlekanych z rurami spustowymi odprowadzajagcymi wodg¢ poza obreb budynku.
Wodg odprowadzi¢ korytem na odlegto$¢ min. 1,5 m od budynku .

5.9. Montaz daszkow nad wejSciem

Daszki systemowe z profili aluminiowych wypelnione poliweglanem
komorowym. Mocowanie do $ciany powinno zapewni¢ przenoszenie prze konstrukcje



obcigzenia od $niegu 1 wiatru. Zastosowac rozwigzania systemowe ( np. Hillti)
5.10. Renowacja czesci budynku nieocieplonej ( arkady )

W celu uzyskania jednolitego wygladu budynku cze$¢ budynku w postaci arkad
nalezy wykonczy¢ takg sama masg wykonczeniowg jak reszt¢ budynku.

W tym celu nalezy oczysci¢ elewacje 1 przygotowac podtoze jak czgsci ocieplonej.
W celu uzyskania jednolitej faktury tynku i koloru nalezy istniejacy tynk pory¢
wyprawg tynkarska zbrojong w tej samej technologii jak reszta budynku.

5.11. Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i
dostosowane do pokrycia dachu. Obrébki blacharskie bedace czgécia pokrycia dachowego (
gasiory, pas nadrynnowy itp.) wykonac z elementéw systemowych , obrébki gzymsow i
czapek kominowych Wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5- 0,0 mm w kolorze
obrébek systemowych i dachu.

Zachowa¢ zasady BHP przy ztych warunkach atmosferycznych . Stosowa¢ dylatacje
konstrukcyjng przy dtuzszych ptaszczyznach. Zachowac¢ prawidlowe spadki i potaczenia
umozliwiajace odprowadzenie wod opadowych poza obrgb budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW
6.1 Ogolne zasady

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ nastgpujace warunki:

- nalezy speti¢ ogolne wymagania jakosci wykonywanych robdt, dostawy
materialow, sprzetu i srodkow transportu,

- wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt, materiatow 1 prawidlowego
uzywania sprzgtu,

- wykonawca zapewni odpowiednie warunki i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci
robdt na terenie budowy jak i poza nia.

- wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kontrola jakoSci wykonania robot w czasie robot budowlanych

Kontrola jako$ci wykonywania robdt powinna by¢ zgodna z wytycznymi wiasciwych
warunkow technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych i odpowiadaé
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem norm i aprobat technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych uzytych przy wykonywanych robotach budowlanych.

6.3. Kontrola jako$ci materialow budowlanych

Wszystkie materiaty budowlane uzyte w procesie inwestycyjnym muszg odpowiadac
wymogom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

Wykonawca powinien przedstawi¢ atesty i §wiadectwa uzytych materiatéw oraz w przypadku
norm jako$ciowych powinien przedstawi¢ wyniki odpowiednich badan.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

W dokumentacji technicznej jest zatgczony przedmiar rob6t , na podstawie ktorego
przedstawiono zakres 1 ilo$¢ robdt niezbgednych do wykonania projektowanego zadania.
Wykonawca powinie w trakcje wykonywania zadania dokonywa¢ pomiarow i sprawdzac ich
zgodno$¢ ilosciowy z zatgczonym przedmiarem. W przypadku niezgodno$ci pomiarowych
powinien niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Obmiar robdt powinien polegaé na okresleniu rzeczywistej ilo$ci wykonanych robét,
powierzchni , ilosci elementow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zalozenia ogodlne

Odbidr robo6t powinien nastapi¢ po zgloszeniu gotowosci wykonawcy odbioru robot,
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca przedktada odpowiednie dokumenty inspektorowi nadzoru.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot budowlanych zgodnie z umowa oraz
dokumentacja techniczng i normami.

8.2.0dbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy odnosi si¢ do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem
catosci robot. Odnosi si¢ to do robdt ulegajacych zakryciu oraz robot , ktorych warunki
technologiczne wymagaja zakofnczenia pewnego etapu.

Odbidr czgsciowy powinie odbywa si¢ w obecnosci przedstawiciela wykonawcy , inspektora
nadzoru oraz przedstawiciela inwestora . Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru z ewentualnymi uwagami 1 zastrzezeniami oraz poda¢ termin ich usunigcia.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze ostatecznym wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot

- dokumentacje¢ powykonawcza

- protoko6t pomiardéw, Swiadectwa i atesty materiatow uzytych w procesie budowlanym
Odbidr powinien odbywac si¢ przy udziale przedstawiciela wykonawcy , inwestora i
inspektora nadzoru .
Po zakonczeniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot. W przypadku stwierdzenia usterek lub
nieprawidlowosci nalezy w protokole poda¢ termin usuni¢cia wad i uzupeinienia
dokumentow.
Odbidr koncowy jest potwierdzeniem wykonania robot budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami.

9. SPOSOB ROZLICZENIA I PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest potwierdzenie wykonanych robot zgodnie z zawartg umowa.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
umowy, dokumentacja , kosztorysem ofertowym , oceng jakos$ci uzytych materiatow 1 jakosci
wykonania robot.

10. DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku,

- Kosztorys ofertowy,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- Polskie Normy,

- Aprobata techniczna ITB dla systemu i metody wykonania docieplenia,

- Swiadectwa, karty techniczne , instrukcje producenta uzytych materiatow,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz 1118
zpbdz.zm ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i1 ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z p6z. zm. )

Opracowal:
Jacek Zuchora
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