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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

 

1.1. Przedmiot i zakres  Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych : 

 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zadania : 

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczypiornie gm. Pomiechówek 

  Specyfikacja Techniczna swym zakresem obejmuje  roboty budowlane niezbędne do 

wykonania wyżej wymienionego zadania w ramach dokumentacji przetargowej. 

 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych: 

 

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia budynku metodą lekką mokrą z użyciem 

styropianu wykończonego tynkiem akrylowym 

- docieplenie ścian zewnętrznych podziemia budynku wraz z wykonaniem nowej izolacji 

przeciwwilgociowej i wykonanie wykończenia cokołu tynkiem mozaikowym. 

- renowacji części elewacji nieocieplonej ( arkad ) polegającej na wykończeniu istniejących 

ścian w tej samej technologii co reszty budynku w wyłączeniem warstwy ociepleniowej 

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną wraz z remontem poszycia 

dachowego polegającym na jego wymianie wraz z systemem odwadniającym dachu, 

instalacją odgromową, ławami kominiarskim  i obróbkami blacharskim gzymsów oraz 

kominów  

- wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej wraz z wymianą parapetów 

zewnętrznych 

- modernizację systemu centralnego ogrzewania polegającej na wymianie grzejników C.O. 

wraz z systemem zasilania i sterowania  w celu dostosowania do nowych parametrów 

technicznych i obowiązujących przepisów 

- wymianę daszków nad głównymi wejściami w związku z robotami elewacyjnymi  

- modernizację opaski wokół budynku w związku z pracami związanymi z ociepleniem ścian 

fundamentowych  

- roboty uzupełniające polegające na oczyszczeniu i malowaniu krat, balustrad zewnętrznych  

oraz zabezpieczeniu i naprawie spękań na elewacji budynku związane z termomodernizacją 

elewacji 

- modernizację systemu wentylacji w zakresie wywiewu polegającym na wspomaganiu 

mechanicznym  

- roboty wykończeniowe w ramach napraw poinstalacyjnych polegające na naprawie tynków, 

posadzek , ścian i sufitów. 

- malowania części elewacji nie podlegającej termomodernizacji ( arkady )  

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi normami , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót i postanowieniami umowy. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych  

 

 Wykonawca robót budowlanych jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z postanowieniami umowy i obowiązującymi normami oraz zaleceniami 

zapisanymi w dzienniku budowy. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta materiałów i systemu. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest przejęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie : 

- organizacja robót budowlanych, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

- warunków dotyczących organizacji ruch związanego z budową  

- zabezpieczenia chodników i jezdni w obrębie wykonywanych robót budowlanych 

Technologia wykonywania robót budowlanych musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi w zakresie zadania. 

Wszystkie roboty o charakterze zanikającym muszą być zgłaszane do odbiorów częściowych 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH I 

URZĄDZEŃ WYKORZYSTANYCH PRZY ROBOTACH BUDOWLANCYH  

 

 Materiały i urządzenia wykorzystywane do realizacji zadania będą zgodne z 

dokumentacją techniczną  lub zamienne lecz o parametrach  nie gorszych niż zaprojektowane 

i stosowane w porozumieniu z inspektorem nadzoru , i zmiana ich  nie wpłynie niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót.  

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom Polskich Norm, posiadać 

odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczające do stosowani w budownictwie na terenie 

UE. Urządzenia i aparatura powinna posiadać karty DTR i świadectwa producenta w języku 

polskim. 

Składowanie  i kontrola jakości 

 Materiały powinny być składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami 

producenta, materiały powinny być dostarczane w oryginalnych nienapoczętych  

opakowaniach lub w pojemnikach zapewniających ich najwyższą jakość. 

 

Transport na budowę materiałów powinien odbywać wyspecjalizowanym transportem w 

odpowiednich warunkach. 

 

Składowanie powinno znajdować się w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed 

osobami trzecimi , warunkami atmosferycznymi oraz przed otwartym ogniem. 

 

Odpowiedzialność za jakość materiałów i urządzeń użytych do realizacji zadania  ponosi 

wykonawca, inspektor nadzoru w każdym momencie procesu budowlanego ma prawo 

skontrolować  ich jakość i zgodność z dokumentacją projektową. 
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

 

 Sprzęt budowlany i maszyny powinny być odpowiednie do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Używany do wykonywania robót budowlanych  sprzęt powinie być sprawnych i adekwatny 

do zakresu robót budowlanych, powinien posiadać aktualne badania techniczne w 

niezbędnym zakresie. Wymagania dotyczą całego sprzętu używanego do wykonywania 

zadania mechanicznego i niemechanicznego  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

 Wykonawca powinie posiadać odpowiedni transport do przewozu materiałów 

budowlanych i sprzętu lub korzystać z firmy oferującej takie usługi. 

Materiały powinny być zabezpieczone przed drganiami, przewróceniem, przesuwaniem i itp. 

oraz  nie powinny wystawać poza pojazd w sposób nienormatywny , z zachowaniem zasad 

zawartych w kodeksie drogowym.  

 Materiały powinny być transportowane zgodnie z wymogami producenta oraz zasad 

BHP. Transport materiałów na teren budowy nie powinien wpływać negatywnie na otoczenie 

i ochronę środowiska, wykonawca zobowiązany jest o zapewnieni odpowiednie czystości 

układu komunikacyjnego (w odpowiednim zakresie wykonywanego zadania)  w obrębie 

budowy i zabrudzenia usuwać na bieżąco.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

5.1. Wymagania ogólne  

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za całość prowadzonych robót zgodnie z 

postanowieniami umowy i jest zobowiązany do stosowania przepisów techniczno – 

budowlanych , prowadzić prace zgodnie z projektem i sztuką budowlaną oraz  z wymogami 

Polskich Norm . 

5.2. Zakres prac przygotowawczych  

 - ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie zgodnie z przepisami 

 - zorganizowanie zaplecza budowy socjalno – sanitarnego i biurowego  

 - zorganizowanie zaplecza budowy do składowania materiałów i sprzętu 

 - zorganizowanie zaplecza budowy do składowania materiałów rozbiórkowych z  

    możliwością ich segregacji 

 - zabezpieczenie na czas budowy dostawy prądu i wody do realizacji zadania 

 - umieszczenie tablicy informacyjnej i planu BIOZ w widocznym miejscu 

 

5.3. Zakres robót zasadniczych  

 Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sporządzić harmonogram prac. 

Należy również zapoznać pracowników z planem BIOS i zasadami BHP podczas prac 

budowlano -  montażowych w tym rozbiórki. 

 

Podstawowy zakres robót: 

- roboty rozbiórkowe i demontażowe 

- wymiana pokrycia dachowego  

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

- docieplenie   ścian nadziemia 

- docieplenie ścian podziemia 
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- docieplenie stropu nad parterem 

- wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami 

- odnowienie części elewacji nie podlegającej termo renowacji ( arkady)  

- wymiana obróbek blacharskich , instalacji odgromowej i parapetów zewnętrznych 

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wentylacji  

- modernizacja instalacji elektrycznej  

 

5.4 Warunki techniczne wykonania robót 

 

 - możliwość zabezpieczenia remontowanego budynku podczas opadów  

 atmosferycznych , gównie przy pracach związanych ze zmianą pokrycia dachowego 

 

 - zapewnienie wykonywania robót w temperaturze nie niższej niż +5 º C 

 

 - zabezpieczenie istniejących pomieszczeń nie objętych pracami przed kurzem i  

 wilgocią i zabrudzeniami 

 

 - należyty montaż rusztowań  zgodny z przepisami i sztuką budowlaną 

 

 - zapewnienie odparowania wody technologicznej przed przystąpieniem do rób  

 renowacyjnych 

 

 - przed przystąpieniem do robót termo renowacji ścian, podłoże istniejące należy  

 oczyść , usunąć tynk odspajający się od podłoża oraz sprawdzić przyczepność kleju  

 mocującego płyty styropianowe do podłoża 

 

 - dokonać napraw szczelin i pęknięć odpowiednim zaprawami renowacyjnymi, w  

 przypadku stwierdzenia poważniejszych pęknięć i szczelin należy powiadomić  

 inspektora nadzoru i po sprawdzeniu metodą „szkiełka” czy nie następuje  

 powiększanie się rys podjąć decyzję o metodzie naprawy zgodnie w porozumieniu z  

 projektantem w ramach nadzoru autorskiego 

 

 - prace przy docieplaniu fundamentów należy robić odcinkowo i przestrzegać  

 kolejności technologicznej wykonania robót, 

 

 - po wyborze technologii i producenta systemu docieplenia należy postępować  

 zgodnie z wytycznymi producenta i zasadami wykonania robót docieplania metodą  

 lekką mokrą np. wykonywanie jedne płaszczyzny ściany materiałem z te samej partii  

 materiału, unikanie prowadzenia robót budowlanych przy silnym nasłonecznieniu  ,  

 należy zapobiec  zmyciu elewacji  opadami  atmosferycznymi. 

  

5.5. Docieplenie ścian części podziemnej 

 

 Prace należy wykonywać odcinkowo, w następującej kolejności: 

 - rozebranie kostki i płyt chodnikowych wzdłuż ocieplanego muru  

 - wykonanie wykopu wzdłuż ściany do gł. 1m-1,2 m i oczyszczenie wstępne ściany  

 fundamentowej 

 - oczyszczenie podłoża i po wyschnięciu posmarować ścianę emulsją asfaltową bez  

 wypełniaczy ( 2 krotnie )  

 - po wyschnięciu należy przystąpić do klejenia płyt poliester ekstrudowanego 
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  ( XPS) zaczynając do dołu . Dopuszcza się użycie materiału izolacyjnego o  

 podobnych nie gorszych od zaprojektowanego 

 - po przyklejeniu płyt należy zabezpieczyć je filią pcv guziczkową i obsypać warstwą  

 zasypową 

 - wykonać pas cokołowy na wysokości 15- 20 cm , w tym celu należy wykonać  

 warstwę wykończeniową klejową zbrojona siatką ( podwójnie zbrojoną ) na wysokość  

 20 cm nad ziemię i 20 cm w części poniżej terenu na płytach styropianu  

 - na tak przygotowane podłoże nanieść  mozaikowy tynk cokołowy  ( typu marmolit )  

 - po wyschnięci cokół obsypać do poziomu terenu  

 - odtworzyć i w razie potrzeby uzupełnić opaskę betonową wokół budynku , pod  

 arkadami wykonać nową posadzkę z kostki betonowej na podsypce cementowo – 

 pisakowej ze spadkiem 

 

5.6. Docieplenie ścian nadziemia 

  

 Roboty poprzedzające ocieplenie ścian  

  

 - przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zgodnie z harmonogramem  

 robót zdemontować kraty w oknach i parapety a następnie wymienić istniejącą 

  stolarkę okienną i drzwiową  ( informacje w dalszej części opracowania )  

 - zdemontować wszystkie daszki nad wejściem ( 3 szt ) , elementy mocujące instalację  

 odgromową i odprowadzenia wódy deszczowej  

 - zamurować i uzupełnić zbędne otwory w ścianach oraz skuć tynk w miejscu  

 odspajania się od podłoża, 

 - od wykonawcy zależy kolejność wykonywania prac , ale zaleca się w pierwszej  

 kolejności wykonać prace związane z pokryciem dachowym ocieplając gzymsy i  

 ściany ulegające zakryciu  

 - po oczyszczeniu ścian i przygotowaniu podłoża wraz z próbą przyczepności należy  

 przystąpić do ocieplania budynku 

 

   Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy 

 startowej z profilem okapnikowym. Przyklejenie płyt styropianowych wykonać  

 zgodnie z instrukcją producenta sytemu . Do mocowania płyt należy zastosować  

 łączniki mechaniczne w ilości 4-6 szt. /m2 na całej powierzchni, i 8 szt./m2 w strefie  

 krawędziowej i narożnikowej . Mocowanie mechaniczne wykonać po upływie 24 h od  

 czasu przyklejenia płyt. Długość łączników dobrać do grubości styropianu , i  

 głębokość czynna łącznika w ścianie powinna wynosić min. 6cm. Przed 

 przystąpieniem nakładania masy klejowej styropian wyrównać odpowiednimi packami  

 szlifującymi, uzupełnić większe szczeliny pianką poliuretanową.   

 Łączniki zagruntować masą klejową . Po wyschnięciu ( ok. 3 dni) należy przystąpić do  

 nakładania warstwy wykończeniowej podkładowej  zbrojonej klejem. Warstwę  

 nakładać  równomiernie ze stopniowymi zatapianiem warstwy zbrojeniowej. Należy  

 postępować zgodnie z instrukcją producenta w zakresie zbrojenia siatką narożników ,  

 glifów okiennych i wokół otworów okiennych. Należy wykorzystywać tylko materiały  

 systemowe lub odpowiednie ich zamienniki. 

 Po przygotowaniu warstwy zbrojonej, przymocować do elewacji  elementy 

 mocujące rynny, uchwyty do instalacji odgromowej , główne elementy konstrukcji  

 daszków. 

    Po zamontowaniu elementów, które mogły by uszkodzić warstwę wykończeniową 

 można przystąpić do nakładania wyprawy elewacyjnej zgodnie z zaleceniami  
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 producenta ( dopuszcza się wersję 2 – etapową).  

 

5.7. Docieplenie stropu nad parterem  

 

  

  Zakładamy, że zgodnie z harmonogramem wykonano szczelne pokrycie połaci  

 dachowej w stanie wykończonym. Należy usunąć nieczystości i odkurzyć  

 powierzchnię stropu w razie potrzeby uzupełnić ubytki w podłożu. Po przygotowaniu  

 podłoża należy na stropie rozłożyć folię paroizolacyjną i przystąpić do układania  

 wełny mineralnej , zaleca się  dwuwarstwowo na mijankę. 

 W przypadku konieczności wykonać podesty komunikacyjne tymczasowe oraz trwałe  

 dojścia do elementów wyposażenia instalacyjnego i wyłazu na dach 

 Wełnę mineralną o parametrach 

 

5.8. Wymiana pokrycia dachowego  

 

 Prace rozbiórkowo -  demontażowe  

  Należy zdemontować instalację odgromową, obróbki blacharskie, obróbki 

 kominów, system odwodnienia oraz obróbki gzymsów i wiatrownic. Następnie 

 przystąpić do demontażu pokrycia z blachy i desek podkładowych .  

 Konstrukcję więźby  należy oczyścić i zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi i  

 ogniochronnymi. Uzupełnić ubytki i wymienić elementy mogące ulec znacznemu  

 zużyciu w porozumieniu z inspektorem nadzoru i projektantem. 

 

 W przypadku opadów deszczu należy konstrukcje więźby zabezpieczyć i okryć dach  

 plandekami w celu zapobieżenia zalaniu pomieszczeń parteru 

  

 Roboty budowlane związane z kryciem połaci dachowych 

 

  Na zabezpieczonej konstrukcji więźby dachowej wykonać warstwę z  

 deskowania pełnego i pokryć  membraną bitumiczną. 

 Na tak wykonanym podłożu wykonać konstrukcję z łat i kontr łat drewnianych  

 zgodnie z wytycznymi producenta blachy wierzchniej. 

 W projekcie zastosowano pokrycie z blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący ( np.  

 firmy Ruukki Classic ) . 

 Obróbki blacharskie stosować systemowe lub równoważne zamienniki. 

 Przy pracach dekarskich uwzględnić warstwę styropianu z wykończeniem . 

 Zamontować zdemontowane  elementy instalacji odgromowej , w przypadku złego  

 stanu odtworzyć instalację z nowych materiałów. 

 W ramach remontu dachu odtworzyć elementy dodatkowe jak ławy kominiarskie, 

 wyłąz na dach, uchwyt przyłącza elektrycznego. Stosować rozwiązania systemowe i  

 odpowiednie do tego rodzaju i zapewnić dostęp do kominów  

 Po wykonaniu pokrycia zamontować system odwodnienia w postaci rynien stalowych  

 powlekanych z rurami spustowymi odprowadzającymi wodę poza obręb budynku. 

 Wodę odprowadzić korytem na odległość min. 1,5 m od budynku . 

 

5.9. Montaż daszków nad wejściem  

 

  Daszki systemowe z profili aluminiowych wypełnione poliwęglanem  

 komorowym. Mocowanie do ściany powinno zapewnić przenoszenie prze konstrukcje  
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 obciążenia od śniegu i wiatru. Zastosować rozwiązania systemowe ( np. Hillti)  

 

5.10. Renowacja części budynku nieocieplonej ( arkady )  

 

 W celu uzyskania jednolitego wyglądu budynku część budynku w postaci arkad 

 należy  wykończyć taką samą masą wykończeniową jak resztę budynku. 

 W tym celu należy oczyścić elewację i przygotować podłoże jak części ocieplonej. 

 W celu uzyskania jednolitej faktury tynku i koloru należy istniejący tynk poryć  

 wyprawą tynkarską zbrojoną w tej samej technologii jak reszta budynku.  

  

 

5.11 . Obróbki blacharskie 

  

 Obróbki blacharskie powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i 

dostosowane do pokrycia dachu. Obróbki blacharskie będące częścią pokrycia dachowego ( 

gąsiory, pas nadrynnowy itp.)  wykonać z elementów systemowych , obróbki gzymsów i 

czapek kominowych Wykonać z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,5- 0,0 mm w kolorze 

obróbek systemowych i dachu.  

Zachować zasady BHP przy złych warunkach atmosferycznych . Stosować dylatację 

konstrukcyjną przy dłuższych płaszczyznach. Zachować prawidłowe spadki i połączenia 

umożliwiające odprowadzenie wód opadowych poza obręb budynku. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

 

6.1 Ogólne zasady 

 

 Wykonawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki: 

 - należy spełnić ogólne wymagania jakości wykonywanych robót, dostawy  

 materiałów, sprzętu i środków transportu, 

 - wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, materiałów i prawidłowego  

 używania sprzętu, 

 - wykonawca zapewni odpowiednie warunki i środki techniczne do kontroli jakości  

 robót na terenie budowy jak i poza nią. 

 - wszystkie badania i pomiary powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami  

 norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót w czasie robót budowlanych  

 

 Kontrola jakości wykonywania robót powinna być zgodna z  wytycznymi właściwych 

warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych i odpowiadać 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem norm i aprobat technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych użytych przy wykonywanych robotach budowlanych. 

 

6.3. Kontrola jakości materiałów budowlanych 

 

 Wszystkie materiały budowlane użyte w procesie inwestycyjnym muszą odpowiadać 

wymogom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. 

Wykonawca powinien przedstawić atesty i świadectwa użytych materiałów oraz w przypadku 

norm jakościowych powinien przedstawić wyniki odpowiednich badań. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

 W dokumentacji technicznej jest załączony przedmiar robót , na podstawie którego 

przedstawiono zakres i ilość robót niezbędnych do wykonania projektowanego zadania.  

Wykonawca powinie w trakcje wykonywania zadania dokonywać pomiarów i sprawdzać ich 

zgodność ilościową z załączonym przedmiarem. W przypadku niezgodności pomiarowych 

powinien  niezwłocznie powiadomić inspektora nadzoru. 

Obmiar robót powinien polegać na określeniu rzeczywistej ilości wykonanych robót, 

powierzchni , ilości elementów.  

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

8.1. Założenia ogólne 

 

 Odbiór robót powinien nastąpić po  zgłoszeniu gotowości wykonawcy odbioru robót, 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy.  

Wykonawca przedkłada odpowiednie dokumenty inspektorowi nadzoru.  

 Odbiór jest potwierdzeniem  wykonania robót budowlanych  zgodnie z umową oraz 

dokumentacją techniczną i normami. 

 

8.2.Odbiór częściowy  

 

 Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 

całości robót. Odnosi się to do robót ulegających zakryciu oraz  robót , których warunki 

technologiczne wymagają zakończenia pewnego etapu. 

Odbiór częściowy powinie odbywa się w obecności przedstawiciela wykonawcy , inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela inwestora . Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół 

odbioru z ewentualnymi uwagami i zastrzeżeniami oraz podać termin ich usunięcia. 

 

8.3. Odbiór końcowy  

 

 Przy odbiorze ostatecznym wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące 

dokumenty: 

 - oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót  

 - dokumentację powykonawczą 

 - protokół pomiarów, świadectwa i atesty materiałów użytych w procesie budowlanym  

Odbiór powinien odbywać się przy udziale przedstawiciela wykonawcy , inwestora i 

inspektora nadzoru . 

Po zakończeniu odbioru należy sporządzić protokół. W przypadku stwierdzenia usterek lub 

nieprawidłowości należy w protokóle podać termin usunięcia wad i uzupełnienia 

dokumentów. 

Odbiór końcowy jest potwierdzeniem wykonania robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami umowy oraz obowiązującymi normami. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
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 Podstawą płatności jest potwierdzenie wykonanych robót zgodnie z zawartą umową. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

umowy, dokumentacją , kosztorysem ofertowym , oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót. 

10. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

 - Projekt budowlano- wykonawczy termomodernizacji budynku,  

 - Kosztorys ofertowy, 

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 - Polskie Normy, 

 - Aprobata techniczna ITB dla systemu i metody wykonania docieplenia, 

 - Świadectwa, karty techniczne , instrukcje producenta  użytych materiałów, 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006 r. Nr 156 , poz 1118  

 z póź.zm ) , 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  

 warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr  

 75 poz. 690 z póź. zm. ) 

 

 

          Opracował: 

                   Jacek Zuchora  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


