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Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Rusztowania
1 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
12,25%11,25%2 m2 275,625
10,50*37,70*2 m2 791,700
razem m2 1.067,325
2 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewngtrzne
Naktady robocizny= 4958,958 r-g (poz. 1, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27,28,29,30,31, 32,91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107,108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Wspodtczynnik za pomosty= 1,33
kpl 1,000
2. Termomodernizacja dachu
2.1. Rozbiérki
3 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréow ogniowych,okapow,kohierzy,gzymsow itp.z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku
attyki  0,40%15,14*2 m2 12,112
gzymsy 0,35%(11,83*2+36,185%*2) m2 33,611
razem m2 45,723
4 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,25%(0,84*1,80%0,5)*6*12 m3 13,61
razem m3 13,61
5 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - rozbiérka
0212/01 SZymsOw
0,28*0,30%(11,83*2+36,185*2) m3 8,07
razem m3 8,07
6 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku
0511/03
35,085*11,165/cos(25) m2 432,220
razem m2 432,220
7 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych - gasiory nie nadajace si¢ do
0508/06 uzytku
35,085 m 35,085
razem m 35,085
8 KNR 4-01 Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach fat ponad 24cm
0430/05
35,085*11,165/cos(25) m2 432,220
razem m2 432,220
9 KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04
35,085*2 m 70,170
razem m 70,170
10 KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
9,32%4 m 37,280
razem m 37,280
11 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
0108/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km - azbest
azbest 432,22*0,01+35,085%0,005 m3 4,498
gruz z gzymsow 8,07 m3 8,070
gruz z attyki 13,61 m3 13,610
razem m3 26,178
12 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
0108/20 nast. 1 km
(doptata 4x)
azbest 432,22*0,01+35,085%0,005 m3 4,498
gruz z gzymsow 8,07 m3 8,070
gruz z attyki 13,61 m3 13,610
razem m3 26,178
13 Kalkulacja Utylizacja ptyt azbestowych
indywidualna
432,22%11,2/1000 t 4,841
35,085*20/1000 t 0,702
razem t 5,543
14 Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego
indywidualna
0,28*0,30*(11,83*2+36,185%2)*1,80 t 14,520
razem t 14,520
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15 Kalkulacja Utylizacja gruzu ceglanego
indywidualna
0,25%(0,84*1,80%0,5)*6*12 t 13,608
razem t 13,608
16 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1
1107/01 km
45,723*9/1000 t 0,412
razem t 0,412
17 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1107/04
(doptata 4x)
45,723*9/1000 t 0,412
razem t 0,412
18 Kalkulacja Utylizacja ztomu
indywidualna
45,723*9/1000 t 0,412
razem t 0,412
2.2. Montaz pokrycia dachowego i orynnowania
2.2.1. WARIANT 2 - Pokrycie dachu
19 KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 100cm
0102/03
432,22 m2 432,220
razem m2 432,220
20 KNR 9-14 Pokrycia dachow renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy
0102/04 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia typu SBS;
432,22 m2 432,220
razem m2 432,220
21 KNR K-05 Montaz kontrlat z deskowaniem petnym przy rozstawie krokwi do 100cm
0104/03
432,22 m2 432,220
razem m2 432,220
22 KNR K-05 Montaz fat profilowane przy rozstawie krokwi do 100cm
0105/03
432,22 m2 432,220
razem m2 432,220
23 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej
0511/01
432,22 m2 432,220
razem m2 432,220
24 | KNR-W 2-02 Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blacha
0511/02
35,085 m 35,085
razem m 35,085
25 | KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha
0511/03
35,085%*2 m 70,170
razem m 70,170
2.2.2. Orynnowanie
26 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie pod parapety wewnetrzne i zewngtrzne
0923/04 - wyréwnanie attyki po rozbiérkach
0,25%6,22%4 m2 6,220
razem m2 6,220
27 | KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obrobka
0514/02 ogniomurk6w i gzymsow
0,40%(6,22*4) m2 9,952
0,96*35,635%2 m2 68,419
razem m2 78,371
28 KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowy
0501/03
35,085%*2 m 70,170
razem m 70,170
29 KNR K-05 Montaz denek w systemie odwodnieniowym
0501/07
4 szt 4,000
razem szt 4,000
30 KNR K-05 Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym
0501/06
4 szt 4,000
razem szt 4,000
31 KNR K-05 Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym
0502/02.2
9,32%4 m 37,280
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razem m 37,280
32 KNR K-05 Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym
0502/03
4 szt 4,000
razem szt 4,000
2.3. Ocieplenie dachu welna wraz z obudowa
33 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci
0301/07 dachu krokwiowego - 15 cm
10,20*34,58/cos(25) m2 389,179
razem m2 389,179
34 KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej uktadanymi w potaci
0301/07 dachu krokwiowego - 5 cm
10,20*34,58/cos(25) m2 389,179
razem m2 389,179
35 KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA w systemie NIDA Poddasze na
0203/01 pojedynczej metalowej konstrukeji nosnej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej
konstrukeji dachu lub stropu drewnianego o odpornosci ogniowej F0,5/EI30 z pokryciem
jednowarstwowym 12,5-01
10,20*34,58/cos(25) m2 389,179
razem m2 389,179
36 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06
10,20*34,58/cos(25) m2 389,179
razem m2 389,179
37 KNR 2-02W Malowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
10,20*34,58/cos(25) m2 389,179
razem m2 389,179
3. Wykonanie izolacji §cian piwnicznych i cokolowych, wykonanie opaski
3.1. Rozbidrka istniejacej opaski i schodéw zewnetrznych
38 KNR 2-31 Rozebranie istniejacej opaski
0801/01
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
39 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozbiorka
0212/02 istniejacych schodow zewnetrznych
0,14%(8,415%3,20+7,65*2,40+6,85*%1,60+6,05*0,80+5,44*0,40) m3 8,857
razem m3 8,857
40 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
0108/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km - opaska i schody
94,56%0,12+8,857 m3 20,204
razem m3 20,204
41 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
0108/20 nast. 1 km
(doptata 4x)
94,56%0,12+8,857 m3 20,204
razem m3 20,204
42 Kalkulacja Utylizacja gruzu betonowego
indywidualna
(94,56*0,12+8,857)*1,05*1,8 t 38,186
razem t 38,186
3.2. Roboty ziemne konieczne do wykonania izolacji
43 | KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. I1I
0307/02
2,61*%1,50%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m3 370,202
razem m3 370,202
44 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m;
0312/05 kat. gr. III-IV
2,61*%1,50%(35,58*2+11,20*2+0,50*2) m3 370,202
-253,421%0,10 m3 -25,342
-0,30%1,0%(5,15+21,71+11,20%¥2+35,58) m3 -25,452
razem m3 319,408
45 | KNR-W 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT
0228/01
2,61*%1,50%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m3 370,202
-253,421%0,10 m3 -25,342
-0,30*%1,0%(5,15+21,71+11,20%¥2+35,58) m3 -25,452
razem m3 319,408
46 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-IIT uprzednio
0212/03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km
370,202-319,408 m3 50,794
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razem m3 50,794
47 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/04 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IT1I-IV
(doptata 8x)
50,794 m3 50,794
razem m3 50,794
48 Kalkulacja Utylizacja gruntu
indywidualna
50,794*1,60 t 81,270
razem t 81,270
3.3. Wykonanie napraw, ocieplenia i izolacji §cian cokolowych (piwnicznych)
49 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - demontaz istniejacego ocieplenia
ze styropianu
2,68%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 253,421
razem m2 253,421
50 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
0108/19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
253,421%0,08*1,02 m3 20,679
razem m3 20,679
51 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
0108/20 nast. 1 km
(doptata 4x)
253,421%0,08*1,02 m3 20,679
razem m3 20,679
52 Kalkulacja Utylizacja styropianu
indywidualna
253,421%0,08*1,02%12,5/1000 t 0,258
razem t 0,258
53 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu
0619/03 szczotek stalowych
2,68%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 253,421
razem m2 253,421
54 KNR K-58 Uzupehienie ubytkow tynku o powierzchni w jednym miejscu powyzej 5,00m2 przy
0101/06 wykonywaniu systemu ocieplenn ETICS w technologii BOLIX
2,68%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 253,421
razem m2 253,421
55 KNR K-58 Oczyszczenie 1 mechaniczne zmycie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe tynkarska i
0201/06 ochrong mikrobiologiczng w systemie BOLIX COMPLEX
2,68%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 253,421
razem m2 253,421
56 KNR K-58 Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza przy wykonywaniu systemu ocieplen ETICS w
0101/01 technologii BOLIX
2,68%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 253,421
razem m2 253,421
57 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w
0102/01.2 systemie ETICS w technologii BOLIX - przyklejenie ptyt styrodurowych gr.12cm do $cian -
elewacje potudniowa, wschodnia i zachodnia
2,68*35,58 m2 95,354
razem m2 95,354
58 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w
0102/01.2 systemie ETICS w technologii BOLIX - przyklejenie ptyt styrodurowych gr.10cm do $cian -
elewacja potnocna
2,68%(35,58+11,20*2+0,50*2) m2 158,066
razem m2 158,066
59 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do
0102/03.2 15cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - 2cm
0,15*%2%(0,67+0,40)*6 m2 1,926
razem m2 1,926
60 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do
0102/04.2 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - 2cm
0,30*2%(0,67+0,40)*6 m2 3,852
razem m2 3,852
61 KNR K-58 Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowa BOLIX U przy ocieplaniu w systemie ETICS
0102/08.2 w technologii BOLIX
2,68%6 m 16,080
2%(0,67+0,40)*6 m 12,840
razem m 28,920
62 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/01.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
w technologii BOLIX
158,066+95,354 m2 253,420
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razem m2 253,420
63 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/04.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do 30cm przy
ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
0,30*2%(0,67+0,40)*6 m2 3,852
razem m2 3,852
64 KNR K-58 Natozenie podktadu tynkarskiego BOLIX OP pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy
0107/01.1 tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - pierwsza warstwa
158,066+95,354 m2 253,420
0,30*2%(0,67+0,40)*6 m2 3,852
razem m2 257,272
65 KNR K-58 Wykonanie reczne cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej BOLIX DECO ST na
0113/03.2 $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
66 KNR K-58 Wykonanie reczne cienkowarstwowej dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej BOLIX DECO ST na
0113/06.2 osciezach o szerokosci do 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
0,30*2%(0,67+0,40)*6 m2 3,852
razem m2 3,852
67 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z
0641/02 gruntu - uszczelnienie masg K11 Flex Schlamme Grau.
158,066+95,354 m2 253,420
razem m2 253,420
3.4. Odtworzenie opaski i schodéw zewnetrznych
68 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
0114/01
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
69 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm
0114/03
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
70 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
0114/04
(doptata 2x)
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
71 KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402/03
0,20*%0,30%94,56 m3 5,674
razem m3 5,674
72 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
0407/05
35,58*2+11,20%2+0,50*2 m 94,560
razem m 94,560
73 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/02
1,0%(35,58*2+11,20%2+0,50*2) m2 94,560
razem m2 94,560
74 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym
1101/01
0,10*8,80%4,0 m3 3,520
razem m3 3,520
75 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu
0218/01
0,14%(8,415%3,20+7,65*2,40+6,85*1,60+6,05*0,80+5,44*0,40) m3 8,857
razem m3 8,857
4. Wymiana stolarki dla elewacji poludniowej, wschodniej i zachodniej
76 KNR 4-01 Demontaz zadaszenia nad wej$ciem
1306/01
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
77 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kohierzy,gzymsow itp.z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku - parapety zewngtrzne w oknach drewnianych
elewacja potudniowa 0,40%(1,40*23+0,70) m2 13,160
elewacja wschodnia  0,40%(1,40*8) m2 4,480
elewacja zachodnia 0,40%(0,70*6) m2 1,680
razem m2 19,320
78 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
0929/06 pow. do 1.5 m2
0,74*1,0¥10+1,0*1,0*4 m2 11,400
razem m2 11,400
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79 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.
0929/11 ponad 2.5 m2
1,36*%1,90%23 m2 59,432
razem m2 59,432
80 KNR-W 2-02 Montaz nawiewnikow
1219/06
23 szt. 23,000
10 szt. 10,000
4 szt. 4,000
razem szt. 37,000
81 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe
0931/06
1,01%2,125 m2 2,146
razem m2 2,146
82 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie pod parapety wewnetrzne i zewngtrzne
0923/04
elewacja potudniowa 2%0,25%(1,40*23+0,70) m2 16,450
elewacja wschodnia 2%0,25%(1,40*8) m2 5,600
elewacja zachodnia 2%0,25%(0,70*6) m2 2,100
razem m2 24,150
83 KNR 2-02 Wykon.rgeznie tynki wewn.zwykte kat.IIT i IV na o$ciezach otwordw o szer.20cm
0810/06
elewacja potudniowa 0,25%(1,40*23+1,90*23*2+0,70+0,93*2) m2 30,540
elewacja wschodnia 0,25%(1,40%8+1,90%16) m2 10,400
elewacja zachodnia 0,25%(0,70*%6+1,0%12) m2 4,050
razem m2 44,990
84 KNR 2-02 Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych
0815/04
elewacja potudniowa 0,25%(1,40*23+1,90*23*2+0,70+0,93*2) m2 30,540
elewacja wschodnia 0,25%(1,40%8+1,90%16) m2 10,400
elewacja zachodnia 0,25%(0,70*%6+1,0*12) m2 4,050
razem m2 44,990
85 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
elewacja potudniowa 0,25%(1,40*23+1,90*23*2+0,70+0,93*2) m2 30,540
elewacja wschodnia 0,25%(1,40%8+1,90%16) m2 10,400
elewacja zachodnia 0,25%(0,70*%6+1,0*12) m2 4,050
razem m2 44,990
86 KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne drewniane gr.5cm (szer.25cm) - dt.1,40m
1218/05
elewacja potudniowa 23 szt. 23,000
elewacja wschodnia 8 szt. 8,000
razem szt. 31,000
87 KNR 2-02 Podokienniki wewngtrzne drewniane gr.5cm (szer.25cm) - dt.0,70m
1218/05
elewacja potudniowa 1 szt. 1,000
elewacja zachodnia 6 szt. 6,000
razem szt. 7,000
88 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1
1107/01 km
19,32*9/1000 t 0,174
razem t 0,174
89 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1107/04
(doptata 4x)
19,32*9/1000 t 0,174
razem t 0,174
90 Kalkulacja Utylizacja ztomu
indywidualna
19,32*9/1000 t 0,174
razem t 0,174
5. Ocieplenie elewacji
5.1. Roboty rozbiérkowe i naprawcze
91 KNR 4-01 Demontaz uchwytow
1306/02
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
92 | KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych
1133/02
3 szt. 3,000
razem szt. 3,000
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93 | KNR-W 4-03 Demontaz drzwiczek wngkowych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych srubami kotwowymi na
1145/01 podiozu ceglanym - demontaz tabliczek
2 szt. 2,000
razem szt. 2,000
94 | KNR-W 4-03 Demontaz przewodow z podloza ceglanego lub betonowego ze zdjgciem uchwytow, wykuciem
1117/04 kotkow lub odkre¢ceniem $rub
30 m 30,000
razem m 30,000
95 | KNR-W 4-03 Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z podtoza
1135/02 betonowego
1 szt. 1,000
razem szt. 1,000
96 | KNR-W 4-03 Odtaczenie przewodow o przekroju do 16 mm?2 od zaciskow lub bolcow
0904/02
3+1+3+3 szt 10,000
razem szt 10,000
5.2. Elewacja p6lnocna
97 KNR K-58 Zabezpieczenie stolarki folig malarska przed wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
0201/10 tynkarskiej i ochrony mikrobiologicznej w systemie BOLIX COMPLEX
0,97*1,30*3+1,66%2,20%15+1,28%2,965 m2 62,358
razem m2 62,358
98 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2609/01 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - demontaz istniejacego ocieplenia
ze styropianu
8,05*35,725 m2 287,586
-(0,97%1,30%3+1,66*2,20*%15+1,28*2,965) m2 -62,358
razem m2 225,228
99 KNR K-58 Oczyszczenie 1 mechaniczne zmycie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe tynkarska i
0201/06 ochrong mikrobiologiczng w systemie BOLIX COMPLEX
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
100 KNR K-58 Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza przy wykonywaniu systemu ocieplen ETICS w
0101/01 technologii BOLIX
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
101 KNR K-58 Uzupehienie ubytkow tynku o powierzchni w jednym miejscu powyzej 5,00m2 przy
0101/06 wykonywaniu systemu ocieplen ETICS w technologii BOLIX - przyjeto 40%
225,228%0,4 m2 90,091
razem m2 90,091
102 KNR K-58 Montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii
0102/06 BOLIX
7,165+26,96 m 34,125
razem m 34,125
103 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX Z na powierzchniach sufitowych
0102/02.1 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - gr.5cm (gzyms)
(0,125+0,15)*35,845 m2 9,857
razem m2 9,857
104 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX Z na powierzchniach sufitowych
0102/02.1 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - gr.5cm (gzyms)
(0,08+0,15+0,615)*36,0 m2 30,420
razem m2 30,420
105 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w
0102/01.2 systemie ETICS w technologii BOLIX - 12cm
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
106 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do
0102/03.2 15cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - 2cm
0,175%(0,97*3+2*1,30*3+1,66%15+2%2,20%15+1,28+2%*2,965) m2 19,044
razem m2 19,044
107 KNR K-58 Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowa BOLIX U przy ocieplaniu w systemie ETICS
0102/08.2 w technologii BOLIX
0,97*3+2%1,30*3+1,66*15+2*2,20*15+1,28+2%*2,965 m 108,820
razem m 108,820
108 KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca facznikéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
0104/02 podtoza z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
109 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/01.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
w technologii BOLIX
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
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110 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/04.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do 30cm przy
ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
0,295%(0,97*3+2%1,30*3+1,66%15+2%2,20%15+1,28+2%*2,965) m2 32,102
razem m2 32,102
111 KNR K-58 Natozenie podktadu tynkarskiego BOLIX OP pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy
0107/01.1 tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - pierwsza warstwa
225,228+32,102 m2 257,330
razem m2 257,330
112 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej BOLIX MP KA15 na $cianach
0107/03.3 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
225,228 m2 225,228
razem m2 225,228
113 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej BOLIX MP KA1S5 do
0107/06.4 malowania na o$ciezach o szerokosci do 30cm
0,295%(0,97*3+2%1,30*3+1,66%15+2%2,20%15+1,28+2%*2,965) m2 32,102
razem m2 32,102
114 KNR K-58 Zabezpieczenie podtoza preparatem grzybo i glonobdjczym w systemie BOLIX COMPLEX przy
0201/07 wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
225,228+32,102 m2 257,330
razem m2 257,330
115 KNR K-58 Gruntowanie podtoza preparatem BOLIX SG pod wykonanie powtoki malarskiej w systemie
0203/01.1 BOLIX COMPLEX - pierwsza warstwa
225,228+32,102 m2 257,330
razem m2 257,330
116 KNR K-58 Wykonanie powtoki malarskiej farba silikonowa BOLIX SIL COMPLEX w systemie BOLIX
0203/03.8 COMPLEX - pierwsza warstwa
225,228+32,102 m2 257,330
razem m2 257,330
117 KNR K-58 Wykonanie powtoki malarskiej farba silikonowa BOLIX SIL COMPLEX w systemie BOLIX
0203/04.8 COMPLEX - nastgpna warstwa ponad pierwsza
225,228+32,102 m2 257,330
razem m2 257,330
118 NNRNKB Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej
202 0539/02
0,97*3+1,66%15+1,28 m 29,090
razem m 29,090
119 NNRNKB Obrobka gzymsu z blachy lakkierowanej
202 0539/02
36,0 m 36,000
razem m 36,000
120 Kalkulacja Uszczelnienie stykow obrobek i parapetow preparatem Bostik 2720
indywidualna
29,09+36*2 m 101,090
razem m 101,090
121 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1105/01 roztadowaniu na odl.do 1 km
225,228%0,10%1,02 m3 22,973
razem m3 22,973
122 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1105/02 roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczgty km ponad 1 km
225,228%0,10%1,02 m3 22,973
razem m3 22,973
123 Kalkulacja Utylizacja styropianu
indywidualna
225,228%*0,10*1,02*%12,5/1000 t 0,287
razem t 0,287
5.3. Elewacje poludniowa, wschodnia i zachodnia
124 KNR K-58 Zabezpieczenie stolarki folig malarska przed wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy
0201/10 tynkarskiej i ochrony mikrobiologicznej w systemie BOLIX COMPLEX
elewacja potudniowa 0,67*%0,93+1,01*%0,52+1,01*2,125+1,36*1,90*23 m2 62,727
elewacja wschodnia 0,67*1,0%6+1,0%1,0%2 m2 6,020
elewacja zachodnia 1,36*1,90*8+1,0%1,0%2 m2 22,672
razem m2 91,419
125 KNR K-58 Oczyszczenie 1 mechaniczne zmycie podtoza pod cienkowarstwowa wyprawe tynkarska i
0201/06 ochrong mikrobiologiczng w systemie BOLIX COMPLEX
426,637 m2 426,637
razem m2 426,637
126 KNR K-58 Sprawdzenie no$nosci i przyczepnosci podtoza przy wykonywaniu systemu ocieplen ETICS w
0101/01 technologii BOLIX
426,637 m2 426,637
razem m2 426,637
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127 KNR K-58 Uzupehienie ubytkow tynku o powierzchni w jednym miejscu powyzej 5,00m2 przy
0101/06 wykonywaniu systemu ocieplen ETICS w technologii BOLIX - przyjeto 30%
426,637*%0,3 m2 127,991
razem m2 127,991
128 KNR K-58 Montaz listwy cokotowej do $cian z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii
0102/06 BOLIX
11,37%2+6,77+22,10 m 51,610
razem m 51,610
129 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX Z na powierzchniach sufitowych
0102/02.1 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - gr.5cm (gzyms)
(0,125+0,15)*35,845 m2 9,857
razem m2 9,857
130 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX Z na powierzchniach sufitowych
0102/02.1 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - gr.5cm (gzyms)
(0,08+0,15+0,615)*36,0 m2 30,420
razem m2 30,420
131 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w
0102/01.2 systemie ETICS w technologii BOLIX - S5cm
426,637 m2 426,637
razem m2 426,637
132 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do
0102/03.2 15cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - 2cm
elewacja potudniowa - o$cieza m2 22,491
0,175%(0,67+2*0,93+1,01+2%0,52+1,01+2%2,125+1,36*23+2*1,90*23)
elewacja wschodnia - oscieza  0,175%(0,67*6+2*1,0¥6+1,0%2+2*1,0*2) m2 3,854
elewacja zachodnia - oscieza 0,175%(1,36*8+2*1,90*8+1,0*2+2%1,0*2) m2 8,274
razem m2 34,619
133 KNR K-58 Przyklejenie ptyt styropianowych na zaprawe klejowa BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do
0102/04.2 30cm przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - 2cm
elewacja potudniowa - o$cieza m2 41,769
0,325%(0,67+2*0,93+1,01+2%0,52+1,01+2%2,125+1,36*23+2%1,90*23)
elewacja wschodnia - oscieza  0,325%(0,67*%6+2*1,0%¥6+1,0%2+2*1,0*2) m2 7,157
elewacja zachodnia - oscieza 0,325%(1,36*8+2*1,90*8+1,0*2+2%1,0%2) m2 15,366
razem m2 64,292
134 KNR K-58 Montaz naroznika ochronnego na zaprawe klejowa BOLIX U przy ocieplaniu w systemie ETICS
0102/08.2 w technologii BOLIX
gzyms 35,84+36,005+0,31%4+0,46%4 m 74,925
narozniki Scian  8,82*4+5,35+3,01*2 m 46,650
elewacja potudniowa - o$cieza m 128,520
0,67+2*0,93+1,0142*%0,52+1,01+2%2,125+1,36*23+2%1,90*23
elewacja wschodnia - oscieza  0,67*%6+2*1,0*6+1,0%2+2*1,0*2 m 22,020
elewacja zachodnia - oscieza 1,36*8+2%1,90%8+1,0*2+2*1,0%2 m 47,280
razem m 319,395
135 KNR K-58 Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomoca tacznikoéw mechanicznych w ilosci 4 szt/m2 do
0104/02 podtoza z ceramiki przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
426,637 m2 426,637
razem m2 426,637
136 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/01.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na $cianach przy ocieplaniu w systemie ETICS
w technologii BOLIX
426,637 426,637
razem 426,637
137 KNR K-58 Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki z wiokna szklanego 145g/m2 na ptytach
0105/04.1 styropianowych na zaprawie klejowej BOLIX U na o$ciezach o szerokosci do 30cm przy
ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
elewacja potudniowa - o$cieza m2 41,769
0,325%(0,67+2*0,93+1,01+2%0,52+1,01+2%2,125+1,36*23+2%1,90*23)
elewacja wschodnia - oscieza  0,325%(0,67*%6+2*1,0%¥6+1,0%2+2*1,0*2) m2 7,157
elewacja zachodnia - oscieza 0,325%(1,36*8+2*1,90*8+1,0*2+2%1,0%2) m2 15,366
razem m2 64,292
138 KNR K-58 Natozenie podktadu tynkarskiego BOLIX OP pod cienkowarstwowe mineralne wyprawy
0107/01.1 tynkarskie przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX - pierwsza warstwa
426,637+64,292 m2 490,929
razem m2 490,929
139 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej BOLIX MP KA15 na $cianach
0107/03.3 przy ocieplaniu w systemie ETICS w technologii BOLIX
426,637 m2 426,637
razem m2 426,637
140 KNR K-58 Wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej BOLIX MP KA1S5 do
0107/06.4 malowania na osciezach o szerokosci do 30cm
elewacja potudniowa - o$cieza m2 41,769
0,325%(0,67+2*0,93+1,01+2%0,52+1,01+2%2,125+1,36*23+2%1,90*23)
elewacja wschodnia - oscieza  0,325%(0,67*%6+2*1,0¥6+1,0%2+2*1,0*2) m2 7,157
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elewacja zachodnia - oscieza 0,325%(1,36*8+2*1,90*8+1,0*2+2%1,0*2) m2 15,366
razem m2 64,292
141 KNR K-58 Zabezpieczenie podtoza preparatem grzybo i glonobdjczym w systemie BOLIX COMPLEX przy
0201/07 wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
426,637+64,292 m2 490,929
razem m2 490,929
142 KNR K-58 Gruntowanie podtoza preparatem BOLIX SG pod wykonanie powtoki malarskiej w systemie
0203/01.1 BOLIX COMPLEX - pierwsza warstwa
426,637+64,292 m2 490,929
razem m2 490,929
143 KNR K-58 Wykonanie powtoki malarskiej farba silikonowa BOLIX SIL COMPLEX w systemie BOLIX
0203/03.8 COMPLEX - pierwsza warstwa
426,637+64,292 m2 490,929
razem m2 490,929
144 KNR K-58 Wykonanie powtoki malarskiej farba silikonowa BOLIX SIL COMPLEX w systemie BOLIX
0203/04.8 COMPLEX - nastgpna warstwa ponad pierwsza
426,637+64,292 m2 490,929
razem m2 490,929
145 NNRNKB Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej
202 0539/02
elewacja potudniowa 0,67+1,01+1,01+1,36*23 m 33,970
elewacja wschodnia 0,67*%6+1,0%2 m 6,020
elewacja zachodnia 1,36*8+1,0%2 m 12,880
razem m 52,870
146 NNRNKB Obrobka gzymsu z blachy lakkierowanej
202 0539/02
36,0 m 36,000
0,46*4 m 1,840
razem m 37,840
147 Kalkulacja Uszczelnienie stykow obrobek i parapetow preparatem Bostik 2720
indywidualna
52,87+37,84*2 m 128,550
razem m 128,550




