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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
z poz. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze PROJEKT ,PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOtY O BUDOWE
WINDY OSOBOWEJ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH” zlokalizowanej w
Pomiechowku przy ul. Nasielskiej, dziatka nr ewid.: 1-398, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Data podpis

mgr inz. arch. Iwonna Wencius — Kowalska 1T 2017
PROJEKTANT BRANZY| nr upr. 217/74 Lw
ARCHITEKTONICZNA w spec. architektonicznej do projekt. bez

ograniczen
111 2017
mgr inz. Pawel Grzybek
PROJEKTANT BRANZY| nr upr. LOD/2976/PWBKDb/16
KONSTRUKCYINEJ | w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen
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DANE OGOLNE

1.PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Szkoty o budowe
windy osobowej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych

2. ADRES INWESTYCII:
ul. Nasielska , 05-180 Pomiechéwek Dz. Nr ew. 1-398

3.INWESTOR:

Gmina Pomiechéwek

4.PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Umowa zawarta z inwestorem

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn.
zm.) oraz Rozporzadzenia wydane z delegacja tej Ustawy,

* Wytyczne od Inwestora.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczny 1 konstrukcyjny
przebudowy budynku Szkoty o budowg¢ windy osobowej z przystosowaniem dla os6b
niepetnosprawnych
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INWENTARYZACIA

6.PRZEZNACZENIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
Przeznaczenie budynku objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.

7.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zagospodarowany jest 4 kondygnacyjnym budynkiem wraz z piwnicami. Na dziatce znajduje
si¢ rowniez boisko oraz Smietnik. Wjazd na dziatk¢ odbywa si¢ istniejaca bramg wjazdow3.

8. PARAMETRY TECHNICZNE:

Obiekt poddany inwentaryzacji charakteryzuje si¢ danymi technicznymi:

-max. wysoko$¢ ponad poziom terenu: 11,90 m
-max. szerokosc¢: 36,00 m
-max. dtugos¢: 73,00 m
-powierzchnia zabudowy: 1815,88 n’
-powierzchnia uzytkowa: 5909,11 m?
-kubatura: 3809,36 m’®

Zestawienie powierzchni inwentaryzowanego obiektu:

Nr . . Powierzchnia
Lp . . |Nazwa pomieszczenia

pomieszczenia [m2]

PIWNICE
1 |-1/01 Magazyn 8,86
2 |-1/02 Magazyn 10,18
3 |-1/03 Warsztat 40,34
4 |-1/04 Pomieszczenie gospodarcze 20,48
5 |-1/05 Pomieszczenie nieuzytkowane 11
6 -1/06 Kotlownia 27,04
7 |-1/07 Pomieszczenie gospodarcze 36,9
8 |-1/08 Pomieszczenie gospodarcze 53,7
9 |-1/09 Pomieszczenie gospodarcze 9,72
10 |-1/10 Magazyn 106,52
11 |-1/11 Klatka schodowa 17,88
12 |-1/12 Magazyn 17,88
13 |-1/13 Magazyn 19,67
14 |-1/14 Magazyn 18,18
15 |-1/15 Magazyn 20,77
RAZEM |419,12
PARTER

1 |0/01 Swietlica 102,71
2 10/02 WwC 17,42
3 |0/03 Zaplecze sali lekcyjnej 17,04
4 |0/04 Sala lekcyjna 49,36
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5 |0/05 Korytarz 21,42
6 |0/06 Gabinet pedagoga 12,75
7 0/07 Gabinet pedagoga 20,32
8 |0/08 Zmywak 1,15
9 |0/09 Magazyn 3,03
10 |0/10 Magazyn 11,38
11 (0/11 Komunikacja 4,97
12 |0/12 WC 2,37
13 |0/13 Pomieszczenie gospodarcze 7,55
14 |0/14 Kuchania 26,74
15 |0/15 Wydawanie positkow 11,76
16 [0/16 Komunikacja 17,95
17 |0/17 Magazyn 7

18 |0/18 Magazyn 10,77
19 [0/19 Zaplecze kuchni 22,28
20 10/20 Stotéwka 128,75
21 |0/21 Korytarz 43,44
22 10722 Dyzurka woznych 5,52
23 |0/23 Szatnia 32,37
24 10/24 Szatnia 32,71
25 10/25 Magazyn 8,76
26 |0/26 Korytarz 40,14
27 (0/27 Schowek 3,38
28 |0/28 Klatka schodowa 14,84
29 10/29 Korytarz 65,64
30 |0/30 Sala lekcyjna 51,17
31 |0/31 Sala lekcyjna 50,91
32 10/32 Sala lekcyjna 49,43
33 |0/33 Klatka schodowa 10,35
34 |0/34 Gabinet dyrektora 12,64
35 |0/35 Sekretariat 22,98
36 [0/36 Gabinet dyrektora 17,27
37 |10/37 Korytarz 56,92
38 |0/38 Schowek 4,45
39 |0/39 Sala gimnastyczna 210
40 |0/40 Magazyn 9,62
41 |0/41 Pokdj nauczycielski 6,24
42 10/42 Umywalnia 16,72
43 10/43 Umywalnia 18,62
44 10/44 Magazyn 1,32
45 10/45 Magazyn 1,68
46 |0/46 Magazyn 1,68
47 10/47 Dyzurka woznych 9,16
48 10/48 Korytarz 3,21
49 10/49 WC 1,9
50 |0/50 Umywalnia 1,7
51 [0/51 Schowek 4,54
52 10/52 Klatka schodowa 11,73
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53 |0/53 Pomieszczenie nieuzytkowane 6,71
54 10/54 Komunikacja 3,55
55 |0/55 Schowek 4,45
RAZEM | 1332,47
PIETRO I
1 1/01 Wiatrotap 7,25
2 |1/02 Korytarz 114,92
3 |1/03 Dyzurka woznych 11,74
4 |1/04 Pomieszczenie gospodarcze 4,93
5 1/05 Szatnia 67,45
6 |1/06 Magazyn 6,56
7 | 1/07 Sala fitness 167,52
8 |1/08 Magazyn 19,1
9 |1/09 WC 40,3
10 |1/10 Pomieszczenie gospodarcze 8,64
11 |1/11 Klatka schodowa 8,1
12 | 1/12 Komunikacja 69,64
13 |1/13 F.azienka niepelnosprawnych 2,54
14 |1/14 Pokgj trenera 13,89
15 |1/15 Szatnia 15,48
16 |1/16 Umywalnia 8,9
17 |1/17 Fazienka niepetnosprawnych 6,32
18 |1/18 F.azienka niepelnosprawnych 6,32
19 |1/19 Umywalnia 8,9
20 |1/20 Szatnia 15,48
21 |1/21 Szatnia 18,95
22 |1/22 Umywalnia 15,91
23 |1/23 WC 1,41
24 |1/24 WC 1,41
25 |1/25 Umywalnia 15,91
26 |1/26 Szatnia 18,95
27 (1727 Pomieszczenie gospodarcze 8,64
28 |1/28 Klatka schodowa 8,1
29 |1/29 Magazyn 42,78
30 |1/30 Magazyn 42,78
31 |1/31 Sala gimnastyczna 979,2
32 |1/14 Sala lekcyjna 48,45
33 |1/15 Pokdj nauczycielski 16,83
34 |1/16 Poko6j nauczycielski 16,53
35 |1/17 Sala lekcyjna 49,88
36 |1/18 Korytarz 108,54
37 |1/19 Klatka schodowa 19,17
38 |1/20 Sala lekcyjna 47,8
39 |1/21 Sala lekcyjna 60,19
40 |1/22 Sala lekcyjna 46,69
41 |1/23 Sala lekcyjna 18,09
42 |1/24 Sklep 13,87
43 |1/25 Sala lekcyjna 50,32
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44 |1/26 Sala lekcyjna 43,11
45 | 1/27 WC 21,67
46 |1/28 Wc 21,67
47 |1/29 Pokdj nauczycielski 41,1
48 |1/30 Sala lekcyjna 49,42
49 |1/31 Sala lekcyjna 49,44
50 [1/32 Sala lekcyjna 49,43
51 (1/33 Korytarz 71,79
52 |1/34 Klatka schodowa 22,23
53 |1/35 Klatka schodowa 10,35
54 |1/36 Magazynek 7,6
55 |1/37 Ksiggowos¢ 10,01
56 |1/38 Ksiggowos¢ 13,68
57 |1/39 Magazynek 2,48
58 |1/40 WC 1,44
59 |(1/41 Korytarz 7,74
60 |1/42 Gabinet pedagoga 12,71
61 |[1/43 Sekretariat 16,12
62 |1/44 Sala lekcyjna 92,72
63 |1/45 Gabinet dyrektora 17,27
RAZEM |2821,36
PIETRO 11
1 [2/01 Klatka schodowa 22,25
2 12/02 Szatnia 18,95
3 ]2/03 Umywalnia 15,91
4 |2/04 WC 1,41
5 |2/05 WC 1,41
6 |2/06 Umywalnia 15,91
7 |2/07 Szatnia 18,95
8 [2/08 Sitownia 58,31
9 (2/09 Pokgj trenera 15,79
10 |2/10 Fazienka 2,54
11 [2/11 Pokdj biurowy 22,95
12 |2/12 Klatka schodowa 21,58
13 |2/13 Komunikacja 63,52
14 |2/14 Sala lekcyjna 48,45
15 |2/15 Gabinet dyrektora 16,53
16 |2/16 Sala lekcyjna 49,88
17 |2/17 Korytarz 126,35
18 [2/18 Klatka schodowa 19,17
19 [2/19 Sala lekcyjna 47,8
20 [2/20 Sala lekcyjna 60,19
21 (2/21 Sala lekcyjna 46,69
22 |2/22 Sala lekcyjna 18,09
23 (2/23 Sala lekcyjna 16,98
24 |2/24 Sala lekcyjna 50,32
25 |2/25 Sala lekcyjna 45,25
26 |2/26 WC 21,67
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27 (2/27 Gabinet pielegniarki 20,52
28 [2/28 Sala lekcyjna 31

29 (2/29 Sala lekcyjna 49,42
30 |2/30 Sala lekcyjna 49,44
31 |2/31 Sala lekcyjna 49,43
32 |2/32 Korytarz 73,95
33 |2/33 Klatka schodowa 22,24
34 |2/34 Sala lekcyjna 20,4

RAZEM | 1163,25
PIETRO III

1 |3/01 Klatka schodowa 13,41
2 [3/02 Sala lekcyjna 22,83
3 |3/03 Biblioteka 30,24
4 |3/04 Czytelnia 47,7
5 |3/05 Zaplecze 14,31
6 |3/06 Magazyn ksigzek 39,42

RAZEM | 172,91

9. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Sciany

Sciany budynku wykonane z cegly petnej o grubosci wg rysunkéw inwentaryzacji.

Tynki, oktadziny

Zewnetrznie na $cianach wykonano tynk cementowo — wapienny ( baranek). Tynki wewnetrzne
cementowo — wapienne gtadkie malowane farbami emulsyjnymi. W fazienkach, prysznicach,
jadalniach i kuchni ptytki ceramiczne na scianach i podtogach.

Wentylacja

System wentylacji grawitacyjnej poprzez kanaty wentylacyjne wykonane z cegty petnej.

Klatki schodowe

Klatki schodowe zelbetowe ze stalowymi balustradami.

Pokrycie dachu i obrébki blacharskie

Pokrycie dachu stanowi blachodachdwka. Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekane;j.
Odwaodnienie potaci dachu

Odprowadzenie wéd z potaci dachu realizowane jest poprzez rynny @ 150mm i rury spustowe
@100mm wykonane z blachy ocynkowanej do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nosna dachu

Konstrukcje nosng dachu stanowig dzwigary krokwiowo — jetkowe z zastrzatami i otaceniem w
postaci szerokich desek w okoto 80% stopniu wypetnienia powierzchni dachu. Brak widocznych
uszkodzen, zagrzybien i korozji biologicznej.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng stanowig okna uchylno-rozwieralne wykonane z PCW w kolorze biatym. Stolarke
drzwiowg stanowig drzwi drewniane, drzwi z PCW oraz drzwi stalowe do kottowni. Czes¢ okien
przyziemia zabezpieczono kratami stalowymi.

Ogrzewanie

System CO z weztem cieplnym umieszczonym w czesci podpiwniczonej budynku.
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EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO

10. STAN TECHNICZNY BUDYNKU:

Budynek w konstrukgcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony, w formie parteru | i Il pietra oraz
czeéciowo Il pietra. Sciany zewnetrzne warstwowe z elementéw drobnowymiarowych. Sciany
wewnetrzne wykonane jako petne. Budynek przekryty dachem w konstrukcji drewnianej. Stropy
miedzy kondygnacjami w konstrukcji zelbetowej oraz drewniane; .

Wewnatrz budynku przewiduje sie budowe szybu windowego w konstrukcji murowanej z
zelbetowymi wieficami i rdzeniami oraz zamontowaé winde z przeznaczeniem dla oséb
niepetnosprawnych.

Lokalizacja windy w zachodniej stronie budynku przy wejsciu gtéwnym od strony ul Nasielskie;j.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY:

Budynek obecnie petni funkcje uzytecznosci publicznej. Docelowo zostanie przebudowany o
budowe windy z przeznaczeniem dla oséb niepetnosprawnych. Przebudowa budynku sprowadza sie
do rozbidrki czesci istniejgcych stropdw miedzy kondygnacyjnych w konstrukcji zelbetowej oraz
wykonaniu szybu windowego w konstrukcji murowanej z rdzeniami i wiencami zelbetowymi i
montazu windy.

Analizujgc zakres przebudowy stwierdza sie mozliwo$¢ wykonania projektowanych prac bez wptawy
na stan techniczny budynku.

12. WNIOSKI:

® Projektowana rozbidorka stropdéw istniejgcych mozliwa do wykonania po wykonaniu
zaprojektowanych prac konstrukcyjnych

* Projektowana ptyta fundamentowa nie narusza istniejgcych fundamentéw budynku
®* Projektowany szyb windowy w konstrukcji murowanej nie wptywa na stan budynku

* Projektowane stropy miedzy kondygnacyjne w konstrukcji zelbetowej mozliwe do wykonania
zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego

* Projektowane prace rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem otwordw w S$cianach mozliwe do
wykonania zgodnie z zaleceniami projektu konstrukcyjnego

13. ZALECENIA

* Wykonac¢ rozbidrke czesci stropow miedzy kondygnacyjnych. W razie stwierdzenia kierunku
oparcia stropu odmiennego do przyjetego w projekcie niezwtocznie zgtosic¢ projektantowi w celu
uzyskania wytycznych projektowych

®* Po rozbidrce stropéw nalezy sprawdzi¢ odchytke pionu Sciany istniejgcej do ktérej mocowana
bedzie winda w celu zachowania minimalnego wewnetrznego wymiaru szybu windowego
W razie zbyt duzej odchytki wymiaru pionowego $ciany nalezy zgtosi¢ to projektantowi w celu
uzyskania wytycznych projektowych

II1 2017
mgr inz. Pawel Grzybek
PROJEKTANT BRANZY| nr upr. LOD/2976/PWBKDb/16
KONSTRUKCYINEJ | w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen
SPRAWDZAIACY mgr inz. arch. Iwonna Wencius — Kowalska 1 2017
BRANZY nr upr. 217/74 L.w
KONSTRUKCYINEJ W spec. architektoni(‘iznej’ do projekt. bez
ograniczen
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PROJEKT ROZBIORKI

14.ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

* Rozbidrka czesci stropdw miedzy kondygnacyjnych
* Wykonanie otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych

Projektuje sie nastepujgca kolejnosé¢ wykonywania robdt przygotowawczych na terenie wokét
budynku:

Rozbidrka czesci stropéw miedzy kondygnacyjnych

Rozbidrke nalezy wykonywac¢ mechanicznie

Wykonanie otworéow drzwiowych

Do wykonania otworéw mozna przystapi¢ po sprawdzeniu wystepowania instalacji elektrycznych w
miejscu projektowanych otwordow wykrywaczem kabli w scianie. Fakt sprawdzenia nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. W razie wystepowania przewodow w
$cianie demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.
Zagospodarowanie materiatow z rozbiérki

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001
r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.Nr 112, poz. 1206)

15.INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
PRACACH ROZBIORKOWYCH

Uwagi ogdlne

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych , zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47)

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy budynek jest
odfgczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowe;j. Przytacza kanalizacyjne nie
stwarzajg zagrozenia podczas roboét rozbidrkowych. Sie¢ gazowa nie wystepuje.

Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwic¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez
osoby postronne.

Teren, na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowacé
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki)

W szczegdlnosci zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot

- protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na ktérych
bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawiane rusztowania lub drabiny majg dostateczng
wytrzymatosc

- opis Srodkoéw zabezpieczajgcych uzytych przy rozbidrce

- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo
ludzi

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego elementu.

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabroniona.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz
mechanicznie.

Zakres prac rozbidrkowych na terenie dziatki sprowadza sie do:

e Rozbidrka czesci stropow miedzy kondygnacyjnych

* Wykonanie otwordéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
rozbiérkowych
Zagrozeniem dla pracownikéw podczas rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest
rozbiérka dachu oraz scian szczytowych i kolankowych poddasza ze wzgledu na prace na wysokosci.
Muszg by¢ te roboty wykonane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie badania
dopuszczajgce do pracy na wysokosci, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z
zachowaniem przepisow BHP. Rusztowania wykorzystywane do pracy na wysokosci powinny by¢
odebrane do odbioru uprawnionej osobie | dopiero udostepnione do wykonywani prac. Do
realizacji prac na wysokosci nalezy uzywac systemowych rusztowan stalowych zgodnie z
instrukcjami uzytkowymi producenta.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét rozbiérkowych

Caty plac budowy

Miejsce sktadowania drobnych elementéw do wbudowania

Miejsca, gdzie wykonywane bedg prace na wysokosciach. Miejsca te stwarzajg zagrozenie dla
pracownikéw, dlatego kazdy pracownik musi by¢ okresowo przeszkolony z zasad BHP oraz
dodatkowo odbywajg sie przeszkolenia na okreslonych stanowiskach roboczych. Koniecznos$é
stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen. Kazdy pracownik wyposazony jest w niezbedny sprzet zabezpieczajacy przed skutkami
zagrozen (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz wszyscy
pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje sie podreczny sprzet
gasniczy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie budowy w
pomieszczeniu Kierownika.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikdw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z
pozZniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 109 poz.704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzagdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118 poz.1263)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
droég pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

16. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Teren zagospodarowany jest 4 kondygnacyjnym budynkiem wraz z piwnicami. Na dziatce znajduje
sie rowniez boisko oraz Smietnik. Wjazd na dziatke odbywa sie istniejgcg bramga wjazdowa.

17. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Zagospodarowanie dziatki objetej projektem przebudowy pozostaje bez zmian

18. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
e HALAS DRGANIA WIBRACJE - W trakcie prawidtowej eksploatacji platformy windy,
urzadzenie nie generuje hatasu drgan i wibracji stanowiacych uciagzliwos¢ dla sSrodowiska i
otaczajgcej zabudowy.
e EMISJA PROMIENIOWANIA — nie wystepuje

19. WARUNKI OCHRONY PPOZ
e KWALIFIKACJIA POZAROWA - Projektowana winda nie podlega kwalifikacji pozarowej wg
przepisow. Budynek w ktorym jest budowana winda stanowi obiekt o kategori zagrozenia
ludzi ZLIII.
« KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ - Wszystkie elementy windy niepalne lub trudnozapalne
e ZABEZPIECZENIA - Winda posiada wtasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie
stanowi drogi ewakuacyjnej dla budynku.

20. PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Planowana przebudowa istniejgcego budynku obejmuje budowe od strony zachodniej szybu
windowego dla dZzwigu osobowego przeznaczonego na 8 osdb co umozliwi optymalne korzystanie z
obiektu przez osoby niepetnosprawne i usprawni komunikacje pionowga. Konstrukcja szybu
murowana z elementami zelbetowymi w postaci rdzeni i wiencow. Szyb posadowiony na ptycie
zelbetowej (podszybie). Szyb kotwiony oraz sciany budynku poprzez wklejenie zbrojenia wience do
istniejgcych wiencéw zelbetowych. Montaz windy na miejscu wbudowania, realizacja przez
wyspecjalizowane ekipy monterskie delegowane przez producenta

21. PRZEZNACZENIE

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji windy w budynku jest umozliwienie dostepu do
pomieszczen budynku osobom niepetnosprawnym z dysfunkcjg ruchu, poruszajacych sie stale lub
okresowo za pomocy wodzka inwalidzkiego. Projektowane urzadzenie moze jednoczesnie
transportowadé jedng osobe na wozki wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajace sie na wdozku
inwalidzkim. Projektowany dzwig bedzie stanowit potgczenie miedzy kondygnacjami istniejgcego
budynku. Dostep do windy nastepuje od strony wejscia gtdwnego do budynku od strony ul.
Nasielskiej.

22 ZAKRES PRAC
W celu umozliwienia wtasciwego funkcjonowania windy nalezy w istniejgcym budynku wykonac
roboty dostosowujgce, polegajgce
* wykonaniu otworédw w scianach istniejgcych oraz rozbidrce czesci stropow istniejgcych wg
czesci rysunkowej.
e Wykonaniu szybu windowego
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* Wykonaniu stropéw oraz belek zelbetowych

e Wykonaniu $cian dziatowych z bloczkdw z betonu komadrkowego gr. 12 cm
* Wykonaniu zadaszenia szybu windowego

e Wykonczenia scian i podtdg

23.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALtOWE

PODSZYBIE - W konstrukcji zelbetowej monolitycznej, z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll
(34GS). Posadowienie ptyty fundamentowej ustali¢ z dostawcg windy i wymaganym minimalnym
wymiarem podszybia do konkretnie montowanej windy.

KONSTRUKCJA NOSNA SZYBU DZWIGU- Konstrukcja noéna obudowy zostata zaprojektowana jako
mur z bloczkdéw silikatowych gr. 25 cm, na zaprawie cementowe;.

ZADASZENIA SZYBU - zadaszenie szybu wykona¢ w konstrukcji zelbetowej jako ptyta gr. 15 cm w
ktorej bedg montowane akcesoria niezbedne do montazu windy. Pokrycie zadaszenia szybu
wykonaé z wetny mineralnej i papy wierzchniego krycia.

IZOLACIE - Projektowana przebudowa wymaga wykonania nastepujgcych izolacji :

- przeciwwilgociowej podszybia;

- przeciwwilgociowej zadaszenia szybu;

- cieplnej szybu windowego - 10 cm styropianu ponad dachem

- cieplnej zadaszenia szybu - 10 cm wetny mineralnej.

WYKONCZENIE SZYBU WINDOWEGO - Szyb windowy wykorczony klejem i siatkg i pomalowany
farba lateksowa.

WENTYLACIJA - Kratki wentylacyjne o wymiarach 14x14cm, jedna zlokalizowana w dolnej czesci
szybu, druga w czesci gérnej. Zaleca sie stosowanie kratek z mozliwoscig regulacji otwarcia.
OSWIETLENIE - O$wietlenie platformy moze by¢ usytuowane wg. potrzeb lokalnych uzytkownika dla
catego szybu lub za pomocg panela oswietleniowego bezposrednio nad platforma.

STROPY — stropy wykonad jako zelbetowe gr. 15 cm z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll (34GS)
BELKI — belki wykona¢ jako zelbetowe z betonu B25, zbrojone stalg klasy Alll (34GS).

NADPROZA — w $cianach nosnych wykonaé nadproza stalowe z dwdch profili HEA 200. W $cianach
nosnych wykonac prefabrykowane nadproza dziatowe

SCIANY DZIALOWE — wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm

WYKONCZENIE SCIAN DZIALOWYCH — $ciany wytynkowa¢ i pomalowac¢ dwukrtnie farba lateksowa
PODLOGI | POSADZKI - W progu otwordw drzwiowych zatozy¢ profile oporowe z katownika
zamykajgce warstwy podtogowe, lub zastosowac bezposrednio profile progowe dostarczane przez
producenta urzgdzenia dzwigowego. W miejscu nowoprojektowanych stropow podtoge wykonczyé
materiatami dopasowanymi do czesci istniejgcej budynku.

STOLARKA DRZWIOWA — projektowana przebudowa wymaga montazu 1 szt. drzwi wewnetrznych
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE - Wg odrebnego projektu branzy elektrycznej zatgczonego do zgtoszenia
przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.

URZADZENIE DZWIGOWE

Dzwig osobowy, hydrauliczny Q 630 kg - przystosowany do przewozu oséb

niepetnosprawnych o nastepujacych parametrach technicznych :

- naped hydrauliczny, moc silnika 9,5 kW;

- udzwig 8 oséb lub 630 kg;

- predkos¢ jazdy 0,40 ; 0,52 ; 0,62 m/s — do ustalenia z inwestorem

- ilos¢ przystankow 7, ilos¢ drzwi szybowych 7;

- wysokos¢ podnoszenia 0k.13,00 m;

- kabina przelotowa o wymiarach 1100x1400x2170 mm;

- wys. nadszybia, gteb. podszybia — w zaleznosci od konkretnie montowanej windy

- sterowanie mikroprocesorowe zbiorcze géra dét,

- wymiar drzwi 900x2000 mm;

- drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali malowanej
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proszkowo;

- drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe dwupanelowe, ze stali malowanej
proszkowo;

- sciany kabiny wykonczone stalg malowang proszkowo, podtoga wytozona
wyktadzing antyposlizgowa, porecz ze stali nierdzewnej, oswietlenie posrednie;

24.WYTYCZNE MONTAZOWE
WYTYCZNE DLA SZYBU WINDOWEGO

* Szyb przeznaczony jest wyfacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciggi przewoddéw czy
rurociggéw nie powinny by¢é w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do
ogrzewania, o ile nie wykorzystujg goracej pary lub wody pod ci$nieniem. Urzadzenia do
sterowania i regulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac sie poza szybem.

* Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtoga oraz stropem lub dostateczng
przestrzeniag.

* Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien byé wykorzystywany do zapewnienia
wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sie usytuowanie w
nadszybiu otwordw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego
przekroju szybu.

e Wytrzymato$¢ mechaniczna Scian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w
dowolnym miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej
réGwnomiernie na powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 5 cm?, nie wykazywaty
odksztatcenia trwatego i odksztatcenia sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

 Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i
wykonana z gtadkich, twardych materiatow.

e Podtoga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzgce od zespotdow dzwigu, a w
miejscach oddziatywania zderzakow kabiny Ilub masy réwnowazgcej czterokrotne
obcigzenia.

e Podszybie szybu powinno byc¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejéw, a podtoga powinna
by¢ gtadka.

« Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatéw lub utrwalone powtoka
niepylaca.

* Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna by¢ utrzymana w
zakresie od + 5 do + 40°C.

 Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

* Zespoty napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

e W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwié
podnoszenie ciezkich elementéw dZwigu podczas montazu lub napraw
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24.INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy w trakcie realizacji zamierzenia ustala sie jako warunek
obligatoryjnie obowigzujgcy, ze wszystkie prace realizacyjne bedsy prowadzone zgodnie z
ustaleniami :

- Kodeksu Pracy, Dziat Dziesigty - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych Dz.U.
Nr 47, poz.401;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogoblnych przepisow bhp. - Dz.U. Nr 129, poz.844;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bhp z dnia 26.09.1997. - Dz.U. Nr
91, poz.811;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy. - Dz.U. Nr 191, poz.1596;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.09.2003 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy. - Dz.U. Nr 178, poz.1745;
- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t
budowlano - montazowych i rozbiérkowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2002 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn, i innych urzadzen
technicznych robot ziemnych, budowlanych i drogowych;

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
20.02.1954 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi;

- przepisdw zwigzanych z dziatalnos$cig Panstwowej Inspekcji Sanitarnej;

- pozostatych przepisdw wynikajgcych z rodzaju prowadzonych prac :

- (np. przepisy wewnetrzne Inwestora).

Przewidywany zakres robot obejmuje:

. wykonaniu otworéw w $cianach istniejgcych oraz rozbiérce czesci stropdw istniejacych wg
czesci rysunkowej.

. Wykonaniu szybu windowego

. Wykonaniu stropéw oraz belek zelbetowych

] Wykonaniu $cian dziatowych z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm

J Wykonaniu zadaszenia szybu windowego

. Wykonczenia $cian i podtdg

Pozostate informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
oraz pozostate informacje o realizacji zadan BHP.

Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia robdt na rusztowaniach i pomostach, ktére uwazane jest za
niebezpieczne nalezy bezwzglednie stosowac sie do wymagan w zakresie bezpieczenstwa przy ich
projektowaniu, produkcji, wznoszeniu i eksploatacji oraz do wymogoéw pracy na wysokosci. W
zakresie rusztowan budowlanych ramowych istnieje obowigzek przestrzegania wymogéw
zawartych w normie: PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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Ogdlne wymagania, badania dotyczgce projektowania, produkcji i montazu oraz wytyczne
dotyczgce eksploatacji rusztowan metalowych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem
klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1; 1996, ktdra zastgpita norme PN-78/M-47900/02 i w
ktorej ujednolicono wymagania dotyczace siatki konstrukcyjnej z wymaganiami miedzynarodowymi,
ograniczono wysokos$¢ rusztowan ramowych, okreslono wymagania dotyczace dokumentacji
towarzyszgcej. Zgodnie z postanowieniami tych przepiséw rusztowania powinny miedzy innymi :

- posiada¢ odpowiednio wytrzymate pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej

dla zatrudnionych oraz do sktadowania materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przenoszenia dziatajgcych obcigzen,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwos¢ wykonania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.
Rusztowania typowe wykonuje sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z
projektem i dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytworni, a ich montaz i demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentdw. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa danego typu rusztowania.

Podczas relizacji prac na wysokosci nalezy wygrodzi¢ strefy ochronne.

Z uwagi na wystepowanie ponadprzecietnych zagroien pracownikéw (prace w obrebie szybu
windowego, na rusztowaniach, na wysokosci) realizacja robot prowadzona bedzie w oparciu o
ponadstandardowe zabezpieczenie pracownikéw (zgodnie z wymogami wynikajagcymi z w/w
rozporzadzen i przepis6w oraz norm).

Data podpis
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