VITARO” Sp. z 0. o.

00-116 Warszawa, ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, oddziat: 97-500 Radomsko, Dziepdté 3
tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.pl http://www.vitaro.pl

L 4

Inwestor: Gmina Pomiechowek
ul. Szkolna 1A
05 — 180 Pomiechowek Egzemplarz nr ....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
BRANZY ARCHITEKTONICZO -KONSTRUKCYJNEJ

Obiekt Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z
przystosowaniem dla os6b niepelnosprawnych

KATEGORIA OBIEKTU: IX

Adres Ul. Nasielska , 05-180 Pomiechowek Dz. Nr ew. 1-398

SST - 01 - POKRYCIE DACHOW PAPA
SST - 02 - ROBOTY IZOLACYJNE
SST - 03 - ROBOTY TYNKARSKIE
SST - 04 - ROBOTY MALARSKIE

SST - 05— ROBOTY POSADZKOWE
Zawarto$é |SST -06 - ROBOTY STOLARSKIE
SST - 07 - ROBOTY ELEWACYJNE
SST - 08 - ROBOTY ZIEMNE

SST - 09 - BETON KONSTRUKCYJNY
SST -09 - ZBROJENIE
Data podpis
_ | mgr inZ. arch. Iwonna Wencius — Kowalska I 2017
PROJEKTANT BRANZY nr upr. 217/74 L.w
ARCHITEKTONICZNA w spec. architektonicznej do projekt. bez
ograniczen
11 2017
mgr inz. Pawel Grzybek
PROJEKTANT BRANZY nr upr. LOD/2976/PWBKb/16
KONSTRUKCYINH | w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen
111 2017
OPRACOWAL mgr inz. Pawel Golc

Spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Spis tresci

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT...... 3

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ...oeiiiiiimtmiiissssnissssrisss s ssss s s sss s s e sssss s nassssss s snssssss s snssanse s snssannnnen 15
SST - 01— POKRYCIE DACHOW PAPA ............ooooomreeeeeeeeeeeeseeeseeeseoess s 15
SST—-02 — ROBOTY IZOLACYUNE ...t 20
SST - 03 — ROBOTY TYNKARSKIE..........coo ot 22
SST - 04 — ROBOTY MALARSKIE ..........ocooooiireeeeeee e 26
SST — 05— ROBOTY POSADZKOWE...........cccoooiieiiccicceeentteee e 30
SST—-06 — ROBOTY STOLARSKIE..............ccoooiiiceccccetese e 33
SST - 07 — ROBOTY ELEWACYUNE ..ot 38
SST—-08 — ROBOTY ZIEMNE ............ccooieceeeee et 39
SST-09 — BETON KONSTRUKCYUNY ..ottt 42
SST—10 — ZBROUJENIE ...........cccoiii e 57



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogbélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”. Szczegétowy zakres robét okresla projekt
budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig projektu budowlanego, wykonanego na
zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogélne wspdine dla robot
objetych szczegdbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowe;j
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robdét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, =zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$¢
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajacych z norm , przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

4
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W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze
Specyfikacjami  Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi
oraz za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatbw muszg byc¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiekiu projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wiasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 pdz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robé6t. Wykonanie tych czynnosci
pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzic¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegoOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robo6t. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatow nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestdéw i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly
spetniajg wymagania ST w czasie postepu rob6t. W ramach obowigzywania norm
dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzega¢ przepiséw wprowadzajgcych wymog
oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosc¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatéw.

2.2. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatow, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
SWojg jakosc¢ i wtasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdédw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢é materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatow i robdét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
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6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$c¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji
projektowe;j,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,
d)
e)

Protokoty odbioru robot,
Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest
on zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot,
celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot

Odbioru Ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wtascicielom
urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy

komisja.

NOoO O~ W

o]

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pozniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za
roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za
wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajagcym z zawartg ceng, zakresami robo6t, warunkami i terminami
ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robo6t i termin bedzie protokét
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odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulaciji

ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953 z pozn.
zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrze$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,
z pbzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pozniejszymi
zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~ SST- 01-POKRYCIE DACHOW PAPA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
CPV 45261214-7-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ z papy

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokrycia
dachowego z papy dla zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej
z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z dociepleniem oraz obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- zagruntowanie roztworem gruntujgcym
- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg wetng mineralng

2. MATERIALY

2.1. Warstwa gruntujgca dla stropodachu
— bitumiczny s$rodek gruntujgcy na bazie rozpuszczalnika (tylko do uzytku
zewnetrznego); nanoszenie na zimno za pomocg watka lub natrysku
- minimalna temperatura nanoszenia +5°C
- skfad podstawowy: bitum na bazie rozpuszczalnika
- konsystencja ptynna
— poprawia przyczepnos$c¢ pap bitumicznych
- zuzycie ok 300g/m?

2.2. Warstwa paroizolacyjna dla stropodachu:
- szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi
pasmami do szybkiego zgrzewania
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powierzchnia gérna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
powierzchnia dolna: laminowana folig, pasma do szybkiego zgrzewania
wktadka nosna kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m?
grubosé 4,0 mm
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:

» sita rozciggajaca wzdtuz = 400 N/50 mm

» sita rozciggajaca w poprzek =300 N/50 mm

» wydtuzenie wzdtuz oraz w poprzek = 2 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

2.3. Warstwa termoizolacji stropodachu:

2.4.

ptyty wetny mineralnej spadkowej gr 10-20 cm
warstwa Kkryjgca gorna i dolna: brak

krawedz ptyty prosta

reakcja na ogien klasa E

wytrzymatos¢ na Sciskanie 2120 kPa

wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,025 W/mK

Papa wierzchniego krycia (dla D1 oraz D2):
elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia
powierzchnia gérna: bez wymagan wizualnych
powierzchnia dolna laminowana folig
wktadka nosna z wtékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m?
grubosé 4,2 mm
wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
» sita rozciggajaca wzdtuz oraz w poprzek =800 N/50 mm
» wydtuzenie wzdtuz oraz w poprzek = 40 %
reakcja na ogien klasa E wg EN 13501-1

3. SPRZET I NARZEDZIA
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

palnik gazowy jednodyskowy z wezem

maty palnik do obrébek dekarskich

palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni)

butle z gazem technicznym propan — butan lub propan

szpachelka

waz do ciecia

watek dociskowy z silikonowg rolkg

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

taczniki mechaniczne
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4. TRANSPORT

Transport materiatéw:

Lepik asfaltowy i materialy wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

- rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

- rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow;

- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie.

- Odlegto$¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
80/B10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podfoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o
przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad
dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie
do spadku potaci dachowe;.

5.2. Podktad pod pokrycie papa

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢:

-po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacijg projektowg oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza,

-po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni
pionowych, na kitére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego,
osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich, z wyjatkiem robot, ktore
ze wzgleddéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia
papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

-po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg materiatdbw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.

5.3. Prace pokrywcze.
Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-80/B 10240, z tym ze:
Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej
5°C.
- Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic¢ co najmniej
10 cm; nalezy je wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
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Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byC¢ przesuniete wzgledem
zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerokosci arkusza.

W pokryciach ukfadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw
powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtékninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe
w wielowarstwowym pokryciu papowym.

Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz
w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg
warstwe papy.

W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé
wytgcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do
klejenia warstw goérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci
jest niedopuszczalne.

Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej,
lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegac
odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.
Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych
i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy
temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania
sie wykonywania pokry¢é dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
zimno.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach [
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje
z sgsiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze
nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu
w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana
z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane
lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego
krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢
wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-
aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczna.

Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg byc¢
wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowe;.
Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt
izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania
jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do
zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;j.

Na podtozach z plyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy
zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie
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5.4. Obrébki blacharskie

5.4.1. Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodno$ci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
w spos6b podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

— dla robét — Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu tgcznie z rynnami i rurami
spustowymi , obrobkami blacharskimi oraz z papy.

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia kazdego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy o szerokosci nie wigkszej niz
5 cm. Odrywanie papy termozgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie
lepiku czy asfaltu w warstwie pomiedzy podtozem a osnowg papy. Nie powinno
wtedy nastgpi¢ oderwanie papy od podtoza.

- Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej do
papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu przez ogledziny, czy zostaly
zachowane wymagania dotyczace sposobu ich utozenia.

- Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
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dachu, jak wywietrzniki, wytazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury
wentylacyjne itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

10. OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02  Uchwyty do rynien pétokragtych.

SST-02 — ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna,
CPV - 45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa
budynku Szkoty o budowe windy osobowej z przystosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych”.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie izolacji termicznych i akustycznych:

- lzolacja $cian styropianem gr 10 cm ponad dachem

- lzolacja stropu styropianem EPS 100-038 gr. 5 cm

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolaciji
termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna
by¢ wykonana $cisle wg dokumentaciji.

2. MATERIALY

Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na
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budowe wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie
wykonanych badan laboratoryjnych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z =zaleceniami
producentow materiatow

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z
ptytami nalezy uktada¢ w poziomie, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka
transportu sruby i inne czesci nalezy usungc i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane
starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, a
przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folig.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje termiczne i akustyczne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robét ogdlnobudowlanych, szczegdlnie w zakresie organizacji,
technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w
temperaturze dodatniej. Zakres rob6t, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta i mie¢
statg grubos¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t termoizolacyjnych powinien by¢é zgodny =z ogdlnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robo6t budowlanych.

Obior czesciowy nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:

- po dostarczeniu materiatow na budowe, po przygotowaniu podtoza, po przyklejeniu
badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed rozpoczeciem tynkowania, uktadania
gtadzi cementowej lub pokrywania papg przy odbiorze materiatéw na budowe nalezy
stwierdzi¢ czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o0 jakosci
wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— odbiér przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowacé: sprawdzenie
spadkow, rownosci i czystosci podtoza, odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej
powinien obejmowaé sprawdzenie: grubosci warstwy, ciggtosci warstwy,
prawidtowego utozenia, zawilgocenia, i czy w przypadku styropianu nie styka sie on
z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

— Odbiér ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu wynikow odbioréw
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. Odbidr techniczny tgcznie z zakresem i
terminem naprawy powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m? uzytej izolacji.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja",

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budynkach. Ptyty styropianowe (PS-E)
PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien mineralnych - Wetna mineralna
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem oraz Aprobaty
techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu

~ SST-03- ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
tynkarskich dla zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:
- Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
- Gtadzie gipsowe

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetniaé w szczegdélnosci nastepujgce wymagania:
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) —
nie mniej niz 5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy
spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata —
nie wiecej niz 0,5 g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywacodchylen
od wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
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Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a)
b)

urzadzenia do przygotowania zaprawy
narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zagdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowa¢ sprawne
technicznie $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogodlne

a)

e)

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie  roboty  stanu  surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu
murdw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $rodkéw
zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie
wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:

a)
b)

c)

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
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d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé diutami a nastgpnie oczysci¢ z pytu
i kurzu

5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie roznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dookota
wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtéwka
gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i scigga je
rowno z powierzchnig plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o

grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4 mm na suficie.
Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosic¢
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po
lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.

- Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna
bycbardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca
sie recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gfadzi zaciera sie jg packg drewniana,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajgc go woda za pomocg pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢
temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej
obrobce: malowa¢, tapetowaé, oktada¢ roéznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢
zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
- Sprawdzenie materiatow
- Sprawdzenie podtozy
— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- Sprawdzenie grubosci tynku
- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkéw
- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzagdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych rob6t tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg
oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

25



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”
97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

- Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatbw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez
Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych [
wytrzymatosciowych
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB
- Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

] SST - 04 — ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robot:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja
Zakres robdt obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
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— przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie Scian,
- gruntowanie $cian i sufitow przed pokryciem farbami

— pokrycie sufitéw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

— pokrycie scian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
- Preparat gruntujgcy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
- Farba lateksowa — kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projekiu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatbw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane
wyroby  przed  wptywami atmosferycznymi. Farby nie moga byé¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢  wymagania przepisbw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogodlne

- Roboty malarskie wewnagtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po
wyschnieciu tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

- Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

- Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

- Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych
lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac robét malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowaé spekanie powtoki.

- Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

- Powierzchnie podfozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
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- Podioza powinny by¢é dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sig, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie wieksza niz 3% masy.

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej
farby.

- Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $Scian i sufitbw mozna wykonywac
po catkowitym  zakonczeniu robot poprzedzajgcych tj. po  ukonczeniu
robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

- Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.

- Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

- Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i
drég oddechowych.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podfoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakfadac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wtasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuija:

28



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikbw zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona
i odpowiadaé prébie na wsigkliwosé wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaé przeswitobw i miejsc nie pokrytych podkitadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok:

» Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywaé podtoze
lub podktad, nie wykazywa¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i
luszczenia sie oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢  powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

+ Barwa powiok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita,
bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potagczen o réznym odcieniu i
natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7
dniach.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m?2

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdélne".
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
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- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez
Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
- PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
- PN-69/B-10280 Roboty  malarskie = budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

~ SST-05- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

czynno$ciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z
zadaniem pn.: ,,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z przystosowaniem
dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podioza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE

- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowe;j
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,
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Wiasciwosci ptytek gresowych:
- nasigkliwos¢ wodna: <0,1
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 42 N/mm?2
— sita tamigca: min 2000N
- odpornosc¢ na $cieranie wgtebne: max 150 mm?
- skutecznos¢ antyposlizgowa: R10, R11
— odpornos¢ na plamienie: odporne
- kolorystyka ptytek do uzgodnienia z inwestorem

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne przedstawione
przez Producenta Wyrobow. Materialy powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie,
oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu
utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatdw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbiér transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci
ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z zamowienie, trwatosci [
oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu tgczenia posadzek wykonanych z réznych materiatow nalezy zastosowaé wktadki
z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych wg wytycznych producenta.
Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢
dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna byé réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach
gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub
od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub
wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowacé zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Prostoliniowo$c¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokosé lub wysokos¢
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego
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Grubos$c¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢é czysta W miejscach
przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykonczona cokotami. Cokoty powinny by¢
trwale zwigzane z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp.
oraz w miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one byé odgraniczone za
pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1.1 Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.2 Odbior podiog i posadzek
Odbiér poszczegdblnych etapdw:

- odbiér podioza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i
rozmieszczenia wpustow podtogowych.

- odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach roboét: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania
podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci
na $ciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ materiatow,

- prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos$¢ podktadu
ze wzgledu na $ciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikow badan,

- réwnos$¢ podkitadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty
kontrolnej, dwumetrowej.
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— Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z

doktadnoscig do 1 mm.
Odbiér koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- réwnosci za pomocg faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomocag taty kontrolnej i poziomicy,

- prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew
podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez
Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

- PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwos$ci i wymagania

- PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

— PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

- PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

— PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

- PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | —
budownictwo ogoélne, czes¢ 2 3.

— Instrukcje i zalecenia Producentow i Dostawcdéw Materiatdw posiadajacych Aprobaty
Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST-06 — ROBOTY STOLARSKIE

Kody robot:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie slusarki aluminiowej,

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazu

Slusarki i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: ,Przebudowa budynku
Szkoty o budowe windy osobowej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych”.
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1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz:

- drzwi wewnetrznych drewnopochodne

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé
sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze zapewniaja
one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania
- Zaleca sie wbudowywac S$lusarke kompletnie wykonczong powtoka malarskg lub
oklejone okleina, oszklong i wyposazong w okucia.
- Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaC wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobéw $lusarki budowlane;.

2. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopochodna.

- Ptyta wiérowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki

- Catos¢ obtozona ptytg HDF.

- Boki skrzydta pokryte sg tasma brzegowa ABS.

- Oscieznica sktada sie z belki poziomej oraz dwéch belek pionowych wykonanych z
materiatdw drewnopochodnych, wyposazonych w odpowiednie okucia i akcesoria
oraz listew opaskowych o szerokosci 60 mm.

- Oscieznica posiada zakres regulacji do 20 mm.

- Okleina drzwi oraz oscieznicy CPL HQ 0,2 mm w kolorze szarym (popielatym).

- Drzwi wyposazone w samozamykacz (skrzydto z dodatkowym wzmocnieniem pod
samozamykacz).

- Czes¢ drzwi wyposazona w podciecia wentylacyjne, zgodnie z rysunkami br.
architektonicznej oraz proj. br. sanitarnej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
oraz zalecanego przez producentéw materiatow.
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4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczac
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach
pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna byé ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy
taczy¢é w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
- Usztywnienie rzeddéw za pomoca elementédw mocujgcych i rozpierajgcych
- Usztywnienie blokéw za pomoca progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogoélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony
towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane s3g
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po
prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywac
w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg (najlepiej przy
pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na
uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie
usuniecie jej moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢é doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i
powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym  sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. Montaz rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
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przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkdw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczyé konstrukcje
folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawic szczeling min. 5 mm, kt6rg po zakonczeniu robo6t wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme
z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoké6t odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i

spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka i slusarka zostaty wykonane

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

- pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

- wodoszczelnos¢ przegrod

- badania okué
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-
88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
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7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢é zgodny z PN-88/B-
10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
R&znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow
prawidtowos¢ montazu
pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkédw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezacy parapetu. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest wich
opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie
Arkady - 1990rok.

- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST-07 — ROBOTY ELEWACYJNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe — elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét elewacyjnych
w zwigzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z
przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu
wykonanie:
- warstwy ocieplajgcej zewnetrznej ze styropianu gr 10 cm $cian ponad dachem
- elewacji wykonczonej tynkiem cienkowarstwowym

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Kleje dostarczone sg w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich
przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.
Ptyty nalezy przechowywaé w pakietach w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych
pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
SrodkKi p.poz.

Ptyty witbkno — cementowe powinny by¢ przechowywane na ptaskiej, suchej i réwnej
powierzchni. Folia ochronna zabezpiecza tylko przed kurzem i powinna zosta¢ usunieta po
dotarciu ptyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety nalezy trzymac¢ pod
dachem Ilub przykryte plandeka, pozostawiajgc doptyw powietrza. Ptyty nalezy
magazynowa¢ maksymalnie na 3 paletach w stosie.

5. KONTROLA ROBOT
Biezaca kontrola robét polega na sprawdzeniu:
- rusztowania — kompletnosci, sztywnosci zamocowania do $cian, schoddw,
pomostow itp.
- podfoza pod oktadziny zewnetrzne,
- posiadania Atestow materiatowych od producentéow, Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacjg Techniczna,
- prawidtowosci wykonania oktadzin — kolejnos¢, ilos¢ i rodzaj tacznikow, szczelin,
ciggtosci,
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- zabezpieczenia materiatow oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych
uszkodzen,
- prawidtowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

6. ODBIOR ROBOT
Odbiér polega na:

— odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robot,

— sprawdzeniu wykonania rob6t pod wzgledem rodzaju, jakosci materiatu, zakresu i
zgodnosci z Projektem, atestow Producenta materiatow i instrukcji montazowych
wydanych przez ITB,

- detali elementéw wykonczeniowych,

- powtoki fasadowe podlegajg sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg roboét jest 1m? tynku. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest wich
opisie.

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

- PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa z wtdkna szklanego stosowana w budownictwie

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i
samogasnace.

- PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-93/B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

- Instrukcja ITB 334/96 ,Ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | cz.4

- Instrukcja producenta systemowych powtok elewacyjnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

SST-08 — ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t ziemnych dla
zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe windy osobowej z przystosowaniem dla
0sOb niepetnosprawnych”.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
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Grupy Klasy Kategorie Opis
251 00000- Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie bur;enla i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000- kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
9 czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i

wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

45230000-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i

45232000-2 kabli

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ grunt wydobyty z wykopu

-+ grunt do zasypki z odktadu

-+ humus
Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie koparka,

3. Podtoze
Podfoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480.

4. Uwagi korcowe
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:

1. m®—dla:
a). wykopdw wszelkic

h kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami

z zabezpieczeniem i bez $cian wykopdéw
b). zasypywania wykopdw o scianach pionowych i ze skarpami

c). innych robdét ziem

nych wykonywanych koparkami i spycharkami z

transportem gruntu

d). formowania nasyp

ow

2. m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
3. m-g —dla pompowania wod gruntowych z wykopu
4. szt. —dla wykonania studzienek

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z

harmonogramem robét zatwi

normy
aprobaty techniczne

o kRN

Normy

erdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020

Gtebokos$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
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BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t oraz inne obowigzujgce PN (EN-

PN), a w szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr
158 p6z. 1150.

c¢). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 péz 78 z
pbdzniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz
1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych

obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pra
SST-09 — BETON KONSTRUKCYJNY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
7. WSTEP

1.2 Przedmiot specyfikaciji i zakres robot nig objetych
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu oraz
robét betonowych (zelbetowych) dla zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o budowe
windy osobowej z przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych”.

Roboty te obejmujg wykonanie elementdéw betonowych i zelbetowych na budowie.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
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Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych
sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang R ¢
(np. beton klasy B25 przy RY = 25 MPa).

Nasiagkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton do jego
masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, Zzelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

45260000- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-
1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do rob6t ciesielskich powinno odpowiadac
wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-
75/B-96000.
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2.2 Skladniki mieszanki betonowej
Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie
dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca:

-+ (Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300

-+ (Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300

-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajagcych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-
6731-08 i PN-B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami
prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych [
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym [
czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegty zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito
o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé
mniejszy od:

- % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
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- % odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do zapraw | betonéw”.Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie
jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego a
nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykazac:

~» zabarwienie — brak

-+ zapach — brak zapachu gnilnego

-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkéw

-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposob stosowania
powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowe;.

Domieszki nalezy stosowacé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

2.3 Wymagane wtasciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C25/30 oraz
zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu

Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Mrozoodpornosé ubytek masy nie wie’k.szy od_ 5%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% jw.
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania
(F 150)
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9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie
wigkszg niz 10 m.
Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:
a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca

uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych
badanych metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betondéw wilgotnych 10 oC do 150C.
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +200 C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogdélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace:

a) Wykonanie deskowania

b)  Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu
przerwy roboczej lub powierzchni tgczonych prefabrykatow

d)  Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Wykonanie deskowania i rusztowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ konstrukgji
oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢
ich uzycia. Plyta deskowan dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza
od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakéw) [
czysta.
Ztgczenia szalunkéw muszg byé regularne. Slad w betonie na ztgczach szalunkéw nie moze
by¢ wiekszy niz 2 mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

-+ na odcinku 20 cm - 2 mm,

-+ na odcinku 200 cm - 5 mm.
Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji.
Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projekitem sporzgdzonym przez
Wykonawce uwzgledniajgcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan
powinno uwzglednic ugiecie i osiadanie rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu,
zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.
Wykonawca musi przygotowaé i przedtozyé Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt
rusztowan roboczych, niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przed przystgpieniem do realizacji
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Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane aby zapewni¢ dostateczng sztywnosé i niezmiennos¢ ksztattu podczas
betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen moggcych miec
wptyw na jego wytrzymatosé. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-
96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowac kliny z drewna twardego lub inne
rozwigzania, ktére umozliwig wtasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robo6t betonowych, jezeli
uzna rusztowanie za niebezpieczne i niegwarantujgce przeniesienia obcigzen. Zezwolenie
na prowadzenie robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosc¢ i ostateczny
efekt robét.

Rusztowania stalowe powinny byé wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-
84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowac
stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych
gatunkow stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placoéwki naukowo badawcze.

5.4 Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢
bedzie kolejnos¢ betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania
deskowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg sSrodkiem
adhezyjnym, zamontowa¢ zbrojenie i zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie a w
szczegoblnosci:

-+ \Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.

-+ \Wykonanie zbrojenia

-+ Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy robocze;j

-+ \Wykonanie wszystkich robo6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych

48



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

-+ Prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty oraz innych
elementdw ustalajgcych potozenie armatury itd.

-+ Gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem

oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkbw rdzy, ze zwrOceniem uwagi na

oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone

wodg bezposrednio przed betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do
wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:

d

W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan
i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.
Szybkos¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowag powinny
by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie
Swiezo utozonej mieszanki.

W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢
niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna byé
niezwtocznie chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na swiezo
utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujgca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunggé.

W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy
dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robdt, w ktérym powinny by¢ podane:

s

—p

s

s

Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych
fragmentéw lub czesci budowli

Wytrzymatosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej

Daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan

Temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw
atmosferycznych
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Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a)

b)

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen
mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé
rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystenciji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione
i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6 000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomoca
sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby
konce pretow wchodzity na gtebokosé¢ 5-10 cm w  warstwe poprzednio
utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

a)

b)

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego;

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo
tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz

plus 50 C zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystagpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu [
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +59 C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

b)  pekniecia sg niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,
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d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej
wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

e) gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow,
rakbw, wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp.
Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm.

12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Jakosc¢ betonu powinna byc¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.
Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy
ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.1 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250.

a) witasciwosci cementu i kruszywa,
) konsystencja mieszanki betonowej,
c) wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,
) nasigkliwos¢ betonu,
) odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegétowe
okreslenie licznosci i termindw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:
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20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,
1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C, (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek
chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac¢ probki
o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedng prébke na 100

zarobow, jedng probke na 50 m3, jedng probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie
betonu.

Probki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegajg wszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu
nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach
przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu na prébkach wycietych z
konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton
mozna uznac za odpowiadajgcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na

5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukgii.

Oznaczanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukciji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3
betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukciji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych
konstrukcjach, szczeg6lnie majgcych stycznos¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca sie
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli po wymaganej
réwnej 150, liczbie cykli zamrazania - odmrazania probek spetnione sg nastepujace
warunki:
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1. po badaniu metodg zwyktg wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje pekniec,

b) taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

c) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20 %,

2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazuje peknie¢,

b)  ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie
przekracza w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w
wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie [
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne
inne  konieczne do potwierdzenia  prawidtowosci  zastosowanych  zabiegow
technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,
b)  badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli

ponizej:
Rodzaj badania | Punkt normy | Metoda badania Termin
PN-88/B- wg lub czesto$¢ badania
06250
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 |Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmiane roboczag
Badania 1) Wytrzymatos¢ na 5.1 PN-88/B-06250 |Po wykonaniu kazdej
betonu Sciskanie partii betonu
2) Wytrzymatos¢ na 5.2 PN-74/B-06261 |W przypadkach
Sciskanie -badania PN-74/B-06262 |technicznie
nieniszczace uzasadnionych
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3) Nasigkliwos¢ 5.2 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie

wykonywania konstrukciji i
raz na 5000 m? betonu

4) Mrozoodpornos¢ 5.3 jw. jw.

6.2 Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z
instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementow
zgodnych z Dokumentacjg Projektowa z dopuszczalng tolerancja),
sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd
itp.),

sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania

ogolne".

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowsg jest m3, dla:

a)

® O O T

)
)
)
)

wykonania taw fundamentowych zelbetowych i stép fundamentowych,
wykonania $cian prostych zelbetowych,

wykonania tukéw zelbetowych,

wykonania kanatow betonowych

wykonania stupéw zelbetowych,

14. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

a)
b)
C

)
d)

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z ST 4.0

beton wykonanych elementéw

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty
okreslajace parametry zastosowanych materiatébw do wytworzenia betonu, cechy
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fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw
geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot.

15. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robét, zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badan.

3. PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

4. PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania
domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

6. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na sciskanie.

8. PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzymato$ci na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,
wymagania i ocena zgodnosci.

11. PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

12. PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspéblne wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002 - Tarcica liSciasta ogblnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1  — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci
na sciskanie

16. BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS  — Badania betonu

18. BN-6738-06 = — Badania sktadnikéw betonu
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19. BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - Piyty pilSniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

21. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne o0g6ine
projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania

SST-10 — ZBROJENIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
16. WSTEP

1.5 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania, montazu [
odbioru zbrojenia betonu stalg niskostopowg dla zadania: ,Przebudowa budynku Szkoty o
budowe windy osobowej z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zbrojeniem betonu stalg konstrukcyjng fundamentéw obiektu oraz konstrukcji arkady
dziedzinca i obejmuja:

a). transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tgczenie
pretow
b). montaz zbrojenia elementow zelbetowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
Specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.7 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

9

kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-
1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262310-

7

Zbrojenie
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17. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym opracowaniem stosuje sie
klasy i gatunki stali wg zestawienia ponize;j:

a). Klasa A-ll, gatunek ST50B

b). Klasa A-llIN , gatunek B500SP

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru
przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

a). jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki
i pretow gtadkich

b). jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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19. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu,
srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakosc robét i wtasciwosci przewozonych towardw.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

20. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZBROJARSKICH

5.1 Ogolne wymagania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone
ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretow, zlgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg
Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywacé
mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Dla zachowania witasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
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Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub
szkielecie ptaskim. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby.

21. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
ZBROJARSKICH
6.1 Badania w czasie budowy
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci
z Rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobierac po 6 prébek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jesli na
probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub
zgdanej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadaja
przewidzianym w Rysunkach i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami
odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnica
i tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos$c¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za
partie ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub
szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki
lub szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac¢ trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w
rzedach $rodkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom
nalezy podda¢ podwojng czesc siatek lub szkieletow ptaskich. Jesli badanie podwojnej
liczby prébek da rowniez wynik ujemny, wéwczas partie nalezy odrzucic.
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6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tablica nr 1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowah w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.

Ro6znice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie powinny przekraczac +0.5 cm.

Ro6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Tablica 1
. Dopuszczalna
Parametr Zakresy toleranciji odchylka

Ciecie pretéw dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugos¢ ciecia wg projektu) dlaL>6.0 m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie)

dlaL>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu)

dla 0.5 m<h <1.5m 15 mm

dlah>1.5m 20 mm
c) odstepy pomiedzy sgsiednimi a<0.05m 5 mm
rownolegtymi pretami (a - jest odlegtoscia
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projektowang pomiedzy powierzchniami a<0.20 m 10 mm
przylegtych pretéw)
a<0.40 m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25 m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (b
- 0znacza catkowitg grubo$¢ lub b<0.50 m 15 mm
szerokos¢ elementu) b<15m 20 mm
b>1.5m 30 mm

22. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0: “Wymagania
0golne".

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robét. Prace te sg
sktadowymi rob6t budowlano-konstrukcyjnych.

23. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1 Odbiér stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a). znak wytworcy,
b). $rednice nominalng,
. gatunek stali,

c)
d). numer wyrobu lub partii,
e). znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢é dokonane na przywieszkach
metalowych po dwie sztuki dla kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a). nie ma zaswiadczenia (atestu),

b). ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

c). peka przy wykonywaniu hakéw,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych
wynikow badan wg normy PN-91/H-04310.
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8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:

a

o O T

)-
)-
).
)-
)-

)

f).
24.

zgodnos¢ ksztattu pretow,

zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczeg6inych przekrojach,
rozstaw strzemion,

prawidtowe wykonanie hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien,
zachowanie wymaganej w Rysunkach otuliny zbrojenia.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.

>

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robét

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1
2
3.
4

Gatunki
5.

6.

walcowane

7.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania
PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogolne.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety
na gorgco

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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