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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana przebudowa istniejącego budynku obejmuje budowę od strony zachodniej szybu windowego dla dźwigu osobowego przezna-
czonego na 8 osób co umożliwi optymalne korzystanie z obiektu przez osoby niepełnosprawne i usprawni komunikację pionową. Kons-
trukcja szybu murowana z elementami żelbetowymi w postaci rdzeni i wieńców. Szyb posadowiony na płycie żelbetowej (podszybie).
Szyb kotwiony oraz ściany budynku poprzez wklejenie zbrojenia wieńce do istniejących wieńców żelbetowych. Montaż windy na miejscu
wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane ekipy monterskie delegowane przez producenta
 
Zakres opracowania obejmuje:
- ROBOTY BUDOWLANE
       ROBOTY ROZBIÓRKOWE
       ROBOTY ZIEMNE
       FUNDAMENTY
       ROBOTY MUROWE 
       ELEMENTY ŻELBETOWE
       STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM
       STROPODACH
       WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
       ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU
       ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE
       POSADZKI
       STOLARKA DRZWIOWE
       ROBOTY MALARSKIE
       WYKOŃCZENIE STROPODACHU
       ELEWACJE
- DOSTAWA I MONTAZ WINDY
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku Szkoły o budowę windy osobowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

Strop nad par-
terem

2.1*5.3 m2 11.130

Strop nad I
piętrem

2.1*5.3 m2 11.130

RAZEM 22.260
2

d.1.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie warstw dachu m2

Strop nad II
piętrem

2.1*5.3 m2 11.130

RAZEM 11.130
3

d.1.1
KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

I piętro (1.9+3)*3.4 m2 16.660
II piętro (1.8+1.8)*3.4 m2 12.240

RAZEM 28.900
4

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych pod nowe
ościeżnice

m3

Parter 2.33*0.5*3 m3 3.495
I piętro 1.20*0.5*2.1 m3 1.260
II piętro 1.20*0.5*2.1 m3 1.260
III piętro 1.20*0.5*2.1 m3 1.260

RAZEM 7.275
5

d.1.1
KNR 4-01
0351-02

Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. m2

Strop nad par-
terem

2.1*5.3 m2 11.130

Strop nad I
piętrem

2.1*5.3 m2 11.130

Strop nad II
piętrem

2.1*5.3 m2 11.130

RAZEM 33.390
6

d.1.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość do 1 km

m3

poz.1*0.02+poz.2*0.2+poz.3*0.12+poz.4+poz.5*0.25 m3 21.762
RAZEM 21.762

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.6 m3 21.762
RAZEM 21.762

8
d.1.1 kalk. własna

Opłata za odbiór gruzu - kontener 10m3 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2 ROBOTY ZIEMNE
9

d.1.2
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i
nizinnym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.2

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10
m (kat. gruntu I-II)

m3

2.35*3.15*0.7 m3 5.182
RAZEM 5.182

1.3 FUNDAMENTY
11

d.1.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

Płyta funda-
mentowa

2.5*3.4*0.1 m3 0.850

RAZEM 0.850
12

d.1.3
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

Płyta funda-
mentowa

2.5*3.4 m2 8.500

RAZEM 8.500
13

d.1.3
KNR 0-20
0266-01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. do 0.5 m3 w
deskowaniu PERI wariant I (transport betonu żurawiem)

m3

Płyta funda-
mentowa

2.35*3.15*0.6 m3 4.442

RAZEM 4.442
14

d.1.3
KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant I (transport betonu żurawiem)

m2
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ściana funda-
mentowa żel-
betowa

(2.43*2+1.6*2)*1.185 m2 9.551

RAZEM 9.551
15

d.1.3
KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - doda-
tek za każdy 1 m wys. ponad 4 m
Krotność = 15

m2

poz.14 m2 9.551
RAZEM 9.551

16
d.1.3

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

Płyta funda-
mentowa

0.792 t 0.792

RAZEM 0.792
17

d.1.3
KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

Ściana funda-
mentowa na
zewnątrz

(2.43*2+1.6*2)*1.185 m2 9.551

RAZEM 9.551
18

d.1.3
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna wars-
twa

m2

poz.17 m2 9.551
RAZEM 9.551

1.4 45215000-7 ROBOTY MUROWE 
19

d.1.4
KNR K-02
0103-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
tradycyjnej

m2

Ściana szybu
windowego

(2.43*2+1.6*2)*14.5 m2 116.870

Otwory drzwio-
we

-(1.18*2.25*7) m2 -18.585

RAZEM 98.285
20

d.1.4
KNR 9-17
0107-02

Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni
profilowanej - ściany o gr. 115 mm

m2

I piętro 0.9*3.4 m2 3.060
II piętro 1.05*3.4+1*1.4 m2 4.970

RAZEM 8.030
21

d.1.4
KNR 9-17
0101-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m,
systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ścia-
ny o gr. 240 mm

m2

I piętro 2.6*3.5 m2 9.100
II piętro 2.6*3.5 m2 9.100
III piętro (2.8*2+1.6)*3.5 m2 25.200

RAZEM 43.400
22

d.1.4
NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

II piętro 1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

23
d.1.4

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

III piętro 2*1.8 m 3.600
RAZEM 3.600

1.5 ELEMENTY ŻELBETOWE
24

d.1.5
KNR 0-20
0269-06

Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant I (trans-
port betonu żurawiem)

m3

Słup S1 (0.25*0.35*3.40)*2 m3 0.595
Rdzeń R1 (0.25*0.25*14.5)*4 m3 3.625

RAZEM 4.220
25

d.1.5
KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 w deskowaniu PERI wariant I (transport betonu
żurawiem)

m3

Belka B1 0.25*0.4*3.25*4 m3 1.300
Belka B2 0.25*0.25*2.43*9 m3 1.367
Belka B3 0.25*0.25*2.10*6 m3 0.788
Belka B4 0.25*0.25*2.43*5 m3 0.759
Nadproże N1 0.25*0.25*2.10*7 m3 0.919
Wieniec stro-
podachu

0.25*0.25*(5.3*2+1.6*3) m3 0.963

RAZEM 6.096
26

d.1.5
KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

Słup S1 0.055 t 0.055
Rdzeń R1 0.417 t 0.417
Belka B1 0.162 t 0.162
Belka B2 B4 0.181 t 0.181
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Belka B3 nad-
proze N1

0.212 t 0.212

RAZEM 1.027
1.6 STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM
27

d.1.6
KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I (trans-
port betonu żurawiem)

m2

Nad parterem 2.60*2.30 m2 5.980
Nad I piętrem 2.60*2.30 m2 5.980
Nad II piętrem 2.60*2.30 m2 5.980

RAZEM 17.940
28

d.1.6
KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant I (transport betonu żu-
rawiem)
Krotność = 5

m2

poz.27 m2 17.940
RAZEM 17.940

29
d.1.6

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

Strop nad par-
terem;I pię-
trem;II piętrem

0.140 t 0.140

RAZEM 0.140
1.7 STROPODACH
30

d.1.7
KNR 0-20
0268-03

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I (trans-
port betonu żurawiem)

m2

5.3*2.1 m2 11.130
RAZEM 11.130

31
d.1.7

KNR 0-20
0268-04

Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za
każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant I (transport betonu żu-
rawiem)
Krotność = 5

m2

poz.30 m2 11.130
RAZEM 11.130

32
d.1.7

KNNR 2 0104-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi
żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0.216 t 0.216
RAZEM 0.216

33
d.1.7

KNR 5-09
0301-08

Mocowanie haków w stropach betonowych. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.8 45215000-7 WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH
34

d.1.8
KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w
ścianach z cegieł

m3

Parter (3.25*2)*0.2*0.2 m3 0.260
I piętro (1.70*2)*0.2*0.2 m3 0.136
II piętro (1.70*2)*0.2*0.2 m3 0.136
III piętro (1.70*2)*0.2*0.2 m3 0.136

RAZEM 0.668
35

d.1.8
KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

Parter 3.25*2 m 6.500
I piętro 1.70*2 m 3.400
II piętro 1.70*2 m 3.400
III piętro 1.70*2 m 3.400

RAZEM 16.700
36

d.1.8
KNR 4-03
1017-18

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do
20 mm w metalu

otw.

profile dł. do
2m

3*4 otw. 12.000

RAZEM 12.000
37

d.1.8
KNR-W 7-12
0103-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy po-
wierzchni B)

m2

HEA200 (3.25*2+1.7*6)*1.14 m2 19.038
RAZEM 19.038

38
d.1.8

KNR-W 7-12
0205-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

poz.37 m2 19.038
RAZEM 19.038

2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1 45410000-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WINDOWEGO
39

d.2.1
KNR 0-17
2610-02

Wykończenie ścian zaprawa klejową zbrojona siatką m2

Ściany szybu (1.93*2+1.60*2)*15 m2 105.900
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Otwory drzwio-
we

-(1.18*2.25*7) m2 -18.585

RAZEM 87.315
40

d.2.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.39 m2 87.315
RAZEM 87.315

41
d.2.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.39 m2 87.315
RAZEM 87.315

2.2 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE
42

d.2.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

I piętro (0.9*3.4+2.6*3.5)*2 m2 24.320
II piętro (1.05*3.4+1*1.4+2.6*3.5)*2 m2 28.140
III piętro (2.8*2+1.6)*3.5 m2 25.200
Sciany szybu
windowego na
zewnątrz

(2.43*2+2.1*2)*14.5 m2 131.370

Otwory drzwio-
we szybu win-
dowego

-(1.18*2.25*7) m2 -18.585

RAZEM 190.445
43

d.2.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

Nad parterem 2.60*1.90 m2 4.940
Nad I piętrem 2.60*1.90 m2 4.940
Nad II piętrem 2.60*1.90 m2 4.940
Nad III piętrem 2.60*1.90 m2 4.940

RAZEM 19.760
44

d.2.2
KNR AT-32
0102-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszy-
nowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm

m2

poz.42 m2 190.445
RAZEM 190.445

45
d.2.2

KNR AT-32
0302-03

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszy-
nowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm

m2

poz.43 m2 19.760
RAZEM 19.760

46
d.2.2

NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na
podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

poz.42 m2 190.445
RAZEM 190.445

47
d.2.2

NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

poz.43 m2 19.760
RAZEM 19.760

2.3 POSADZKI
48

d.2.3
NNRNKB 202
2805-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

Parter 2.60*2.90 m2 7.540
I piętro 2.60*1.90 m2 4.940
II piętro 2.60*1.90 m2 4.940
III piętro 2.60*1.90 m2 4.940

RAZEM 22.360
49

d.2.3
NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo-
wej, listwa wykańczająca

m

Parter 2.6*2+2.9*2 m 11.000
I piętro 2.60*2+1.90*2 m 9.000
II piętro 2.60*2+1.90*2 m 9.000
III piętro 2.60*2+1.90*2 m 9.000

RAZEM 38.000
50

d.2.3
KNNR 2 1202-
02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-
tarte na gładko, gr. 20 mm

m2

poz.48 m2 22.360
RAZEM 22.360

51
d.2.3

KNNR 2 1202-
03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

poz.48 m2 22.360
RAZEM 22.360

52
d.2.3

KNNR 2 0604-
01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

poz.48 m2 22.360
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.360

53
d.2.3

KNNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ukła-
danych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styro-
pian EPS100 gr. 15cm

m2

poz.48 m2 22.360
RAZEM 22.360

2.4 45421000-4 STOLARKA DRZWIOWA 
54

d.2.4
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - wymiar
90x200cm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.4

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.5 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
56

d.2.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.48 m2 22.360
RAZEM 22.360

57
d.2.5

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.42 m2 190.445
RAZEM 190.445

58
d.2.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.43 m2 19.760
RAZEM 19.760

59
d.2.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierz-
chni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

poz.42+poz.43 m2 210.205
RAZEM 210.205

2.6 WYKOŃCZENIE STROPODACHU
60

d.2.6
KNP 02 0712-
01.01

Izolacja stropodachów o pow. do 25 m2 z wełny mineralnej m2

poz.30 m2 11.130
RAZEM 11.130

61
d.2.6

KNNR 2 0601-
03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco jednowarstwowe

m2

poz.30 m2 11.130
RAZEM 11.130

62
d.2.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie dachu z blachy powlekanej gr.0,50mm
- ściana attyki

m2

(5.3*2+2.1*2)*0.5 m2 7.400
RAZEM 7.400

63
d.2.6

NNRNKB 202
0546-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115
mm łączone na klej - montaż rynien

m

5.3 m 5.300
RAZEM 5.300

64
d.2.6

NNRNKB 202
0550-02

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 80 mm m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

2.7 ELEWACJA
65

d.2.7
KNNR 2 1504-
01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

(5.3*2+2.1*2)*3.5 m2 51.800
RAZEM 51.800

66
d.2.7 kalk. własna

Montaż listwy startowej m

(5.3*2+2.1*2) m 14.800
RAZEM 14.800

67
d.2.7

KNR 0-17
2610-02

Docieplenie scian płytami styropianowymi - styropian gr. 5cm,
tynk mozaikowy - wykończenie komina

m2

poz.65 m2 51.800
RAZEM 51.800

3 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY
68

d.3
KNNR 2 1504-
01
kalk. własna

Dostawa i montaż windy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

4 PRACE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z DOPROWADZENIEM ENERGII DO PODŁĄCZENIA WINDY
69

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż windy kpl.

1 kpl. 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 38 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 1 - 8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2 9 - 10 ROBOTY ZIEMNE
1.3 11 - 18 FUNDAMENTY
1.4 19 - 23 ROBOTY MUROWE 
1.5 24 - 26 ELEMENTY ŻELBETOWE
1.6 27 - 29 STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM;

II PIĘTREM
1.7 30 - 33 STROPODACH
1.8 34 - 38 WYKONANIE NADPROŻY STALO-

WYCH
2 39 - 67 ROBOTY WYKONCZENIOWE

2.1 39 - 41 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN
WEWNĄTRZ SZACHTU WINDOWEGO

2.2 42 - 47 ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE
2.3 48 - 53 POSADZKI
2.4 54 - 55 STOLARKA DRZWIOWA 
2.5 56 - 59 ROBOTY MALARSKIE
2.6 60 - 64 WYKOŃCZENIE STROPODACHU
2.7 65 - 67 ELEWACJA

3 68 - 68 DOSTAWA I MONTAŻ WINDY
4 69 - 69 PRACE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z

DOPROWADZENIEM ENERGII DO
PODŁĄCZENIA WINDY
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY W DZIAŁACH

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g

1. ROBOTY BUDOWLANE 963.5740
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 171.6187
1.2. ROBOTY ZIEMNE 7.6212
1.3. FUNDAMENTY 117.7002
1.4. ROBOTY MUROWE 173.5283
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 332.2985
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 57.8478
1.7. STROPODACH 43.2769
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH 59.6825
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 490.7469
2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU
WINDOWEGO

71.5197

2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 176.0312
2.3. POSADZKI 52.4770
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 3.4560
2.5. ROBOTY MALARSKIE 46.9352
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODACHU 18.6792
2.7. ELEWACJA 121.6486
4. PRACE ELEKTRYCZNE ZWIĄZANE Z DOPROWADZENIEM
ENERGII DO PODŁĄCZENIA WINDY

150.0000

Razem: 1604.3209
RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bale iglaste obrzynane kl.II m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.2518 0.2518
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.2113 0.2113
1.3. FUNDAMENTY 0.0032 0.0032
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.0374 0.0374

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.0093 0.0093
2.7. ELEWACJA 0.0093 0.0093
Razem: 0.2612 0.2612

2. Belka nadprożowa Porotherm 150/11,
5/7,1 cm WIENERBERGER

m WIE-
NER-
BER-
GER

1. ROBOTY BUDOWLANE 1.5000 1.5000
1.4. ROBOTY MUROWE 1.5000 1.5000
Razem: 1.5000 1.5000

3. beton B15 m3 PREF
BET

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.8755 0.8755
1.3. FUNDAMENTY 0.8755 0.8755
Razem: 0.8755 0.8755

4. beton B25 m3 PREF
BET

1. ROBOTY BUDOWLANE 20.4481 20.4481
1.3. FUNDAMENTY 5.4781 5.4781
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 10.5223 10.5223
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I
PIĘTREM; II PIĘTREM

2.7448 2.7448

1.7. STROPODACH 1.7029 1.7029
Razem: 20.4481 20.4481

5. blacha powlekana płaska 0,50mm -
obróbki

m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 9.1020 9.1020
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

9.1020 9.1020

Razem: 9.1020 9.1020
6. Bloczek wapienno-piaskowy pełny

SILKA E24S 24,0 x 19,8 x 33,3 cm
kl.20 (ściany piwniczne i fundamento-
we), XELLA

szt YTON
G

1. ROBOTY BUDOWLANE 1450.68
66

1450.68
66

1.4. ROBOTY MUROWE 1450.68
66

1450.68
66

Razem: 1450.68
66

1450.68
66

7. Bloczek z betonu komókowego H+H
TLMB 500 PP4-0,5, dł. 625 mm, szer.
115 mm, wys. 250 mm, jedn.- m2, H+
H Polska

m2 HHPL

1. ROBOTY BUDOWLANE 8.8330 8.8330
1.4. ROBOTY MUROWE 8.8330 8.8330
Razem: 8.8330 8.8330

8. cegła budowlana pełna szt. MAT-
BUD

1. ROBOTY BUDOWLANE 468.268
0

468.268
0

1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

468.268
0

468.268
0

Razem: 468.268
0

468.268
0

9. cement portlandzki zwykły bez dodat-
ków "35"

t MAT-
BUD

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.3009 0.3009
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.3009 0.3009

Razem: 0.3009 0.3009
10. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.II m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.4001 0.4001
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.3204 0.3204
1.3. FUNDAMENTY 0.0016 0.0016
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.0782 0.0782

Razem: 0.4001 0.4001
11. drewno okrągłe na stemple

budowlane'
m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.2878 0.2878
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.2337 0.2337
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.0541 0.0541

Razem: 0.2878 0.2878
12. Farba emulsyjna akrylowa do wnętrz

AKRYLIT W 5 l, SigmaKalon Deco
Polska

dm3 POLI-
FARB

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 25.2428 25.2428
2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WIN-
DOWEGO

25.2428 25.2428

Razem: 25.2428 25.2428
13. farba epoksydowa do gruntowania

chemoodporna czerwona tlenkowa'
dm3

1. ROBOTY BUDOWLANE 1.4850 1.4850
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

1.4850 1.4850

Razem: 1.4850 1.4850
14. Farba lateksowa PROLATEX KABE,

połysk matowy, opak.5l
dm3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 60.7703 60.7703
2.5. ROBOTY MALARSKIE 60.7703 60.7703
Razem: 60.7703 60.7703

15. Folia budowlana czarna atestowana 0,
2 mm, wymiar 5x20 m

m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 26.8320 26.8320
2.3. POSADZKI 26.8320 26.8320
Razem: 26.8320 26.8320

16. Folia malarska 4x5 SUPER MOCNA m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 24.5960 24.5960
2.5. ROBOTY MALARSKIE 24.5960 24.5960
Razem: 24.5960 24.5960

17. Gips szpachlowy NIDA 25kg LAF kg MER-
CUS-

BIS
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 987.963

5
987.963

5
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE

987.963
5

987.963
5

Razem: 987.963
5

987.963
5

18. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg
1. ROBOTY BUDOWLANE 6.7482 6.7482
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 4.6240 4.6240
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

2.1242 2.1242

Razem: 6.7482 6.7482
19. H+H bloczki PPB 625/240/250 szt. YTON

G
1. ROBOTY BUDOWLANE 277.760

0
277.760

0
1.4. ROBOTY MUROWE 277.760

0
277.760

0
Razem: 277.760

0
277.760

0
20. haki gwintowany płaski szt.

1. ROBOTY BUDOWLANE 1.0000 1.0000
1.7. STROPODACH 1.0000 1.0000
Razem: 1.0000 1.0000

21. kołki rozporowe szt.
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 3.6260 3.6260
2.7. ELEWACJA 3.6260 3.6260
Razem: 3.6260 3.6260

22. krawędziaki iglaste kl.II m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.1103 0.1103
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 0.1103 0.1103
Razem: 0.1103 0.1103

23. kształtowniki walcowane - dwuteowniki
HEA200

kg

1. ROBOTY BUDOWLANE 706.410
0

706.410
0

1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

706.410
0

706.410
0

Razem: 706.410
0

706.410
0

24. lepik asfaltowy na zimno - DYSPER-
BIT

kg MER-
CUS-

BIS
1. ROBOTY BUDOWLANE 15.2816 15.2816
1.3. FUNDAMENTY 15.2816 15.2816
Razem: 15.2816 15.2816

25. listwa startowa aluminiowa gr.12cm m
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 14.8000 14.8000
2.7. ELEWACJA 14.8000 14.8000
Razem: 14.8000 14.8000

26. listwa wykończająca m
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 39.1400 39.1400
2.3. POSADZKI 39.1400 39.1400
Razem: 39.1400 39.1400

27. Nadproże L19 m WIE-
NER-
BER-
GER

1. ROBOTY BUDOWLANE 3.6000 3.6000
1.4. ROBOTY MUROWE 3.6000 3.6000
Razem: 3.6000 3.6000

28. nakrętka M16 szt
1. ROBOTY BUDOWLANE 33.4000 33.4000
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

33.4000 33.4000

Razem: 33.4000 33.4000
29. Olej szalunkowy kg

1. ROBOTY BUDOWLANE 8.5406 8.5406
1.3. FUNDAMENTY 2.2389 2.2389
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 1.6506 1.6506
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I
PIĘTREM; II PIĘTREM

2.8704 2.8704

1.7. STROPODACH 1.7808 1.7808
Razem: 8.5406 8.5406

30. ościeżnice drewniane szt HEBO
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.0000 1.0000
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 1.0000 1.0000
Razem: 1.0000 1.0000

31. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2

1. ROBOTY BUDOWLANE 10.1150 10.1150
1.3. FUNDAMENTY 10.1150 10.1150
Razem: 10.1150 10.1150

32. Papa termozgrzewalna V60 S42H
wierzchniego krycia

m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 12.2430 12.2430
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

12.2430 12.2430

Razem: 12.2430 12.2430
33. Piana montażowa pistoletowa PRO-

FESSIONAL GOLD 65 LOW EXPAN-
SION pmpg-65-900 900 ML, wkręt-
met

op. WKR
ET-

MET

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 2.0720 2.0720
2.7. ELEWACJA 2.0720 2.0720
Razem: 2.0720 2.0720

34. pianka poliuretanowa kg
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.1000 0.1000
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 0.1000 0.1000
Razem: 0.1000 0.1000

35. piasek do zapraw' m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.7882 0.7882
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.7882 0.7882

Razem: 0.7882 0.7882
36. Płyta z wełny mineralnej Superrock

gr.200mm 1000x610mm
m2 ROC-

KWO-
OL

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 11.6865 11.6865
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

11.6865 11.6865

Razem: 11.6865 11.6865
37. płytki kamionkowe GRES m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 23.2544 23.2544
2.3. POSADZKI 23.2544 23.2544
Razem: 23.2544 23.2544

38. płyty styropianowe EPS100 gr.6cm -
dach podłoga

m3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 3.5217 3.5217
2.3. POSADZKI 3.5217 3.5217
Razem: 3.5217 3.5217

39. płyty styropianowe EPS70 gr.5cm -
elewacja

m3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 2.7195 2.7195
2.7. ELEWACJA 2.7195 2.7195
Razem: 2.7195 2.7195

40. preparat gruntujący - CERESIT CT16 litr
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 18.1300 18.1300
2.7. ELEWACJA 18.1300 18.1300
Razem: 18.1300 18.1300

41. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 103.005
1

103.005
1

2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WIN-
DOWEGO

19.2093 19.2093

2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE

41.8979 41.8979

2.5. ROBOTY MALARSKIE 41.8979 41.8979
Razem: 103.005

1
103.005

1
42. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 8.2992 8.2992
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE

4.1496 4.1496

2.5. ROBOTY MALARSKIE 4.1496 4.1496
Razem: 8.2992 8.2992

43. pręt gwintowany fi16 (długość 0,5m) szt
1. ROBOTY BUDOWLANE 16.7000 16.7000
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

16.7000 16.7000

Razem: 16.7000 16.7000
44. pręty okrągłe do zbrojenia betonu, że-

browane śr. do 14 mm
kg

1. ROBOTY BUDOWLANE 2188.05
00

2188.05
00

1.3. FUNDAMENTY 796.752
0

796.752
0

1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 1033.16
20

1033.16
20

1.6. STROPY NAD PARTEREM; I
PIĘTREM; II PIĘTREM

140.840
0

140.840
0

1.7. STROPODACH 217.296
0

217.296
0

Razem: 2188.05
00

2188.05
00

45. rozcieńczalnik do wyrobów epoksydo-
wych ogólnego stosowania'

dm3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.1142 0.1142
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.1142 0.1142

Razem: 0.1142 0.1142
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

46. roztwór do gruntowania - DYSPERBIT kg MER-
CUS-

BIS
1. ROBOTY BUDOWLANE 3.3429 3.3429
1.3. FUNDAMENTY 3.3429 3.3429
Razem: 3.3429 3.3429

47. Rura spustowa 90 mm (dł.3 m) PVC,
(grafitowy) GAMRAT

m GAM-
RAT

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 3.5350 3.5350
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

3.5350 3.5350

Razem: 3.5350 3.5350
48. Rynna Brąz m MAT-

BUD
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 5.4060 5.4060
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

5.4060 5.4060

Razem: 5.4060 5.4060
49. siatka z włókna szklanego m2

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 153.026
5

153.026
5

2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WIN-
DOWEGO

96.0465 96.0465

2.7. ELEWACJA 56.9800 56.9800
Razem: 153.026

5
153.026

5
50. sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.1762 0.1762
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 0.1343 0.1343
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I
PIĘTREM; II PIĘTREM

0.0258 0.0258

1.7. STROPODACH 0.0160 0.0160
Razem: 0.1762 0.1762

51. Skrzydło drzwiowe płytowe laminowa-
ne pełne buk, płaskie POL-SKONE

szt ATTIC

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.0000 1.0000
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 1.0000 1.0000
Razem: 1.0000 1.0000

52. Tynk mozaikowy - CERESIT CT177 kg
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 259.000

0
259.000

0
2.7. ELEWACJA 259.000

0
259.000

0
Razem: 259.000

0
259.000

0
53. uchwyty do rur spustowych kpl.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.7500 1.7500
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

1.7500 1.7500

Razem: 1.7500 1.7500
54. uchwyty rynnowe kpl.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 10.6000 10.6000
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

10.6000 10.6000

Razem: 10.6000 10.6000
55. usługa geodezyjna kpl.

1. ROBOTY BUDOWLANE 1.0000 1.0000
1.2. ROBOTY ZIEMNE 1.0000 1.0000
Razem: 1.0000 1.0000

56. utwardzacz do wyrobów lakierowych
epoksydowych poliamidowy'

dm3

1. ROBOTY BUDOWLANE 0.7806 0.7806
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH

0.7806 0.7806

Razem: 0.7806 0.7806
57. winda osobowa z montażem szt.

3. DOSTAWA I MONTAŻ WINDY 1.0000 1.0000
58. winda osobowa z montażem kpl.
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

4. PRACE ELEKTRYCZNE ZWIĄZA-
NE Z DOPROWADZENIEM ENERGII
DO PODŁĄCZENIA WINDY

1.0000 1.0000

59. wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 51.8000 51.8000
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

51.8000 51.8000

Razem: 51.8000 51.8000
60. woda m3

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.8078 1.8078
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE

1.8078 1.8078

Razem: 1.8078 1.8078
61. zaprawa m3

1. ROBOTY BUDOWLANE 1.2777 1.2777
1.4. ROBOTY MUROWE 1.2777 1.2777
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.8693 1.8693
2.3. POSADZKI 1.8693 1.8693
Razem: 3.1470 3.1470

62. zaprawa do spoinowania - sucha mie-
szanka

kg BIE-
GONI-

CE
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 4.4720 4.4720
2.3. POSADZKI 4.4720 4.4720
Razem: 4.4720 4.4720

63. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha
mieszanka

kg

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 161.439
2

161.439
2

2.3. POSADZKI 161.439
2

161.439
2

Razem: 161.439
2

161.439
2

64. zaprawa klejowa do klejenia płyt CE-
RESIT ZS

kg

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 310.800
0

310.800
0

2.7. ELEWACJA 310.800
0

310.800
0

Razem: 310.800
0

310.800
0

65. zaprawa klejowa do zatapiania siatki -
CERESIT ZU

kg

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 556.460
0

556.460
0

2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WIN-
DOWEGO

349.260
0

349.260
0

2.7. ELEWACJA 207.200
0

207.200
0

Razem: 556.460
0

556.460
0

66. zaprawa klejowa H+H kg
1. ROBOTY BUDOWLANE 171.975

0
171.975

0
1.4. ROBOTY MUROWE 171.975

0
171.975

0
Razem: 171.975

0
171.975

0
67. zaprawa tynkarska maszynowa wew-

nętrzna cem.-wap. Baumit MPI 25
kg

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 5885.74
00

5885.74
00

2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE

5885.74
00

5885.74
00

Razem: 5885.74
00

5885.74
00

68. złączki szt.
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.8400 0.8400
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW W DZIAŁACH

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

0.8400 0.8400

Razem: 0.8400 0.8400
69. złączki rynnowe szt.

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.3250 1.3250
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU

1.3250 1.3250

Razem: 1.3250 1.3250
70. materiały pomocnicze zł

1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.3. FUNDAMENTY
1.4. ROBOTY MUROWE 
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I
PIĘTREM; II PIĘTREM
1.7. STROPODACH
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STA-
LOWYCH
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU WIN-
DOWEGO
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIP-
SOWE
2.3. POSADZKI
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 
2.5. ROBOTY MALARSKIE
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODA-
CHU
2.7. ELEWACJA
Razem:

RAZEM

Słownie:  
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU W DZIAŁACH

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski z pompą m-g

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 9.3951
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 9.3951
Razem: 9.3951

2. betoniarka 150 dm3 m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 1.4763
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH 1.4763
Razem: 1.4763

3. deskowanie PERI kpl. m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 95.0766
1.3. FUNDAMENTY 25.5348
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 56.5998
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 7.9869
1.7. STROPODACH 4.9551
Razem: 95.0766

4. giętarka do prętów m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 10.4400
1.3. FUNDAMENTY 3.8016
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 4.9296
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 0.6720
1.7. STROPODACH 1.0368
Razem: 10.4400

5. kontener na gruz - 14dni dzień
1. ROBOTY BUDOWLANE 42.0000
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 42.0000
Razem: 42.0000

6. nożyce do prętów m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 12.6150
1.3. FUNDAMENTY 4.5936
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 5.9566
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 0.8120
1.7. STROPODACH 1.2528
Razem: 12.6150

7. piła taśmowa m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 3.3592
1.4. ROBOTY MUROWE 3.3592
Razem: 3.3592

8. rusztowania ramowe m-g
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 3.3670
2.7. ELEWACJA 3.3670
Razem: 3.3670

9. samochód skrzyniowy do 5 t m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 20.8615
1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 19.5858
1.7. STROPODACH 1.2700
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH 0.0057
Razem: 20.8615

10. środek transportowy m-g
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.1107
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 0.1047
2.5. ROBOTY MALARSKIE 0.0059
Razem: 0.1107

11. środek transportowy m-g
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 4.1779
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 4.1779
Razem: 4.1779

12. Środek transportowy m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 13.5749
1.3. FUNDAMENTY 0.5174
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 11.2552
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 1.1123
1.7. STROPODACH 0.6901
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 2.2132
2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU
WINDOWEGO

0.0524

2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 1.0094
2.3. POSADZKI 0.8944
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 0.0720
2.5. ROBOTY MALARSKIE 0.1202
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODACHU 0.0648
Razem: 15.7881

13. wibrator m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 5.5535
1.3. FUNDAMENTY 0.9373
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 3.6715
1.6. STROPY NAD PARTEREM; I PIĘTREM; II PIĘTREM 0.5831
1.7. STROPODACH 0.3617
Razem: 5.5535
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KOSZTORYS INWESTORSKI.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU W DZIAŁACH

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
14. wyciąg m-g

2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 0.0869
2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 0.0830
2.5. ROBOTY MALARSKIE 0.0040
Razem: 0.0869

15. wyciąg m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 34.8445
1.4. ROBOTY MUROWE 30.8699
1.8. WYKONANIE NADPROŻY STALOWYCH 3.9746
2. ROBOTY WYKONCZENIOWE 1.5643
2.1. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĄTRZ SZACHTU
WINDOWEGO

0.0175

2.2. ROBOTY TYNKARSKIE I GIPSOWE 0.7999
2.3. POSADZKI 0.6708
2.4. STOLARKA DRZWIOWA 0.0360
2.5. ROBOTY MALARSKIE 0.0381
2.6. WYKOŃCZENIE STROPODACHU 0.0021
Razem: 36.4088

16. żuraw do 5t m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 0.1020
1.4. ROBOTY MUROWE 0.1020
Razem: 0.1020

17. żuraw wieżowy torowy m-g
1. ROBOTY BUDOWLANE 9.9974
1.5. ELEMENTY ŻELBETOWE 9.9974
Razem: 9.9974

RAZEM

Słownie:  

- 19 -

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16362 Użytkownik: G&G PROJEKT


