KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie wodociagu spinajacego w Nowym Modlinie

ETAPII
Klasyfikacja robdt wg. Wspéinego Stownika Zamawien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wodociggu spinajacego w Nowym Modlinie
ADRES INWESTYCJI: Nowy Modlin gmina Pomiechowek

INWESTOR: GMINA Pomiechdwek

ADRES INWESTORA: 05 - 180 Pomiechéwek, ul. Szkolna 1a

BRANZA: sanitarna
SPORZADZIt. KALKUKAC.JE: inz.Michat Matuszewski 09-100 Piofisk ul. Mtodziezowa 29/68 w
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Plofsk ul, Kalinowa 8 ;

DATA OPRACOWANIA: grudzien, 2017r. ’VD%
e

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen o IVkw. 2017r.

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........
7" o R
Koszty zakupu [Kz]

VAT [V] ccoverenernnnanns

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
M

% I(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartosé kosztorysowa robét 3 z

Stownie:

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U.130.1389 z dnia 08.06.2004r.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Naktady rzeczowe wg katalogéw nakiadéw rzeczowych wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrow 2001r, ORGBUD 1980, WACETOB
1997 oraz kalkulacje indywidualne/

Ceny materiatow wg cennikéw SEKOCENBUD i cen rynkowych z przetargéw na podobne roboty.

Ceny materiatéw zawieraja ceny zakupu.

Kosztorys sporzadzony jest dla przecietnych warunkow wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Kosztorys nniejszy
nie obejmuje robét zewnetrznych takich jak drogi, zieler, ogrodzenia, kidre beda zawarte w kosztorisie na wykonanie remontu-przebudowy dro
gi.

Mimo dolozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, Ze publikowane dane nie zawierajg uchybier lub bledéw. Bledy te nie moga jednak by¢
podstawg do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowaé orientacyjnie.

llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi | moga réznié sig od iloSci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzar materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zakupem materiaéw nalezy sporzadzié indywidu
alny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegdlowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

PODPIS WYKONAWCY:

grudzien ,2017r,
DATA OPRACOWANIA: grudzien, 2017r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie czesci wodociggu spinajacego istniejace wodociagi w Nowym Modlinie - etap i .
Po wykonaniu wodociagu sie¢ wodociagowa w N.Modlinie bedzie zasilana z 2 niezaleznych Stacji Wodociagowych,
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Wodociag N.Modlin spinka ETAPI|

OBMIAR

[Lp. | Podstawa J Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
jacy wodociagi z Kosewa i Stanistawowa na terenie gmin Pomiechéwek w m. Nowy Modlin
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE Kod CPV 451111300-1
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - |m2
d.1/0802-04 obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
Z.0.2.7. 9902- Krotnos¢ = 2
02
11*1.5 m? 16.500
| | RAZEM 16.500
2/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu ar. 15 em recznie - obok czynnego pasa jezdni |m2
d.1/0802-05 (76-130 poj)
z.0.2.7. 9902-
02
11*1.5 m2 16.500
F RAZEM 16.500
3|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i Zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok | m2
d.1/0104-04 czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
11*1.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.1/0112-01 ¢m - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
z.0.2.6. 9901-
02
11*1.5 m?2 16.500
RAZEM 16.500
5|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1/0112-06 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
2.0.2.6. 9901-
02
11%1:5 m2 16.500
RAZEM 16.500
6|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm | m2
d.1/0308-01 (warstwa wigZaca) - obok Czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
1145 m?2 16.500
RAZEM 16.500
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosei po za- |m?
d.1/0308-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - obok €zynnego pasa jezdni (76-130 poj)
Z.0.2.7. 9902-
02
11*1.5 m2 16.500
J RAZEM 16.500
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
]:.2 0202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ 1 km po terenie lub drogach grun-
0208-01 towych samochodami samowytadowczymi
1.0%(11+9)*1.8 m? 36.000
I RAZEM 36.000
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV-wykop pod komory oraz wodociag uktadany
w wykopie otwartym
(462-11) *1.0*1.8+10*2*2 m3 851.800
RAZEM 851.800,
10{KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2|0322-11 kami w gruntach suchych kat, I1l-IV wraz z rozbidrkg(dodatek za dalszy 1 m szero-
kosci)
(462+9)"1.8"2+10%2"2+2*2*2 m?2 1743.600
RAZEM 1743.600
11|Analiza wias- |Piasek do zasypania wykopSw w drogach o nawierzchni asfaltowsj zasypania wy- |m?
d.2[na kopow z dowiezieniem na plac bud
(11+9)*1.5*(1.8-0.3)-(11+9)*0.1 m? 43.000
RAZEM 43.000
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do 3.0 |m?
d.2|0318-03 mw gr.kat. I-Ill - wspétczynnik Zagegszczenia Js=0.96)
z.0.2.11.4.
9911-01
43 m3 43.000
| RAZEM 43.000
13|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod#uinych,punidowych.rowdw,wykopéw obiektowych |m?3
d.2|0214-05 spycharkami z Zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. [ll-1V
851-56.565 m3 794.435
\ | RAZEM 794.435
14 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m?
d.2|0207-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegtosé do 1 km samochodami samowyladowczymi-odwiezienie nadmiaru
urobku
(462+91*(1.0‘0.1+O.$6"0.16’3.14.'4) m?3 56.565
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Wodociag N.Modlin spinka ETAPII

OBMIAR

Lp. J Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 56.565
3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WODOCIAGI Kod CPV 45231300-8
15|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 225 mm wein.
d.3|{1703-05
1 wein. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 16 atm o r. 150 mm dla rur PE trjnik 150* kpl.
d.3/1114-05 100mm i 150*80mm-+kotnierz $lepy
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiaiow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3/0501-01
(462+9)*1.0 m? 471.000
RAZEM 471.000
18/KNNR 11 Rurociggi PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o &r. zewn. 160 mm m
d.3/0302-03
462+9 m 471.000
RAZEM 471.000
19| Analiza wias- |Wykonanie wodociagu z rur PE100 RC PN 10 o srednicy 160mm metoda prze- kpl.
d.3|na wiertu sterowanego
417-9 kpl. 408.000
RAZEM 408.000
20 KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rury stalowe o zlgczach spawanych o |m
d.3(0204-01 sr.zewn. 273/8.8 mm-utozenie rury ostonowsj w wykopie otwartym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21|KNNR 11 Przecigganie rurociagéw przewodowych o ér. nominalnej 150 mm w rurach m
d.3|0404-04 ochronnych z zamknieciem koricéwek rur
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22| Analiza wlas- |Wykonanie demontazu hydrantu p.poz i potaczenie rur PE160mm metoda zgrze- | kpl.
d.3(na wania elektrooporowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 11 Zasuwy Zeliwne kielichowe i koiierzowe z obudowa na rurociggach PCW i PE o0 |szt.
d.3/0304-05 §r. nominalnej 200 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE 0 |szt,
d.3/0304-04 $r. nominalnej 150 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 11 Hydranty pazarowe nadziemne na kolanie stopowym kolnierzowym o ér. nominal- |szt.
d.3/0305-04 nej 80-100 mm nowe
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNNR 11 Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kofnierzowym o ér. nominal- |szt.
d.3/0305-04 nej 80-100 mm z odzysku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3|0707-01 Om
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnoso sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3|/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
28/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3/0315-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociagu utoZonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego- |m
d.3/0219-01 analogia aznakowanie wodociagu
462+11 m 473.000
RAZEM 473.000
31|Analiza wias- |W ykonanie demontazu hydrantu p.poz i polaczenie rur PE160mm metoda zgrze- [kpl.
d.3|na wania elektrooporowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|Analiza wlas- |Wykonanie bkiku oporowego kpl.
d.3|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33| Analiza wlas- |Wykonanierur ostonowych AROT na odkrywanych kablach kpl.
d.3|na
3 kpl. 3.000
s i [RAZEM | 5o0q
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Wodociag N.Modiin spinka ETAPI| KOSZTORYS INWESTORSKI

,E:. l Podstawa | Opis [ Jedn.obm, J llosé Cena jedn. ‘ Wartosé
Wodociag spinajacy wodociagi z Kosewa i Stanistawowa na terenie miny Pomiechéwek w m. Nowy Modlin
1 ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE Kod CPV 4511113001
1/KNNR 6 0802- [Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych gr. |m2 16.500 i
d.1/04 z0.2.7. 4 cm mechanicznie - obok €zynnego pasa jezdni (76-130
9902-02 poj)
Krotnosé = 2
2/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie - obok [m?2 16.500
d.1|05z.0.2.7. Czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
9902-02
3|KNNR 6 0104- Warstwy odsaczajace wykonane | zagegszczane mecha-  |[m2 16.500
d.1/04 z.0.2.7. nicznie o gr.20 cm - obok €zynnego pasa jezdni (76-130
9902-02 poj)
4/KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-  [m?2 16.500
d.1(01 z.0.2.6. bosci po zageszczeniu 20 om - roboty na poszerzeniach,
9901-02 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
5|KNNR 6 0112- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- | m?2 16.500
d.1/06 z.0.2.6. bosci po zageszczeniu 15 ¢m - roboty na poszerzeniach,
9901-02 przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
6/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 16.500
d.1]01 z.0.2.7. wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - obok czynnego
9902-02 pasa jezdni (76-130 paj)
7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 16.500
d.1]02 z.0.2.7. wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-
9902-02 na) - obok nego pasa jezdni (76-130 paj)
Razem dziat ROBOTY DROGOWE-ROZBIORKOWE | NAPRAWCZE Kod CPV 4511113001 <‘
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
8/ KNNR 10202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio |m?3 36.000
d.2|08 0208-01 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transportem urobku na
odlegfos¢ 1 km po terenie lub drogach gruntowych samo-
chodami samowytadowczymi
9/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 851.800
d.2|03 parkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
lI-IV-wykop pod komory oraz wodociag uktadany w wyko-
pie otwartym
10/KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych ofm?2 1743.600
d.2(11 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. |-V
wraz z rozbiérka(dodatek za dalszy 1 m szerokosci)
11|Analiza wlasna |Piasek do zasypania wykopdw w drogach o nawierzchni m3 43.000
uz asfaltowej zasypania wykopdw z dowiezieniem na plac bu-
dowy
12|KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3 43.000
d.2/03z.0.2.11.4. |0.8-25mi gleb.do 3.0 m w grkat, I-11l - wspotczynnik za-
L 9911-01 geszczenia Js=0.96)
13|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopow .fund.podmznych,punktowych,rowdw, m?3 794.435
d.2|05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-IV
14/ KNNR 1 0207- Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio |m? 56.565
d.2{03 Poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosé do 1
km samochodami samowytadowczymi-odwiezienie nadmia-
ru urobku
m dziat: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111 100-8
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZ OWE WODOCIAGI Kod CPV 45231300-8
15/KNNR 4 1703- | Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o &r. wein. 1.000
05 225 mm
KNNR 4 1114~ [Trojniki kotnierzowe Combi PN 16 atm o &r. 150 mm dla rur|kpl. 2.000
05 PE _tréjnik 150*100mm i 150*80mm-+kotnierz §le
KNR 2-18 0501- Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubogci  |m2 471.000
01 10cm
KNNR 11 0302- Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o sr. |m 471.000
03 zewn. 160 mm
Analiza wlasna [Wykonanie wodociagu z rur PE100 RC PN 10 o Srednicy |kpl. 408.000
: 160mm metoda przewiertu sterowan o
20|KNR 2-18 0204- | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rury stalowe o m 10.000
d.3/01 zlgczach spawanych o $r.zewn. 273/8.8 mm-ulozenie rury
ostonowej w wykopie otwartym
21|KNNR 11 0404- Przeciaganie rurociggdw przewodowych o ér. nominalngj |m 10.000
d.3{04 150 mm w rurach ochronnych z zamknieciem koncowek
rur
22| Analiza wiasna rWykonanie demontazu hydrantu p.poz i potaczenie rur kpl. 1.000
d.3 PE160mm metoda zgrzewania elekirooporowego
23|KNNR 11 0304- | Zasuwy zeliwne kielichowe i kolnierzowe z obudowg na ru- szt 2.000
d.3/05 rociggach PCW i PE o &r. nominainej 200 mm
24|KNNR 11 0304- Zasuwy zeliwne kielichowe | kotnierzowe z obudows na ru- |szt, 1.000
d.3|04 rociggach PCW i PE o ér. nominalnej 150 mm
25/KNNR 11 0305- |Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kotnie-|szt. 1.000
d.3/04 rzo o $r. nominalnej 80-100 mm nowe
26|KNNR 11 0305- Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kolnie-| szt 1.000
d.3/04 rzo 0 $r. nominalnej 80-100 mm z odzysku
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Wodociag N.Modlin spinka ETAPI| KOSZTORYS INWESTORSKI|

Lp. Podstawa Opis '_Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartogé
27|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodaciggowych o ér.nominal- odc.200m 5.000
d.3/0707-01 nej do 150 mm
28(KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosc sieci wodociagowych z rur typu | 200m -1 préb. ’ 5.000
d.3/0704-02 HOBAS, PVC, PE, PEHD o &r.nominalnei 160 mm
29/ KNR 2-28 0315- |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku beto- {kpl. J 3.000}
d.3/02 nowym
30 KNR 2-19 0219- [Oznakowanie trasy gazociggu ulozonego w ziemi tasma z ’m 473.000 7
d.3|01 tworzywa sztucznego-analogia oznakowanie wodociagu
31|Analiza wlasna Wykonanie demontazu hydrantu p.poz i potaczenie rur kpl. 1.000
d.3 PE160mm metoda zgrzewania elektrooporowego
32|Analiza wiasna }Wykonania bkiku oporowego kpl. 1.000
d.3
33| Analiza wiasna Wykonanierur ostonowych AROT na odkrywanych kablach kpl. 3.000
d.3

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE WODOCIAGI Kod CPV 45231300-8
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Wodociag N.Medlin spinka ETAPII

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna | Materialy

Sprzet

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM |

-

ROBOTY DROGOWE-
ROZBIORKOWE | NA-
PRAWCZE Kod CPV
451111300-1

)

ROBOTY ZIEMNE Kod
CPV 45111100-8

w

ROBOTY BUDOWLANO-
MONTAZOWE WODO-
CIAGI Kod CPV 45231300-
8

RAZEM netto

[VAT

|Razem brutto

Stownie:
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