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Pomiechowek, dn. 12.03.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr WIZP.271.5.2018 prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pnm.: ,Przebudowa kladki dla pieszych nad rzekg Wkrg
w miejscowosci Kosewko, gmina Pomiechéwek w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
oraz informacjg o zmianie tresci SIWZ

Zamawiajacy dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 22017 1. poz. 1579), przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
oraz informacj¢ o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, tom 3 pkt 4 Programu
Funkcjonalno uzytkowego. ,,Przewidywane platnosci Zamawiajacego powinny uwzglednia¢
dyspozycje wynikajace z planu finansowego Zamawiajacego.” W zwiazku z powyzszym
Oferent prosi o przedstawienie Planu finansowego Zamawiajacego, ktory pozwoli okresli¢
w jaki sposéb Oferent ma sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo finansowy, oraz w jaki sposob
beda przez Zamawiajgcego realizowane Platnosci.

Odpowied?:

Warunki platnosci zostaly okreslone w § 3 ust. 2 Tomu Il SIWZ.

Pytanie 2.

Oferent prosi o wyjasnienie czemu Zamawiajacy zrezygnowat z przebudowy ktadki zgodnie
z dokumentacja projektowa opracowang przez biuro projektowe Mosty Plorisk, na podstawie
ktorej zorganizowat w 2017 roku postgpowanie przetargowe.

Odpowieds:

Przedmiotowe pytanie nie ma zwigzku z toczgcym sie postepowaniem.

Zamawiajgcy w sposéb jasny i czytelny okreslit w Tomie III SIWZ pn.: , Program
Funkcjonalno-Uzytkowy” wymagania dot. przedmiotu zamowienia.

Pytanie 3.

Oferent prosi o udostgpnienie dokumentacji projektowej archiwalnej istniejacej ktadki.
Odpowieds:

Wszystkie wymagania zwiqzane z opisem przedmiotu zaméwienia zawiera Tom 111 SIWZ pn.:
. Program Funkcjonalno-Uzytkowy .



Pytanie 4.

Prosz¢ o potwierdzenie, Ze istniejacy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytku.
Odpowiedz:

Istniejqcy obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Pytanie 5.

Zgodnie z pkt 3.4.5.4 tomu 3 SIWZ wjazd na pomost kladki nalezy ograniczy¢ dla pojazdéw
kotowych. Prosimy o potwierdzenie, Zze podczas prowadzenia obliczen statycznych
wytrzymatosciowych ktadki na potrzeby jej ewentualnego wzmocnienia nalezy zatozy¢, ze nie
bedzie sig po niej odbywat ruch kotowy?

Odpowieds:

Po Kladce nie bgdzie sig odbywal ruch kolowy. W ramach prowadzonych prac projektowych
nalezy przewidziec¢ obcigzenia wyjgtkowe pojazdem.

Pytanie 6.

W PFU zapisano Ze nalezy wzmocnié¢ lub wymieni¢ 50% elementéw konstrukeji stalowe;.
Oferent prosi o przedstawienie ekspertyzy lub opinii lub innego dokumentu na podstawie,
ktorego okreslono ilosciowy zakres elementéw do wymiany.

Odpowieds:

Zamawiajqcy udostgpnia oceng stanu technicznego obiektu — Zalgeznik Nr 1 do niniejszego
pisma. Wartos¢ zastata zatozona na podstawie powyzszej oceny.

Pytanie 7.

Czy jesli w wyniku przeprowadzonych przez oferenta na etapie projektowania obliczen
uzyskane wyniki wykaza ze nie jest mozliwe wzmocnienie istniejacej kladki i nalezy ja
wymieni¢ na nowg to Oferent w swojej ofercie musi uwzgledni¢ ryzyko wynikajgce
z konieczno$ci wymiany konstrukcji w catosci.

Odpowied?:

Wg posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji konstrukcja kladki nie wymaga wymiany
na nowq. Oferent na etapie przetargu musi przewidzie¢ ryzyko zwigzane ze wzmocnieniem
istniejgcej kladki.

Pytanie 8.

Czy Zamawiajacy dopuszeza wzmocnienie konstrukeji w technologii sprezenia zewngtrznego,
jak to bylo przewidziane w postgpowaniu przetargowym z 2017 roku na remont kladki?
Odpowieds:

Zamawiajqcy informuje, iz odpowiedzialno$é za przyjecie wilasciwego sposobu wzmocnienia
konstrukcji ktadki spoczywa na Wykonawcy.



Pytanie 9.

Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie robét w okresie letnim /urlopowym, tj. wzmozonego
ruchu turystycznego w regionie przebudowywanej ktadki?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza prowadzenie robét w okresie letnim/urlopowym jednakze pod
warunkiem zachowania przez Wykonawce szczegélnych srodkéw ostroznosci i po wlasciwym
zabezpieczeniu (przed nieuprawnionym dostgpem 0s6b niepowolanych) terenu budowy.

Pytanie 10.

W Programie Funkcjonalno uzytkowym ( np. pkt 3.3.2 i pkt 3.3.3.1) jego Autor w odniesieniu
do przedmiotu Zamoéwienia zamiennie uzywa okreslen ,,Remont” i ,,Przebudowa”. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, tj. ustawg Prawo Budowlane w ktérym zdefiniowano znaczenia
tych okreslen i jakie z powyzszych rodzajow robot wynikaja obostrzenia i wymagania Prosimy
0 jednoznaczne okreslenie czy przedmiot zamowienia ma by¢ Remontem czy Przebudowa.
Odpowieds:

Przedmiot zaméwienia to przebudowa.

ZMIANA TRESCI SIWZ Nr 1
Ponadto, Zamawiajacy dzialajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia poprzez:

1. DODANIE do TOMU III SIWZ z dn. 05.03.2018 r. n/w dokumentu:
—  Ocena stanu technicznego obiektu.




