PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

NAZWA ZAMOWIENIA:

"ROZWOJ ZROWNOWAZONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOSCI W GMINIE
POMIECHOWEK I OBSZARZE FUNKCJONALNYM WARSZAWY"

ADRES:
GMINA POMIECHOWEK, POWIAT NOWODWORSKI, WOJEWODZTWO
MAZOWIECKIE

ULICA SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHOWEK

DZIALKI WLASNE LUB W DYSPOZYCJI INWESTORA.

Zadanie nr 1

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 258/1, 275/1 obreb Pomiechéwek oraz

nr ew. 454/2 obregb Stanistawowo.

Zadanie nr 2

Podzadanie 1 ,,Przebudowa kitadki w miejscowosci Kosewko”

Podzadanie 2 ,,Budowa Scieiki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek i Kosewko”
Podzadanie 3 ,,Budowa sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek, Czarnowo
i Golawice Drugie”

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:
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nr ew. 372, 370, 352/1, 276, 277, 351, 274/2, 131, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5,
127/6 obrgb Pomiechowek,

nr ew. 1049/1, 1046, 1045/3, 1042/2, 1040, 1041/2, 1016/2, 1013/1 obrgb Czarnowo,

nr ew. 158, 146, 143/1, 139, 153/1, 152 obreb Gotawice Drugie

nr ew. 5/3, 4, 7/2, 3/1, 8, 11, 32, 33/1, 19/1, 33/2, 9/1, 9/2, 51, 52/1, 60, 10, 116/7 obreb
Kosewko.

Zadanie nr 3

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 49/1 obreb Czarnowo,

nr. ew. 1807, 1808, 1809 obreb Pomiechowek.

Zadanie nr 4

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 63, 128, 93/2, 152/15, 382/1, obrgb Pomiechowo,

nr ew. 459/1, 460, 461/1, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470/2, 470/1, 471/1, 471/4,
472, 473/4, 473/5, 473/10, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 508/6, 508/5, 507/7, obreb
Stanistawowo.

Zadanie nr 5

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 1304/1, 1287, 1280, 1274, 1267, 1303, obrgb Pomiechowek

Zadanie nr 6

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 1304/2, 1373, 1375 obrgb Pomiechowek.

DELUGOSC I POWIERZCHNIA CALKOWITA

Sciezka rowerowa :
szer. 2,0 m x 600,0 m = 1200,0 m 2
szer. 2,5mx 800,0m= 2 000,0 m?

suma: dt. 1400 m, pow. 3 200.0 m?
Sciezka pieszo — rowerowa:

szer. 2,5 m x 1800,0 m =4 500,0 m 2
szer. 3,0 m x 8500,0 m = 25 500,0 m >
szer. 2,5 m x 300,0 m = 750,0 m >
szer. 2,5 m x 800,0 m =2 000,0 m 2
szer.2,5mx 1 100,0 m =2 750,0 m 2
suma: di. 11 700.0 m, pow. 33 500,0 m?
jezdnia:

szer. 6,0 m x 300,0 m = 1 800,0 m?
szer. 6,0 m x 700,0 m = 4 200,0 m?
suma: dt. 1 000.0 m pow. 6 000.0 m?
zatoki parkingowe:

powierzchnia 2 500,0 m?
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Wspdlny stownik Zamowien Publicznych
Kod CPV:

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 Badanie gruntu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45112710-5 Zagospodarowanie terenow zielonych

74232000-4 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

71320000-7 - Ushlugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1- Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

71322000-4 - Ustugi projektowania mostow

45000000-7 - Roboty budowlane

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

ich

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewngtrznego
ZAMAWIAJACY: GMINA POMIECHOWEK
ul. Szkolna 1a,
05-180 Pomiechowek

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
OPRACOWAL.:

»DROG — POL II” s.c.
ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne
inz. Pawel Szymanski
ZATWIERDZIt:
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Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego
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1.3. Ogo6lne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Natezenie ruchu

1.4.2. Branza drogowa

1.4.3. Branza energetyczna

1.4.4. Branza teletechniczna

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
1.5.1.1. Projekt budowlany

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

1.5.1.3. Przedmiar robot

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

1.5.1.5. Szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
1.5.1.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalacji

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

1.6. Ogoblne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
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1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie
mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego, nie
beda powodowaly zmiany Ceny Umownej oraz przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sa tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte,
uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 1 wybudowanie, sporzadzenie projektu budowlanego,
uzyskanie =~ wymaganych  prawem  opinii,  uzgodnien,  pozwolen,  zgloszen
1 prawomocnych decyzji administracyjnych niezb¢dnych do wybudowania i uzytkowania.

Gmina Pomiechowek potozona jest w pdinocnej czgsci Mazowsza, w powiecie nowodworskim,
w odlegtosci 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-
Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km?2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 sotectw, ktore
aranzujg zycie swoich lokalnych spotecznosci. W gminie zamieszkuje 8731 osob, w tym 3267
w Pomiechowku i 5464 w pozostatych solectwach.
Na terenie gminy znajdujg si¢ dwa rezerwaty przyrody: lesny Pomiechéwek oraz przyrody
Dolina Wkry. W znacznej czg¢$ci gmina objeta jest Warszawskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu. Potozona jest nad wodami Wkry 1 Narwi.
Mam dogodne polaczenie z Warszawa. Podmiejski ruch pasazerski umozliwia szybkie dotarcie
ze stolicy do samego centrum Pomiechdéwka — zaledwie 46 minut podrozy pociaggiem dzieli nas
od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczajacy czas, by znalez¢ si¢ w zgota odmiennej
przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrow od zachodnich granic gminy przebiega jedna z
podstawowych drég szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdansk.
Lezy w bezposrednim sasiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie pn; "Rozwdj zrownowazonej multimodalnej mobilnosci
w gminie Pomiechowek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” polegajace na wykonaniu
dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu $ciezek rowerowych, ciggdw pieszo —
rowerowych, przebudowie nawierzchni drég gminnych, zatok parkingowych ktadki dla
pieszych wraz z wykonaniem oznakowania statej organizacji ruchu a takze dokumentacjami
usuni¢gcia ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym terenu z
uwzglednieniem warunkéw geologicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze budowy ww. zadan w systemie ,,zaprojektuj-wybudu;”.
Zadanie podzielono na 6 odcinkdw wynikajacych z ilosci ulic, drog i obiektéw przez jakie
zamierza przechodzi¢ inwestycja na potrzeby programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zadanie nr 1

Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek i Stanistawowo w zakresie
wykonania $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 2,50 m 1 dtugosci 1800 m, nawierzchni
utwardzonej 4500 m?.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych:

nr ew. 258/1, 275/1 obreb Pomiechdéwek oraz

nr ew. 454/2 obreb Stanistawowo.

str. 6



Zadanie nr 2
Podzadanie 1 ,,Przebudowa kladki w miejscowosci Kosewko”
Podzadanie 2 ,,Budowa Scieiki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek i Kosewko”
Podzadanie 3 ,,Budowa scieiki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek, Czarnowo
i Golawice Drugie”
Budowa $ciezki pieszo — rowerowej w miejscowosci Pomiechowek, Czarnowo, Gotawice
Drugie, Kosewko o szerokosci 3,0 m i dtugoéci 8500 m, nawierzchni utwardzonej 25 500,0 m?
wraz z budowg ktadki dla pieszych o dtugosci 117,28 m.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. 372, 370, 352/1, 276, 277,
351, 274/2, 131, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6 obreb Pomiechowek, nr ew.
1049/1, 1046, 1045/3, 1042/2, 1040, 1041/2, 1016/2, 1013/1 obrgb Czarnowo, nr ew. 158, 146,
143/1, 139, 153/1, 152 obrgb Gotawice Drugie oraz nr ew. 5/3,4,7/2,3/1, 8, 11, 32, 33/1, 19/1,
33/2,9/1,9/2, 51, 52/1, 60, 10, 116/7 obreb Kosewko.
Zadanie nr 3
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowosci Czarnowo w zakresie wykonania
$ciezki rowerowej szerokosci 2,50 m, dlugosci 800,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni
2 000,0 m?> oraz na przebudowie drogi gminnej — ul. Rekreacyjnej w miejscowosci
Pomiechoéwek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej szerokosci 6,0 m, dtugosci 300,0
m, powierzchni 1 800,0 m? oraz wykonania $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 2,50 m,
dhugosci 300,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 750,0 m?
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dzialkach oznaczonych nr ew. 49/1 obrgb Czarnowo oraz
nr. ew. 1807, 1808, 1809 obrgb Pomiechowek.
Zadanie nr 4
Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Pomiechowo i Stanistawowo w zakresie:

a) wykonania $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m, diugosci 600,0 m, nawierzchni

utwardzonej, powierzchni 1200,0 m?
b) wykonania $ciezki pieszo rowerowej szerokosci 2,50 m, dlugosci 1100,0 m,
nawierzchni utwardzonej, powierzchni 2750,0 m?

Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. 63, 128, 93/2, 152/15,
382/1, obreb Pomiechowo oraz nr ew. 459/1, 460, 461/1, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468,
469,470/2,470/1,471/1,471/4,472,473/4,473/5,473/10,474,475,476,477,478, 479, 508/6,
508/5, 507/7, obreb Stanistawowo.
Zadanie nr 5
Przebudowa drogi gminnej wzdtuz linii kolejowej w miejscowosci Pomiechowek w zakresie:
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,0 m, dtugosci 300,0 m, powierzchni
1 800,0 m?
Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatkach oznaczonych nr ew. 1304/1, 1287, 1280, 1274,
1267, 1303
Zadanie nr 6
Przebudowa drogi gminnej wzdtuz linii kolejowej w miejscowosci Pomiechowek w zakresie:
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,0 m, dlugosci 400,0 m, powierzchni 2
400,0 m2 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej wzdhluz drogi z plyt azurowych, o
powierzchni 2 500,0 m?.
1304/2, 1373, 1375 obrgb Pomiechowek.
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Zamowienie obejmuje czeS¢ projektowq:

e sporzadzenie projektow budowlanych wykonawczych $ciezek rowerowych, ciaggow
pieszo — rowerowych, nawierzchni jezdni, punktow P+R wraz z serwisowaniem
rowerow, ktadki dla pieszych

e uzyskanie warunkéw technicznych od zarzadcow pasa drog, zarzadcy pasa kolejowego
1 gestorow sieci, ktore koliduja z przedmiotowa inwestycja

e uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, jezeli zachodzi¢
bedzie konieczno$¢ na poszczego6lnych zadaniach,

e sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i innych branz wynikajacych
z realizacji inwestycji z kompletem wymaganych uzgodnien,

e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét dla wymienionych
wyzej branz,

e sporzadzenie przedmiaréw roboét i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz,

e opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu

e komplet wymaganych uzgodnien.

W zakres budowy Sciezki rowerowej i ciagow pieszo — rowerowych, nawierzchni jezdni,
budowy kladki dla pieszych wchodzi:

e budowa konstrukcji nawierzchni $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo — rowerowych,
jezdni na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

e oznakowanie pionowe i poziome,

e budowa lub przebudowa odcinkéow lub obiektow pozwalajacych na wywigzanie si¢ z
umowy 1 umozliwienie funkcjonowania projektowanej inwestycji, gdzie na etapie
okreslania pelnego zakresu zadan nie mozna bylo przewidzie¢

e usuniecie ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczna

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Geometria.

Obowiazujace w Polsce przepisy ogolne dotyczace drog rowerowych poza jezdnia zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.
U. nr 43, poz. 430 z p6z. zmianami sg bardzo lakoniczne. Podaja tylko zalecang konstrukcje
oraz przekroje poprzeczne (1,5 m dla jednokierunkowej, 2,0 m dla dwukierunkowej drogi
rowerowej, 2,5 m dla jednokierunkowej z "dopuszczonym ruchem pieszym'' 1 skrajni¢ po 0,2
m od krawedzi. Skrajnia pionowa to 2,5 m (przy remoncie dopuszczane 2,2 m). Stad niektore
polskie samorzady stworzyly wiasne regulacje dotyczace projektowania infrastruktury
rowerowej (standardy techniczne), oparte o przyklady najlepszej praktyki z krajéw zachodniej
Europy. Generalnie, sprowadzajg si¢ one do nastepujacych spraw:

e predkosé projektowa wydzielonych dréog rowerowych: co najmniej 30 km/godz. dla
tras gtownych 1 20 km/godz dla tras pozostatych. Z tym wiaza si¢ odpowiednie
promienie tukow.

e promienie lukéw: powinny by¢ jak najwigksze, dla odcinkéw drogi (miedzy
skrzyzowaniami) co najmniej 20 m liczac do wewngtrznej krawedzi w przypadku
gltéwnych tras rowerowych, na drogach rowerowych stanowigcych trasy pozostate
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dopuszcza si¢ 10 m. Wyjatki sa dopuszczane w rejonie skrzyzowan na tych relacjach,
gdzie nie ma pierwszenstwa. Na tukach droga rowerowa powinna by¢ poszerzana o 30%
na catej dtugosci tuku. W przypadku przejazdéw rowerowych prostopadtych do drogi
rowerowej dopuszcza si¢ tuki o promieniu 2,0 m.

e skrajnia: co najmniej 0,5 m wolnego miejsca poza krawedzia drogi rowerowej
zwlaszcza po wewngtrznej stronie tuku (przepisy ogélne dopuszczaja 0,2 m 1 to jest
najczesciej za malo)

e szeroko$¢ w poziomie niwelety (nawierzchni): co najmniej 2 m dla drog
dwukierunkowych (wraz ze skrajnig - 2,5 m a najlepiej 3,0m) musza zapewnié
swobodne mijanie si¢ rowerzystow w kazdym punkcie drogi; dla drog
jednokierunkowych - co najmniej 1,5 m (2,0m wraz ze skrajnig) bo muszg umozliwiac¢
swobodne wyprzedzanie si¢ w kazdym punkcie drogi;

e obszary akumulacji: przed przejazdami rowerowymi z sygnalizacja swietlng lub bez
pierwszenstwa dla rowerzystow nalezy przewidzie¢ miejsce na zatrzymanie rowerow.
Rowerzysci zatrzymani na czerwonym $wietle nie powinni blokowa¢ ruchu na drodze
rowerowej na relacji innej niz oczekujaca na otwarcie ruchu. Dlatego obszar akumulacji
powinien mie¢ dtugos¢ (glebokos¢) co najmniej 2,0 m. Zalecane jest poszerzanie drogi
rowerowej do 3,0 m lub - w przypadku wigkszych potokdéw ruchu - wiecej. Rowerzysci
wowczas moga oczekiwac obok siebie w rzedzie. Szeroko$¢ drogi rowerowej w tym
miejscu nie moze jednak by¢ wigksza niz przejazdu rowerowego przez jezdnie.

o tréjkaty widocznosci: w kazdym punkcie drogi rowerowej nalezy zapewnié
widoczno$¢ nawierzchni na odcinku co najmniej 40 m przed rowerem. W przypadku
skrzyzowan, rowerzysta na drodze rowerowej powinien mie¢ kontakt wzrokowy z
pojazdami na jezdni poprzecznej na co najmniej 50 m przed przecigciem si¢ torow ruchu
samochodéw wyjezdzajacych z jezdni poprzeczne;j.

Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ zablokowania wjazdu na droge rowerowa niepozadanych
pojazdéw, nalezy na wjezdzie na droge rowerowag umieszcza¢ stupki przeszkodowe U-12c¢ o
wysokosci do 0,6 m. W przypadku dwukierunkowych drég rowerowych powinny one by¢
umieszczane w osi drogi oraz przy jej krawedziach w odlegtosci po 1,5 m od stlupka w osi. Jesli
drogi rowerowe sg jednokierunkowe, stupki nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 1,5 m od siebie
czyli w krawegdziach drogi rowerowej. Odlegto$¢ miedzy stupkami nalezy zawsze liczy¢
prostopadle do stycznej do faktycznego toru ruchu rowerzysty w danym miejscu!
Geometria drog rowerowych w kazdym punkcie powinna pozwala¢ na dostep standardowych
(dostepnych na rynku) matych maszyn do utrzymania czysto$ci, w tym do od$niezania.
Jesli droga rowerowa przylega do chodnika, powinna by¢ obnizona w stosunku do niego o 3-
5 cm i1 oddzielona lezagcym kraweznikiem o skosie rzgdu 30 stopni. W ten sposob piesi (takze
niewidomi) otrzymuja informacj¢, ze nawierzchnia obok nie jest czgécig chodnika. Lezacy
kraweznik umozliwia za§ bezpieczny wjazd na chodnik aby unikng¢ wypadku lub omingé
przeszkode, nie stanowi tez zagrozenia dla pieszych (w tym niewidomych) - w przypadku
zwyklego kraweznika mozna na nim skreci¢ noge.

Wysokosciowo tereny potozone sg na terenie nizinnym. Teren jest zagospodarowany uzbrojony
w sieci podziemne.

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono w zataczniku graficznym.
Konstrukcja nawierzchni dla chodnikow, §ciezek rowerowych, ciggu pieszo-rowerowego,
jezdni, zatok parkingowych, grupa no$nosci podtoza G1

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004. Modut wtornego odksztalcenia podtoza
pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2>45MPa. W przypadku wynikéw
stabszych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza Modut wtornego odksztatcenia
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zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosicE2>80MPa, przy
czym zageszczenie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy E2/E1<2,2.

Konstrukcja nawierzchni jezdni, drég, miejsc postojowych zgodna z warunkami technicznymi
1 KTKNPiP

Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004.

Modut wtornego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom
E2>45MPa. W przypadku wynikow stabszych nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podtoza —
Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinien wynosi¢E2>80MPa, przy czym zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
E2/E1<2,2.

Podloze pod w/w konstrukcje musi odpowiada¢ parametrom E2>45 MPa.

Ciag pieszo - rowerowy od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm
wibroprasowanym, ktory po ulozeniu tawy betonowej nalezy posadowi¢ bezposrednio na
wilgotny, $wiezy 1 niestezony beton, zachowujac zalozong w projekcie niwelet¢ kraweznika.
Lawe¢ betonowa z oporem — wykonac z betonu C12/15. Lawa pod kraweznikiem oraz opor
kraweznika, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 15 cm, natomiast opér wykona¢ do 2/3
wysokosci  kraweznika. Wzdluz kraweznika nalezy zastosowaé $ciek z elementdéw
betonowych(ewent. z kostki brukowej betonowej lub kamiennej) osadzony na wspdlnej tawie
betonowej pod kraweznikowej. Obrzeze betonowe 8x30 cm posadowié¢ na tawie betonowej z
oporem obustronnym (beton C12/15). Na zjazdach zaprojektowac od strony jezdni kraweznik
betonowy najazdowy 15 x25 cm (lub 20x22 cm) z zastosowaniem krawe¢znika skosnego 100x30
cm (lub 25(22) x 20 cm) na fawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szeroko$¢
zjazdu indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,00
m 1 nie wigkszej niz szerokos$¢ jezdni na drodze. Na zjazdach indywidualnych przecinajacych
ciag pieszo - rowerowy zachowa¢ normatywne skosy 1:1 (np. na ciggu o szer.2,00 + 1,50 =
3,50 m, - wykona¢ skosy 2,00 m:2,00 m, czyli na szeroko$ci przyleglego do jezdni
dwukierunkowego ciggu rowerowego). Dhugos¢ zjazdu przyjaé do granicy pasa drogowego.
Wysokos¢ kraweznika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosowac¢ obnizenie
kraweznika do 4 cm, na przej$ciach dla pieszych 2cm.

Projekt powinien uwzglednia¢ usunigcie elementéw kolidujgcych z nowo projektowanym
chodnikiem, S$ciezka rowerowa, ciggiem pieszo — rowerowym, drogami, obiektem
inzynieryjnym np. drzewa, stlupy, oznakowanie drogowe 1 inne.

- usytuowanie $ciezki rowerowej wzgledem jezdni powinno zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu.
Szerokos¢ $ciezki rowerowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- 1,50 m - gdy jest ona jednokierunkowa,

- 2,00 m - gdy jest ona dwukierunkowa,

- 2,50 m - gdy ze $ciezki jednokierunkowej moga korzystaé piesi.

Minimalna szeroko$¢ ciggu pieszo — rowerowego (usytuowanego przy jezdni, zlokalizowanego
wzdtuz drogi powinna wynosi¢ 2,00 m (ciag rowerowy dwukierunkowy) + 1,00m (ciag pieszy
dwukierunkowy) = 3,00m, nie wliczajac w to kraweznika 1 obrzeza. W przypadku zastosowania
materiatéw z odzysku, nalezy uzyskac akceptacj¢ zarzadu drogi. Stosownie do warunkow
lokalnych, uwzgledni¢ elementy zabezpieczenia ruchu pieszego. Opracowaé Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace $cisle
planowanym pracom zwigzanym z budowa ww. zadan.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ roOwniez rozpoznanie ewentualnych kolizji z

istniejgcym uzbrojeniem, wraz ze sposobem ich usunig¢cia. Przedmiary rob6t oraz kosztorysy
inwestorskie nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego odcinka. Projekt powinien spetnic
warunki Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133 z
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poz. zm.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie. Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.1188, tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami). W
szczegoblnosci strona tytulowa projektu budowlanego powinna posiada¢ numery ewidencyjne
dzialek, na ktoérych obiekt jest usytuowany (§ 3.1.1. w/w Rozporzadzenia). Wytyczne
projektowe budowy ww. obiektow opracowaé na mapie do celow projektowych. Plan
sytuacyjny powinien posiada¢ stosowne klauzule geodety uprawnionego oraz wtasciwego
terenowo — o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Plan zagospodarowania
nalezy takze zorientowa¢ wedtug kierunku pétnocnego, z pokazaniem rowniez do jakich
miejscowosci prowadzi dana droga na poczatku i koncu opracowania. Zalaczy¢ do
dokumentacji profile podtuzne po krawedzi jezdni, z pokazaniem niwelety stanu istniejacego
oraz projektowanej niwelety ww. zadan. Pokaza¢ na profilu podtuznym wystgpujace elementy
odwodnienia (wpusty uliczne). Pozostale parametry techniczne zaprojektowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,(Dz. U.
nr 43 z dnia 14.05.1999 r., p0z.430 z p6z. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z
drogami i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987.

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez zaprojektowanie i realizacja przebudowy ktadki nad
rzece Wkrze zlokalizowanej w km okoto 7+970 od uj$cia rzeki do Narwi. Przebudowa ma na
celu dostosowac istniejaca konstrukcje do obowigzujacych norm i przepisow.

Przedsiewzigcie swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie renowacji istniejacej konstrukcji
MS-22-80 z wymiang poktadu drewnianego na nowy i1 wzmocnieniem konstrukcji (jezeli
bedzie wymagana). Podpory konstrukcji ze wzgledu na swoja wyjatkowa konstrukcje oraz stan
przed awaryjny, nalezy przebudowac¢ i wzmocnic.

W przestach nurtowych rzeki, podpory oraz istniejacy mur oporowy po stronie poinocnej
nalezy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi. Skarpy stozkéw nasypowych przy przyczoétku
poludniowym nalezy umocnic.

Projektowana przebudowa powinna spetnia¢ nastepujace zatozenia i wymagania:

J Projektowana przebudowa ma na celu doprowadzenie ktadki do stanu bezpiecznego
uzytkowania. Na ktadce nalezy przewidzie¢ montaz pochwytu na wysokosci 1,2m nad poziom
nawierzchni. Nalezy zapewni¢ wypelienie wolnych przestrzeni pomiedzy elementami
konstrukcji MS-22-80, np. z siatki z lin stalowych nierdzewnych.

J Istniejace podpory nalezy wzmocni¢ i dostosowac do projektowanych tozysk.
o Wszystkie prace prowadzone bgda bez demontazu konstrukcji MS-22-80.

J Nawierzchnia:

(o] na ktadce — wymiana konstrukcji drewniane;j

o na dojs$ciach — kostka lub ptyty chodnikowe na podbudowie
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J Odwodnienie nawierzchni kladki pozostaje bez zmian, woda deszczowa nie
zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi w dalszym ciggu bedzie odprowadzana do wod
ptynacych rzeki. Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z zarzadca rzeki.

. Lozyska nalezy wymieni¢ na nowe wielowaltkowe realizujace przesuw i obrét kladki,
badz rownowazne, zalecane dla tego typu konstrukc;ji.

o Potaczenia dylatacyjne zrealizowaé w postaci nierdzewnych blach zakrywajacych.

. Dojscia do ktadki nalezy zaprojektowac o szerokosci 2,5m 1 pochyleniu maksymalnym
5%.

Parametry techniczne:

a. Dhugos¢ ktadki: bez zmiany, Lc = 117,28
b. Dhugos$¢ chodnikéw na dojsciach: Lc=2x20m=40m

c. Szerokos$¢ ktadki i chodnikow: odpowiednio 2,2m i 2,5m

d. Spadki na obiekcie istniejacym zachowac. Dopuszcza si¢ drobne zmiany zachowania
spadku.

e. Skrajnia pionowa min 2,5m.

f. Obcigzenie uzytkowe: >2,5 kN/m2

Zakres robot dotyczacy ktadki zaktada:

o przeprowadzenie renowacji istniejacej konstrukcji MS-22-80 ze wzmocnieniem konstrukcji (
jezeli bedzie wymagana). Wymagane bedzie oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie wraz z
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych. Koncepcja zaktada wykonanie
prac bez demontazu konstrukcji, zabezpieczajac prace przed pyleniem i zanieczyszczeniem wod.
Konstrukcja no$na pomostu zostata mocno skorodowana. Nalezy zatozy¢ wymiane lub wzmocnienie
50% elementoéw konstrukcji stalowe;.

o wymian¢ poktadu drewnianego na nowy. Nalezy zastosowac deski debowe zabezpieczone o
grubo$ci minimum 3,5cm. Deski mocowac do konstrukcji stalowej przy uzyciu wpuszczanych $rub z
tbem ptaskim.

J montaz pochwytu na konstrukeji na wysokosci 1,2m nad poziom pomostu wraz z wypetieniem
wolnych przestrzeni pomiedzy elementami konstrukcji MS-22-80, np. z siatki z lin stalowych
nierdzewnych.

o podpory konstrukcji nalezy przebudowac i wzmocni¢. Koncepcja zaktada wykonanie ptaszcza
zelbetowego wraz z ciosami podlozyskowymi, naprawy PCC oraz iniekcj¢ cisnieniowg. W przypadku
niewystarczajgcej nos$nosci podloza nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie w formie posadowienia
posredniego.

W przestach nurtowych rzeki, podpory oraz istniejacy mur oporowy po stronie poinocnej nalezy
zabezpieczy¢ traconymi $ciankami szczelnymi zwienczonymi oczepem zelbetowym z zabezpieczeniem
przed upadkiem za pomocg balustrad. Skarpy stozkow nasypowych przy przyczotku potudniowym
nalezy umocni¢. Rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zarzadca wod.

o wymiang tozysk na dedykowane dla tego typu konstrukc;ji.

o zabezpieczenie przerw dylatacyjnych na potaczeniu z konstrukcjg na przyczotku, poprzez
zastosowanie nierdzewnych blach zakrywajacych.

o wykonanie po obu stronach ktadki chodnika z kostki betonowej na dtugosci do 20 metréw na
kazda ze stron. Wymaga si¢ by minimalna szeroko$¢ chodnika wynosita 2,5 m, o maksymalnym spadku
5%. Dalsza rozbudowa ciggdéw pieszych nie wchodzi w zakres inwestycji objgtej niniejszym
programem.
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o przy przyczoétku potudniowym od strony dolnej wody nalezy wykonaé schody skarpowe dla
obstugi.

Zgodnie z Art. 20. ust. 4 Prawa Budowlanego, Projektant a takze Sprawdzajacy powinni
dotaczy¢ do projektu budowlanego o$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestycja jest potozona w gminie Pomiechowek. Na potrzeby opracowania programu
funkcjonalno — uzytkowego gmina zostala podzielona na odcinki nie powigzane ze soba
stanowigce ww. zadania 1-6, zgodnie z nastgpujacym wykazem:

Zadanie nr 1
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowosci Pomiechowek 1 Stanistawowo w zakresie
wykonania $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 2,50 m 1 dlugosci 1800 m, nawierzchni
utwardzonej 4500 m?.
Zadanie nr 2
Podzadanie 1 ,,Przebudowa kladki w miejscowosci Kosewko”
Podzadanie 2 ,,Budowa Scieiki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek i Kosewko”
Podzadanie 3 ,,Budowa scieiki pieszo-rowerowej w miejscowosci Pomiechowek, Czarnowo
i Golawice Drugie”
w miejscowosci Pomiechowek, Czarnowo, Gotawice Drugie, Kosewko o szerokosci 3,0 m i
dtugosci 8500 m, nawierzchni utwardzonej 25 500,0 m>.
Zadanie nr 3
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowosci Czarnowo w zakresie wykonania
$ciezki rowerowej szeroko$ci 2,50 m, dtugosci 800,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni
2 000,0 m?> oraz na przebudowie drogi gminnej — ul. Rekreacyjnej w miejscowosci
Pomiechowek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej szerokosci 6,0 m, dtugosci 300,0
m, powierzchni 1 800,0 m? oraz wykonania $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 2,50 m,
dtugosci 300,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 750,0 m?
Zadanie nr 4
Przebudowa drog gminnych w miejscowosci Pomiechowo 1 Stanistawowo w zakresie:

c) wykonania $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m, dlugosci 600,0 m, nawierzchni

utwardzonej, powierzchni 1200,0 m?
d) wykonania S$ciezki pieszo rowerowej szerokosci 2,50 m, dhlugosci 1100,0 m,
nawierzchni utwardzonej, powierzchni 2750,0 m?

Zadanie nr 5
Przebudowa drogi gminnej wzdtuz linii kolejowej w miejscowosci Pomiechowek w zakresie:
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,0 m, dtugosci 300,0 m, powierzchni
1 800,0 m?
Zadanie nr 6
Przebudowa drogi gminnej wzdtuz linii kolejowej w miejscowosci Pomiechowek w zakresie:
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 6,0 m, dlugosci 400,0 m, powierzchni 2
400,0 m2 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej wzdhluz drogi z plyt azurowych, o
powierzchni 2 500,0 m?.
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1.1.1. Zakres branzy drogowej i innych wystepujacych
Dhugos$¢ i powierzchnia tras wynosi:

sciezka rowerowa :

suma: dt. 1400 m, pow. 3 200,0 m?

Sciezka pieszo — rowerowa:

suma: dt. 11 700,0 m, pow. 33 500,0 m?

jezdnia:

suma: dt. 1 000,0 m pow. 6 000,0 m?
zatoka parkingowa:

powierzchnia 2 500,0 m?

ktadka dla pieszych:

Dhtugos$¢ ktadki: bez zmiany, Le = 117,28

Dhugos¢ chodnikéw na dojsciach: Le=2x20m=40m
Szeroko$¢ ktadki i chodnikoéw: odpowiednio 2,2m i 2,5m

Zamawiajacy wymaga uzyskanie wszystkich uzgodnien z gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowanie geologiczne okreslajace warunki
gruntowe 1 ustalenie grupy nos$nosci podtoza gruntowego.

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy opracowa¢ na podstawie obowigzujacego Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych stanowiacy zatacznik do
zarzadzenia nr 31 GDDK i A z dnia 16.06.2014. Wszelkie elementy przekroju poprzecznego
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci 1 statecznosci
konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi
publicznej 1 obiektu inzynieryjnego .

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowa¢ w formie zastosowania odpowiednich spadkow
podhuznych i poprzecznych z powierzchniowym odprowadzeniem wody do istniejacych
rowow, wpustow ulicznych lub na zielen ewentualnie zbiornikow retencyjnych w tym celu
zaprojektowanych. W przypadku konieczno$ci wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowe]
lub przykanalikoéw wystapi¢ o warunki techniczne do zarzadcy drogi lub sieci. Urzadzenia
wystepujace na terenie inwestycji:

sie¢ wodociggowa, siec kanalizacji sanitarnej, linia telefoniczna, napowietrzna i podziemna
linia energetyczna napowietrzna i podziemna, o$wietleniowa, gazowa.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami),warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Odcinki ww. zadan  stanowigce przedmiot opracowania wynikaja z koniecznos$ci
wprowadzenia na terenie gminy Pomiechéwek systemu potaczen rowerowych i1 zapewnienia
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im bezpieczenstwa. Maja za zadania umozliwi¢ zmiany sposobu poruszania si¢ poprzez
eliminacj¢ pojazdéw samochodowych. Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego
indywidualnego. Ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza, halasu oraz nizszego
zattoczenia.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Kazdy odcinek przedmiotowego opracowania powinien zawieraé wystarczajacg ilosé
informacji wraz z cze$cig rysunkowa i obliczeniowg umozliwiajaca uzyskanie pozwolenia na
budowg oraz realizacji w terenie zgodnie projektem budowlanym wykonawczym i przepisami
Prawa Budowlanego.

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem $ciezki rowerowej 1 ciggu pieszo — rowerowego jest przewidywane
nat¢zenie ruchu oraz jego struktura.

Odcinki beda dwukierunkowe podporzadkowane do drog oraz do uzgodnionej 1 zatwierdzone;j
statej organizacji ruchu. Przyjeto predkos¢ projektowa zgodna z wezedniejszym opisem.
Natezenie ruchu dla ciggéw pieszo rowerowych dla danego opracowania wynika z zatozenia,
ze 1lo$¢ pieszych nie przekrocza 450 0s6b na godzing a rowerzystow 50 rowerow/h.

1.4.2. Branza drogowa

Sciezka rowerowa i ciag pieszo — rowerowy, chodnik, jezdnia

Zaktada si¢ szerokos¢ $ciezki rowerowej dwukierunkowej 2,0-2.5 m. Ciag pieszo- rowerowy
szerokos¢ 3,0 m

Wjazdy

Wjazdy nalezy zaprojektowac jako uktad warstw zapewniajacych przeniesienie obcigzenia jako
nawierzchnig jak §ciezka rowerowa lub ciag pieszo — rowerowy z dostosowaniem do niwelety
opracowania z uwzglednieniem bram.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych, mostowych obejmujg usuni¢cie humusu, wykopy
pod warstwy konstrukcyjne oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i kolejowym w celu
dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:98.

Zielen

Nalezy do minimum ograniczy¢ wycinke drzew, dostosowywaé przebiegi do istniejacego
drzewostanu.

Kladka

Architektura istniejgcego obiektu zostanie nieznacznie zmieniona. Przebudowa podp6r zmieni
ich wyglad oraz gabaryty. Na konstrukcji ktadki wykonane zostang dodatkowe balustrady.
Wymaga si¢ aby powierzchnie stykajace si¢ z gruntem byly wykonane z elementow
zelbetowych 1 zostaty zabezpieczone powlokami przeciwwilgociowymi z pokryciem 10 cm
ponad powierzchni¢ terenu. Wykonczenie powierzchni elementéw konstrukcyjnych pochylni
wykona¢ poprzez zastosowanie powlok ochronnych podpér i przyczotkéw zgodnie z PN-EN
1504-2:2006 1 PN-EN 1504-7:2007 i PN-EN ISO 12944-5.

str. 15



Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy
zalozeniu trwato$ci powyzej 15 lat, stopniu korozyjnosci srodowiska C5-1. Nalezy uwzglednié¢
w trwato$ci korozyjnej taczniki, $ruby i1 nakretki.

Nie dopuszcza si¢ rozwigzania, gdzie konstrukcja stalowa styka¢ si¢ bedzie bezposrednio z
gruntem.

Wymaga si¢ wymiany poktadu drewnianego na nowy. Nalezy zastosowa¢ deski dgbowe
zaimpregnowane o grubosci minimum 3,5cm. Deski mocowaé do konstrukcji stalowej przy
uzyciu wpuszczanych $rub z tbem plaskim, z pozostawieniem szczeliny szerokos$ci
maksymalnie 2mm, w celu komfortu poruszania si¢ po pomoscie. Wjazd na pomost ktadki
nalezy ograniczy¢ dla pojazdéw kotowych.

Chodniki po obu stronach ktadki nalezy wykona¢ z kostki betonowej niefazowanej o grubosci
6cm. Chodnika nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych o grubosci 6cm.

Nawierzchnia musi by¢ zaprojektowana na przeniesienie obcigzenia thumem
1 pojazdem serwisowy o masie 3,5t. Nawierzchnia musi spetnia¢ rowniez warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Organizacja ruchu
Projektowane odcinki zadan bgda zgodnie z zatwierdzonymi statymi organizacjami ruchu

1.4.3. Branza energetyczna

Na podstawie warunkow technicznych o uzyskanie ktorych Wykonawca powinien wystapi¢ w
przypadku kolizji.

Na ktadce dla pieszych przewidziano montaz o$wietlenia w postaci latarni zlokalizowanych w
rozstawie 25 metrow ( 6 szt.) . Zasilanie latarni nalezy doprowadzi¢ z istniejacego o§wietlenia
ulicznego (terenu). W przypadku braku mozliwosci Wykonawca uzyska warunki zasilania od
zaktadu energetycznego.

1.4.4. Branza teletechniczna, gazowa, sieci kanalizacyjna sanitarna i deszczowa
Na podstawie warunkow technicznych o uzyskanie ktorych Wykonawca powinien wystapi¢ w
przypadku kolizji.

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcow odbedzie sig
zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w zakresie
niezb¢dnym do realizacji zamdwienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz stalej
wykonania przebudowy drogi, obiektu inzynieryjnego i pozostatych zadan,
obstugi geodezyjnej inwestycji,
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e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesiecy gwarancji
na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zakres prac projektowych do wykonania

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamoOwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastepujace elementy:

e Aktualng mapg sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych wraz z
uzupehiajgcym pomiarem geodezyjnym,

e 6 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z
Ustawg Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
normami, zawierajacej miedzy innymi:

= Projekt budowlany wielobranzowy — Projekt Zagospodarowania Terenu
zawierajacy komplet niezbednych warunkoéw przylaczenia, decyzji, opinii,
uzgodnien 1 sprawdzen, rozwigzan projektowych z odpowiednimi
instytucjami, organami administracji wg wiasciwych kompetencji, oraz
informacje¢ bioz,
* Projekt wykonawczy z kompletem uzgodnien i zatwierdzen z podziatem na
tomy :
- drogi, mosty, odwodnienie, zielen inne branze wraz z inwentaryzacja,
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu jezeli zachodzi¢ bedzie taka
koniecznos$é,
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamowien
Publicznych do wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej. Dokumentacje przed zlozeniem o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowania dodatkowe

e badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,

e materialy do wystgpienia o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego tej
decyzji,

e materiatly do wystgpienia przez Zamawiajgcego o wydanie opinii w trybie Ustawy z
dnia 25.07.2008 roku o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958) o ile konieczne bedzie
w zwigzku z rozbudowa pozyskanie trendw poza pasem drogowym,

e opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wspotrzednych linii rozgraniczajacych
stanowigcych podstaweg opracowania projektu podziatu nieruchomosci, o ile konieczne
bedzie w zwigzku z rozbudowa pozyskanie trenéw poza pasem drogowym.
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Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziatu we wlasnym zakresie,

e materiaty do wystgpienia przez Zamawiajacego o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 roku o
szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958), o ile konieczne bedzie w zwigzku
z rozbudowg pozyskanie trend6w poza pasem drogowym. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735.

e uzyska w imieniu Zamawiajgcego decyzje¢ o lokalizacji inwestycji celu publicznego w
przypadku realizacji zadania na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
ustawg Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdZniejszymi zmianami)

e operat wodno — prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wod deszczowych z drogi i obiektu inzynieryjnego, o ile
beda one wymagane na etapie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,

e badania i pomiary niezbedne do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko
wraz z raportem oddziatywania na srodowisko lub inne opracowania o ile bedg one
wymagane na etapie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e przedmiary robot,

e inwentaryzacja majatku drogowego,

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami ) Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozporzadzenie Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63
poz. 735.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, mostowa, elektryczna, gazowa i teletechniczna,
kanalizacyjna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu projekty wykonawcze oddzielnie
dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.
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1.5.1.3. Przedmiar roboét

Przedmiary robot nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004

w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.)

Nalezy przyja¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robdt oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy cen czynnikéw produkcji RMS ,,Sekocenbud” dla
wojewodztwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac¢ w 3 egzemplarzach dla
kazdej branzy. Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajacemu kosztorysy robdt oddzielnie dla
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie kosztorysowym lub
kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.)

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu specyfikacje oddzielnie dla kazde;j
branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacje BIOZ nalezy opracowac¢ w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot,
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlana.

Poszczegolne odcinki zadan 1-7 opracowan muszg spetniaC wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735.
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Rozporzadzenie MTiGM z dnia 10 wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U. Nr 151 z 1998r., poz. 987
wraz z pozniejszymi zmianami,

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych Id-2 (D2), Instrukcja utrzymania
kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych Id-16, znowelizowana w 2014 r.,
Roboty branzowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wlascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny
spelnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003r. Nr 47, poz.401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie drzew ewentualnie kolidujacych oraz skupisk podrostu i krzewow
rosngcych na terenie planowanego przedsigwzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinkg lezy po stronie Zamawiajacego. Wycinke Wykonawca
uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wilasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatlow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).
1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczace nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

1.5.2.4. Wymagania dotyczgce przebudowy sieci istniejgcej
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa, jezeli bedzie wymagana.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, przywrocenie
terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z zadaniami 1-7.
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1.6.2. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuka budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

1.6.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robdt, projekt stalej organizacji ruchu,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz obowigzujacymi przepisami.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy
obowigzujace 1 zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
roOwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne s$rodki niezbgdne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikow i osob
postronnych.

W miejscach przylegajacych do drog 1 obiektu inzynieryjnego otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
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realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest
wlaczony w cene kontraktowsq.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robt Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
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uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 1
posiadajg wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji
robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te,
dla ktéorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci
1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.6.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Wykonawca begdzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakoSci robét

Zamawiajacy przewiduje biezacag kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania
materialdw 1 robot w zakresie i z czgstotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone s3 w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego
poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot przed ich skierowaniem do
wykonawcow robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

e sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:
e decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej,
e projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej,
e projekty wykonawcze branzy drogowej, mostowej, energetycznej i teletechnicznej,

kanalizacyjnej

e plan BIOZ,

e dziennik budowy, prowadzony i1 przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym =zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie 1 ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

e dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw,
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e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji

e protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokotly odbioru robot,

protokoty z narad 1 ustalen,

korespondencje¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0dbior czgsciowy
e odbior koncowy
e odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:
e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,
e jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

1.6.10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czeséci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i1 potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

e inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
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e dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczanie z materialow powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilo$ci i warto$ci brutto oraz netto
(bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru cze$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczgcia odbioru.
Protokoét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora i
dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.
Odbior czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.6.10.3. Odbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego
robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
protokoty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesSciowych,
recepty 1 ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z
ST,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci 1 wartosci
ogoblem netto,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatagcznikow w zalezno$ci od wymagan decyzj¢ o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia czynno$ci
odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich
uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciaggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protok6t odbioru koncowego sporzadzi
Zamawiajacy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia , moze odméwic¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbiér koncowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platnosSci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadan 1-7 w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie
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ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:
e organizacji ruchu na czas robot,
zabezpieczenia miejsca robot, szczegodlnie glebokich wykopow,
optaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,
przygotowania terenu i zaplecza,
tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
usunigcia pozostato$ci materiatow 1 oznakowania,
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje og6lne

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665).

Zamawiajacy oceni (ustosunkuje si¢) poszczegdlne opracowania dostarczane przez
Wykonawce w czasie nie dluzszym niz 10 dni roboczych od chwili ich dostarczenia.

Wykonawca usunie ewentualne wady 1 odniesie si¢ do uwag Zamawiajacego w czasie nie
dhuzszym niz 10 dni roboczych.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dzialalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesOw osob trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw BHP;

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac

zabezpieczajacych;
— zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie 1 przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
3.1. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych norm,
normatywow 1 inne aktow prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to nastgpujacych norm i
normatywow:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
pézniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129 j.t.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami 1 ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193,
poz.1194),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47,
poz.401.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 460),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220,
poz. 2181),

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164
z po6zniejszymi zmianami ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883
j-t)s

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.

U.z2013, poz. 492)
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Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz. U. nr 75, poz. 527 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktorych uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. 2004 r. nr 128 poz. 1347).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz.
981);

Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalani geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81 poz. 463);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 145);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr
151 poz. 1220 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
2009 nr 178 poz. 1380 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. 2006 nr 80 poz. 563);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 11 sierpnia 2004
r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz.
1243 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz.
1481).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i1 hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , whasciwosci , produkcja i zgodnosé

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych

ugigciomierzem belkowym

PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje czes¢ 2: Obcigzenia ruchome
mostow,

PN-EN 15528+A1:2013-04 Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziatywan
pomiedzy obcigzeniami granicznymi pojazdéw szynowych a infrastruktura,

Normy zwigzane, przywotane w powyzszych opracowaniach (zar6wno normy PN jak i PN-
EN).

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustoéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia..

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym
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PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,

uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogo6lne.

N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

1 budowa.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone.
Projektowanie.

PN-EN 1990 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 — Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 — Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN-12464-1. Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zZewnatrz.

PN-EN 13201. Oswietlenie drog.

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnos$¢.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

W przypadku, gdy, ktérakolwiek z wymienionych norm zostata zastagpiona normag

nowsza Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zapisOw nowej normy.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych

Zgodnie z uzyskanymi warunkami i pozwoleniami.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego 1 Wykonawca

winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu robdt, w szczegdlnosci
kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania ujgte w niniejszym PFU moga nie objac¢
wszystkich szczegotdw niezbednych do opracowania projektow i wykonania robét.

4.1. Zalecenia konserwatorskie
Teren na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

4.2. Inwentaryzacja zieleni
Inwestycja koliduje z istniejacym drzewostanem. Zamawiajacy wymaga wykonania inwentaryzacji

drzew.

4.3. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery
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Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje si¢ zwigkszenia wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii. Przebudowa wptynie korzystnie na srodowisko poprzez zmniejszenie emisji splin
oraz zuzycia elementéw pojazdow.

4.4. Pomiar ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zastosowanie rownej nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej przyczyni si¢ do redukcji hatasu

oraz utatwi odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.

4.5.Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ powykonawcza

Inwentaryzacj¢ szczegotowa sporzadzi Wykonawca. Celem wihasciwego okreslenia
warto$ci robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analiza przedtozonych
dokumentow.

4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uzyskania w jego imieniu wszelkich uzgodnien w zakresie
przedmiotowej inwestycji

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budow3q i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na wlasny koszt) oraz

zdobycia wszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci

robot, gdyz wyklucza si¢ mozliwo$¢ roszczen wykonawcy zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania
umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

o wskaze lokalizacj¢ zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajacym),

urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,

utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

zapewni biezacg obsluge geodezyjng tacznie z geodezyjna inwentaryzacja

wszystkich robot zatwierdzona przez Zarzad Geodezji Kartografii 1 Katastru

Miejskiego,

e zabezpieczy 1 odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu
robot

e Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia,
przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy budowlane;j,

e Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji bedzie konsultowat z
Zamawiajacym zakres robot,

e Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie
dokumentacji projektowej na czas budowy,

e Wykonawca zorganizuje wg wlasnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakonczeniu
robot teren, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ stanowisko pracy dla
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktére powinno by¢ wyposazone w podstawowe
meble tj. biurko, krzesta, itp.,

e Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 1
zaplecza w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terenow,

e Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia musi umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
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stuzby komunalne itp.) 1 dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonad
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na
czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci,
Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
trakcie wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca po przyjeciu terenu powinien zdjaé, przechowac 1 zabezpieczy¢ majatek
gminny tj. istniejgce oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne
wyposazenie pasa drogowego, itp.,

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

Wykona¢ analiz¢ wplywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy
poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej
analizy ze takiego zagrozenia nie ma), nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w
Nowym Dworze Mazowieckim stosowne oswiadczenie na pi§mie

dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie

dla punktéw, ktore w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spelnione kryteria
doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacj¢ Zarzadu Geodezji Kartografii i

Katastru Powiatowego

¢) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materialty pochodzace z
rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, frezu, elementéw stalowych 1
zeliwnych) oraz z robot ziemnych, ktére wykonawca przewiezie na wybrane przez
siebie wysypisko. Oplate za wysypisko ponosi¢ bedzie wykonawca,
Wykonawca musi dysponowa¢ niezbednym do realizacji zamowienia personelem
migdzy innymi: projektantem i sprawdzajacym branzy drogowej, projektantem, i
sprawdzajacym branzy sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami
robot branzowych oraz geodeta,
O terminach rozpoczgcia robot 1 wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
wykonawca powiadomi Zarzadcow Drog oraz zarzadzajacego ruchem i wiasciwy organ
Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostaw¢ masy
bitumicznej. Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci
minimum 100 Mg/h powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas
transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy
— pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do

170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed podpisaniem
umowy, zapewniong dostaw¢ masy bitumiczne;j,

Wykonawca musi uzyskaé zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich
materiatdéw niezbgdnych do wykonania robot. Wyroby, ktore zakupi Wykonawca musza

spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbudowane materialy musza
odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zniejszymi zmianami)
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Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, zostaly uje¢te w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i sg integralng
czescia zamowienia.
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