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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.). 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA:  

"ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MULTIMODALNEJ MOBILNOŚCI W GMINIE 
POMIECHÓWEK I OBSZARZE FUNKCJONALNYM WARSZAWY" 

 
ADRES:   

GMINA POMIECHÓWEK, POWIAT NOWODWORSKI, WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE 

ULICA SZKOLNA 1A, 05-180 POMIECHÓWEK 

DZIAŁKI  WŁASNE LUB W DYSPOZYCJI INWESTORA. 
Zadanie nr 1 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych:  
nr  ew. 258/1, 275/1 obręb Pomiechówek oraz  
nr ew. 454/2 obręb Stanisławowo. 
Zadanie nr 2 
Podzadanie 1 „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko” 
Podzadanie 2 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko” 
Podzadanie 3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo 
i Goławice Drugie” 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych: 



 

 

str. 2 
 

 nr ew. 372, 370, 352/1, 276, 277, 351, 274/2, 131, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 
127/6 obręb Pomiechówek,  
nr ew. 1049/1, 1046, 1045/3, 1042/2, 1040, 1041/2, 1016/2, 1013/1 obręb Czarnowo, 
nr ew. 158, 146, 143/1, 139, 153/1, 152 obręb Goławice Drugie  
nr ew. 5/3, 4, 7/2, 3/1, 8, 11, 32, 33/1, 19/1, 33/2, 9/1, 9/2, 51, 52/1, 60, 10, 116/7 obręb 
Kosewko. 
Zadanie nr 3 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych: 
nr ew. 49/1 obręb Czarnowo,  
nr. ew. 1807, 1808, 1809 obręb Pomiechówek. 
Zadanie nr 4 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych:  
nr ew. 63, 128, 93/2, 152/15, 382/1, obręb Pomiechowo,  
nr ew. 459/1, 460, 461/1, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470/2, 470/1, 471/1, 471/4, 
472, 473/4, 473/5, 473/10, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 508/6, 508/5, 507/7, obręb 
Stanisławowo. 
Zadanie nr 5 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych:  
nr ew. 1304/1, 1287, 1280, 1274, 1267, 1303, obręb Pomiechówek 
Zadanie nr 6 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych:  
nr ew. 1304/2, 1373, 1375 obręb Pomiechówek.  
 
DŁUGOŚĆ I POWIERZCHNIA CAŁKOWITA  
 

ścieżka rowerowa : 
szer. 2,0 m x 600,0 m =       1200,0 m 2  
szer. 2,5 m x 800,0 m =       2 000,0 m2 
suma: dł. 1400 m,  pow.     3 200,0 m2 

ścieżka pieszo – rowerowa: 
szer. 2,5 m x 1800,0 m = 4 500,0 m 2  
szer. 3,0 m x 8500,0 m = 25 500,0 m 2 

szer. 2,5 m x 300,0 m = 750,0 m 2 
szer. 2,5 m x 800,0 m = 2 000,0 m 2 
szer. 2,5 m x 1 100,0 m = 2 750,0 m 2 
suma: dł. 11 700,0 m,  pow. 33 500,0 m2 

jezdnia: 
szer. 6,0 m x 300,0 m = 1 800,0 m2 
szer. 6,0 m x 700,0 m = 4 200,0 m2 
suma: dł. 1 000,0 m  pow. 6 000,0 m2 

zatoki parkingowe: 
powierzchnia 2 500,0 m2 
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Wspólny słownik Zamówień Publicznych 

Kod CPV: 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111250‐5 Badanie gruntu 
45112000‐5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112210‐0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112710‐5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112730‐1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
45230000‐8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii  
         energetycznych 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni  
         autostrad, dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45112710-5 Zagospodarowanie terenów zielonych 
74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub     ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71322000-1- Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71322000-4 - Usługi projektowania mostów 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg  
45233000-9 -  Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45316100-6 -  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

ZAMAWIAJĄCY:    GMINA POMIECHÓWEK  
          ul. Szkolna 1a,  

05-180 Pomiechówek 
PROGRAM  FUNKCJONALNO‐UŻYTKOWY 

 OPRACOWAŁ: 

 „DROG – POL II” s.c. 
ul. Miodowa 1, 09-100 Poświętne 
inż. Paweł Szymański 

ZATWIERDZIŁ: 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 
mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego, nie 
będą powodowały zmiany Ceny Umownej oraz przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 
podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 
uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie, sporządzenie projektu budowlanego, 
uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń  
i prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do wybudowania i użytkowania. 

Gmina Pomiechówek położona jest w północnej części Mazowsza, w powiecie nowodworskim, 
w odległości 40 km od Warszawy i 7 km od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-
Modlin. Zajmuje obszar 102,70 km2 ; administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw, które 
aranżują życie swoich lokalnych społeczności. W gminie zamieszkuje 8731 osób, w tym 3267 
w Pomiechówku i 5464 w pozostałych sołectwach. 
Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: leśny Pomiechówek oraz przyrody 
Dolina Wkry. W znacznej części gmina objęta jest Warszawskim Obszarem Chronionego 
Krajobrazu. Położona jest nad wodami Wkry i Narwi. 
Mam dogodne połączenie z Warszawą. Podmiejski ruch pasażerski umożliwia szybkie dotarcie 
ze stolicy do samego centrum Pomiechówka – zaledwie 46 minut podróży pociągiem dzieli  nas 
od warszawskiej aglomeracji. To jednak wystarczający czas, by znaleźć się w zgoła odmiennej 
przestrzeni przyrodniczej. Kilka kilometrów od zachodnich granic gminy przebiega jedna z 
podstawowych dróg szybkiego ruchu samochodowego w Polsce - trasa nr 7 Warszawa-Gdańsk. 
Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn; "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
w gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” polegające na wykonaniu 
dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu ścieżek rowerowych, ciągów pieszo – 
rowerowych, przebudowie nawierzchni dróg gminnych, zatok parkingowych kładki dla 
pieszych wraz z wykonaniem oznakowania stałej organizacji ruchu a także dokumentacjami 
usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu z 
uwzględnieniem warunków geologicznych. 
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także budowy ww. zadań w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. 
Zadanie podzielono na 6 odcinków wynikających z ilości ulic, dróg i obiektów przez jakie 
zamierza przechodzić inwestycja na potrzeby  programu funkcjonalno – użytkowego.  
 
Zadanie nr 1 
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie 
wykonania ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,50 m i długości 1800 m, nawierzchni 
utwardzonej 4500 m2. 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych:  
nr  ew. 258/1, 275/1 obręb Pomiechówek oraz  
nr ew. 454/2 obręb Stanisławowo. 
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Zadanie nr 2 
Podzadanie 1 „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko” 
Podzadanie 2 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko” 
Podzadanie 3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo 
i Goławice Drugie” 
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo, Goławice 
Drugie, Kosewko o szerokości 3,0 m i długości 8500 m, nawierzchni utwardzonej 25 500,0 m2 

wraz z budową kładki dla pieszych o długości 117,28 m. 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych nr ew. 372, 370, 352/1, 276, 277, 
351, 274/2, 131, 126, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6 obręb Pomiechówek, nr ew. 
1049/1, 1046, 1045/3, 1042/2, 1040, 1041/2, 1016/2, 1013/1 obręb Czarnowo, nr ew. 158, 146, 
143/1, 139, 153/1, 152 obręb Goławice Drugie oraz nr ew. 5/3, 4, 7/2, 3/1, 8, 11, 32, 33/1, 19/1, 
33/2, 9/1, 9/2, 51, 52/1, 60, 10, 116/7 obręb Kosewko. 
Zadanie nr 3 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo w zakresie wykonania 
ścieżki rowerowej szerokości 2,50 m, długości 800,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 
2 000,0 m2 oraz na przebudowie drogi gminnej – ul. Rekreacyjnej w miejscowości 
Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m, długości 300,0 
m, powierzchni 1 800,0 m2 oraz wykonania ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,50 m, 
długości 300,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 750,0 m2 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych nr ew. 49/1 obręb Czarnowo oraz 
nr. ew. 1807, 1808, 1809 obręb Pomiechówek. 
Zadanie nr 4 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie: 

a) wykonania ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m, długości 600,0 m, nawierzchni 
utwardzonej, powierzchni 1200,0 m2 

b) wykonania ścieżki pieszo rowerowej szerokości 2,50 m, długości 1100,0 m, 
nawierzchni utwardzonej, powierzchni 2750,0 m2 

Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych nr ew. 63, 128, 93/2, 152/15, 
382/1, obręb Pomiechowo oraz nr ew. 459/1, 460, 461/1, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 
469, 470/2, 470/1, 471/1, 471/4, 472, 473/4, 473/5, 473/10, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 508/6, 
508/5, 507/7, obręb Stanisławowo. 
Zadanie nr 5 
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie: 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6,0 m, długości 300,0 m, powierzchni 
1 800,0 m2 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach oznaczonych nr ew. 1304/1, 1287, 1280, 1274, 
1267, 1303 
Zadanie nr 6 
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie: 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6,0 m, długości 400,0 m, powierzchni 2 
400,0 m2 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej wzdłuż drogi z płyt ażurowych, o 
powierzchni 2 500,0 m2. 
1304/2, 1373, 1375 obręb Pomiechówek. 



 

 

str. 8 
 

 
Zamówienie obejmuje część projektową: 

 sporządzenie projektów budowlanych wykonawczych ścieżek rowerowych, ciągów 
pieszo – rowerowych, nawierzchni jezdni,  punktów P+R wraz z serwisowaniem 
rowerów, kładki dla pieszych 

 uzyskanie warunków technicznych od zarządców pasa dróg, zarządcy pasa kolejowego 
i gestorów sieci, które kolidują z przedmiotowa inwestycją  

 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeżeli zachodzić 
będzie konieczność na poszczególnych zadaniach, 

 sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i innych branż wynikających 
z realizacji inwestycji z kompletem wymaganych uzgodnień, 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż, 

 sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej 
branż, 

 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu 
 komplet wymaganych uzgodnień. 

W zakres budowy ścieżki rowerowej i ciągów pieszo – rowerowych, nawierzchni jezdni, 
budowy kładki dla pieszych wchodzi: 

 budowa konstrukcji nawierzchni ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych,  
jezdni  na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

 oznakowanie pionowe i poziome, 
 budowa lub przebudowa odcinków lub obiektów pozwalających na wywiązanie się z 

umowy i umożliwienie funkcjonowania projektowanej inwestycji, gdzie  na etapie 
określania pełnego zakresu zadań nie można było przewidzieć 

 usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych 
 
Geometria. 
Obowiązujące w Polsce przepisy ogólne dotyczące dróg rowerowych poza jezdnią zawarte w 
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. 
U. nr 43, poz. 430 z póź. zmianami są bardzo lakoniczne. Podają tylko zalecaną konstrukcję 
oraz przekroje poprzeczne (1,5 m dla jednokierunkowej, 2,0 m dla dwukierunkowej drogi 
rowerowej, 2,5 m dla jednokierunkowej z "dopuszczonym ruchem pieszym" i skrajnię po 0,2 
m od krawędzi. Skrajnia pionowa to 2,5 m (przy remoncie dopuszczane 2,2 m). Stąd niektóre 
polskie samorządy stworzyły własne regulacje dotyczące projektowania infrastruktury 
rowerowej (standardy techniczne), oparte o przykłady najlepszej praktyki z krajów zachodniej 
Europy. Generalnie, sprowadzają się one do następujących spraw: 

 prędkość projektowa wydzielonych dróg rowerowych: co najmniej 30 km/godz. dla 
tras głównych i 20 km/godz dla tras pozostałych. Z tym wiążą się odpowiednie 
promienie łuków. 

 promienie łuków: powinny być jak największe, dla odcinków drogi (między 
skrzyżowaniami) co najmniej 20 m licząc do wewnętrznej krawędzi w przypadku 
głównych tras rowerowych, na drogach rowerowych stanowiących trasy pozostałe 
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dopuszcza się 10 m. Wyjątki są dopuszczane w rejonie skrzyżowań na tych relacjach, 
gdzie nie ma pierwszeństwa. Na łukach droga rowerowa powinna być poszerzana o 30% 
na całej długości łuku. W przypadku przejazdów rowerowych prostopadłych do drogi 
rowerowej dopuszcza się łuki o promieniu 2,0 m. 

 skrajnia: co najmniej 0,5 m wolnego miejsca poza krawędzią drogi rowerowej 
zwłaszcza po wewnętrznej stronie łuku (przepisy ogólne dopuszczają 0,2 m i to jest 
najczęściej za mało) 

 szerokość w poziomie niwelety (nawierzchni): co najmniej 2 m dla dróg 
dwukierunkowych (wraz ze skrajnią - 2,5 m a najlepiej 3,0m) muszą zapewnić 
swobodne mijanie się rowerzystów w każdym punkcie drogi; dla dróg 
jednokierunkowych - co najmniej 1,5 m (2,0m wraz ze skrajnią) bo muszą umożliwiać 
swobodne wyprzedzanie się w każdym punkcie drogi; 

 obszary akumulacji: przed przejazdami rowerowymi z sygnalizacją świetlną lub bez 
pierwszeństwa dla rowerzystów należy przewidzieć miejsce na zatrzymanie rowerów. 
Rowerzyści zatrzymani na czerwonym świetle nie powinni blokować ruchu na drodze 
rowerowej na relacji innej niż oczekująca na otwarcie ruchu. Dlatego obszar akumulacji 
powinien mieć długość (głębokość) co najmniej 2,0 m. Zalecane jest poszerzanie drogi 
rowerowej do 3,0 m lub - w przypadku większych potoków ruchu - więcej. Rowerzyści 
wówczas mogą oczekiwać obok siebie w rzędzie. Szerokość drogi rowerowej w tym 
miejscu nie może jednak być większa niż przejazdu rowerowego przez jezdnię. 

 trójkąty widoczności: w każdym punkcie drogi rowerowej należy zapewnić 
widoczność nawierzchni na odcinku co najmniej 40 m przed rowerem. W przypadku 
skrzyżowań, rowerzysta na drodze rowerowej powinien mieć kontakt wzrokowy z 
pojazdami na jezdni poprzecznej na co najmniej 50 m przed przecięciem się torów ruchu 
samochodów wyjeżdżających z jezdni poprzecznej. 

Tam, gdzie zachodzi konieczność zablokowania wjazdu na drogę rowerową niepożądanych 
pojazdów, należy na wjeździe na drogę rowerową umieszczać słupki przeszkodowe U-12c o 
wysokości do 0,6 m. W przypadku dwukierunkowych dróg rowerowych powinny one być 
umieszczane w osi drogi oraz przy jej krawędziach w odległości po 1,5 m od słupka w osi. Jeśli 
drogi rowerowe są jednokierunkowe, słupki należy umieszczać w odległości 1,5 m od siebie 
czyli w krawędziach drogi rowerowej. Odległość między słupkami należy zawsze liczyć 
prostopadle do stycznej do faktycznego toru ruchu rowerzysty w danym miejscu! 
Geometria dróg rowerowych w każdym punkcie powinna pozwalać na dostęp standardowych 
(dostępnych na rynku) małych maszyn do utrzymania czystości, w tym do odśnieżania. 
Jeśli droga rowerowa przylega do chodnika, powinna być obniżona w stosunku do niego o 3-
5 cm i oddzielona leżącym krawężnikiem o skosie rzędu 30 stopni. W ten sposób piesi (także 
niewidomi) otrzymują informację, że nawierzchnia obok nie jest częścią chodnika. Leżący 
krawężnik umożliwia zaś bezpieczny wjazd na chodnik aby uniknąć wypadku lub ominąć 
przeszkodę, nie stanowi też zagrożenia dla pieszych (w tym niewidomych) - w przypadku 
zwykłego krawężnika można na nim skręcić nogę. 
Wysokościowo tereny położone są na terenie nizinnym. Teren jest zagospodarowany uzbrojony 
w sieci podziemne. 
Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono w załączniku graficznym. 
Konstrukcja nawierzchni dla chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, 
jezdni, zatok parkingowych, grupa nośności podłoża G1 
Wymagania dla podbudowy wg PN–EN 13242:2004. Moduł wtórnego odkształcenia podłoża 
pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2≥45MPa. W przypadku wyników 
słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża Moduł wtórnego odkształcenia 
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zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosićE2≥80MPa, przy 
czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2.  
Konstrukcja nawierzchni jezdni, dróg, miejsc postojowych zgodna z warunkami technicznymi 
i KTKNPiP 
Wymagania dla podbudowy wg PN–EN 13242:2004.  
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom 
E2≥45MPa. W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża –
Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
powinien wynosićE2≥80MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy 
E2/E1≤2,2.  
Podłoże pod w/w konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2≥45 MPa.  
Ciąg pieszo - rowerowy od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm 
wibroprasowanym, który po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić bezpośrednio na 
wilgotny, świeży i niestężony beton, zachowując założoną w projekcie niweletę krawężnika. 
Ławę betonową z oporem – wykonać z betonu C12/15. Ława pod krawężnikiem oraz opór 
krawężnika, powinny mieć grubość nie mniejszą niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 
wysokości krawężnika. Wzdłuż krawężnika należy zastosować ściek z elementów 
betonowych(ewent. z kostki brukowej betonowej lub kamiennej) osadzony na wspólnej ławie 
betonowej pod krawężnikowej. Obrzeże betonowe 8x30 cm posadowić na ławie betonowej z 
oporem obustronnym (beton C12/15). Na zjazdach zaprojektować od strony jezdni krawężnik 
betonowy najazdowy 15 x25 cm (lub 20x22 cm) z zastosowaniem krawężnika skośnego 100x30 
cm (lub 25(22) x 20 cm) na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokość 
zjazdu indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej niż 3,00 
m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze. Na zjazdach indywidualnych przecinających 
ciąg pieszo - rowerowy zachować normatywne skosy 1:1 (np. na ciągu o szer.2,00 + 1,50 = 
3,50 m, - wykonać skosy 2,00 m:2,00 m, czyli na szerokości przyległego do jezdni 
dwukierunkowego ciągu rowerowego). Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa drogowego. 
Wysokość krawężnika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosować obniżenie 
krawężnika do 4 cm, na przejściach dla pieszych 2cm.  
Projekt powinien uwzględniać usunięcie elementów kolidujących z nowo projektowanym 
chodnikiem, ścieżką rowerowa, ciągiem pieszo – rowerowym, drogami, obiektem 
inżynieryjnym  np. drzewa, słupy, oznakowanie drogowe i inne.  
- usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. 
Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:  
- 1,50 m - gdy jest ona jednokierunkowa,  
- 2,00 m - gdy jest ona dwukierunkowa,  
- 2,50 m - gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi.  
Minimalna szerokość ciągu pieszo – rowerowego (usytuowanego przy jezdni, zlokalizowanego 
wzdłuż drogi powinna wynosić 2,00 m (ciąg rowerowy dwukierunkowy) + 1,00m (ciąg pieszy 
dwukierunkowy) = 3,00m, nie wliczając w to krawężnika i obrzeża. W przypadku zastosowania 
materiałów z odzysku, należy uzyskać akceptację zarządu drogi. Stosownie do warunków 
lokalnych, uwzględnić elementy zabezpieczenia ruchu pieszego. Opracować Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające ściśle 
planowanym pracom związanym z budową ww. zadań.  
Dokumentacja projektowa powinna zawierać również rozpoznanie ewentualnych kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem, wraz ze sposobem ich usunięcia. Przedmiary robót oraz kosztorysy 
inwestorskie należy sporządzić oddzielnie dla każdego odcinka. Projekt powinien spełnić 
warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133 z 
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póź. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 
1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 
ich usytuowanie. Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 oraz ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz.1188, tekst jednolity z późniejszymi zmianami). W 
szczególności strona tytułowa projektu budowlanego powinna posiadać numery ewidencyjne 
działek, na których obiekt jest usytuowany (§ 3.1.1. w/w Rozporządzenia). Wytyczne 
projektowe budowy ww. obiektów  opracować na mapie do celów projektowych. Plan 
sytuacyjny powinien posiadać stosowne klauzule geodety uprawnionego oraz właściwego 
terenowo – ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Plan zagospodarowania 
należy także zorientować według kierunku północnego, z pokazaniem również do jakich 
miejscowości prowadzi dana droga na początku i końcu opracowania. Załączyć do 
dokumentacji profile podłużne po krawędzi jezdni, z pokazaniem niwelety stanu istniejącego 
oraz projektowanej niwelety ww. zadań. Pokazać na profilu podłużnym występujące elementy 
odwodnienia (wpusty uliczne). Pozostałe parametry techniczne zaprojektować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.,(Dz. U. 
nr 43 z dnia 14.05.1999 r., poz.430 z póź. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych  oraz bocznic kolejowych z 
drogami i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987. 
Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i realizacja przebudowy kładki nad 
rzece Wkrze zlokalizowanej w km około 7+970 od ujścia rzeki do Narwi. Przebudowa ma na 
celu dostosować istniejącą konstrukcję do obowiązujących norm i przepisów.  
Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie renowacji istniejącej konstrukcji 
MS-22-80 z wymianą pokładu drewnianego na nowy i wzmocnieniem konstrukcji (jeżeli 
będzie wymagana). Podpory konstrukcji ze względu na swoją wyjątkową konstrukcję oraz stan 
przed awaryjny, należy przebudować i wzmocnić.  
W przęsłach nurtowych rzeki, podpory oraz istniejący mur oporowy po stronie północnej 
należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi. Skarpy stożków nasypowych przy przyczółku 
południowym należy umocnić. 
Projektowana przebudowa powinna spełniać następujące założenia i wymagania: 

 Projektowana przebudowa ma na celu doprowadzenie kładki do stanu bezpiecznego 
użytkowania. Na kładce należy przewidzieć montaż pochwytu na wysokości 1,2m nad poziom 
nawierzchni. Należy zapewnić wypełnienie wolnych przestrzeni pomiędzy elementami 
konstrukcji MS-22-80, np. z siatki z lin stalowych nierdzewnych. 

 Istniejące podpory należy wzmocnić i dostosować do projektowanych łożysk. 

 Wszystkie prace prowadzone będą bez demontażu konstrukcji MS-22-80. 

 Nawierzchnia: 
o na kładce – wymiana konstrukcji drewnianej  
o na dojściach – kostka lub płyty chodnikowe na podbudowie 
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 Odwodnienie nawierzchni kładki pozostaje bez zmian, woda deszczowa nie 
zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi w dalszym ciągu będzie odprowadzana do wód 
płynących rzeki. Rozwiązanie należy uzgodnić z zarządcą rzeki. 

 Łożyska należy wymienić na nowe wielowałkowe realizujące przesuw i obrót kładki, 
bądź równoważne, zalecane dla tego typu konstrukcji. 

 Połączenia dylatacyjne zrealizować w postaci nierdzewnych blach zakrywających. 

 Dojścia do kładki należy zaprojektować o szerokości 2,5m i pochyleniu maksymalnym 
5%. 
Parametry techniczne: 
a. Długość kładki: bez zmiany, Lc = 117,28 
b. Długość chodników na dojściach: Lc=2x20m=40m 
c. Szerokość kładki i chodników: odpowiednio 2,2m i 2,5m 
d. Spadki na obiekcie istniejącym zachować. Dopuszcza się drobne zmiany zachowania 
spadku.  
e. Skrajnia pionowa min 2,5m. 
f. Obciążenie użytkowe: >2,5 kN/m2 
 
Zakres robót dotyczący kładki zakłada: 

 przeprowadzenie renowacji istniejącej konstrukcji MS-22-80 ze wzmocnieniem konstrukcji ( 
jeżeli będzie wymagana). Wymagane będzie oczyszczenie konstrukcji poprzez piaskowanie wraz z 
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Koncepcja zakłada wykonanie 
prac bez demontażu konstrukcji, zabezpieczając prace przed pyleniem i zanieczyszczeniem wód.  
Konstrukcja nośna pomostu została mocno skorodowana. Należy założyć wymianę lub wzmocnienie 
50% elementów konstrukcji stalowej. 

 wymianę pokładu drewnianego na nowy. Należy zastosować deski dębowe zabezpieczone o 
grubości minimum 3,5cm. Deski mocować do konstrukcji stalowej przy użyciu wpuszczanych śrub z 
łbem płaskim. 

 montaż pochwytu na konstrukcji na wysokości 1,2m nad poziom pomostu wraz z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni pomiędzy elementami konstrukcji MS-22-80, np. z siatki z lin stalowych 
nierdzewnych. 

 podpory konstrukcji należy przebudować i wzmocnić. Koncepcja zakłada wykonanie płaszcza 
żelbetowego wraz z ciosami podłożyskowymi, naprawy PCC oraz iniekcję ciśnieniową. W przypadku 
niewystarczającej nośności podłoża należy zaprojektować wzmocnienie w formie posadowienia 
pośredniego.  
W przęsłach nurtowych rzeki, podpory oraz istniejący mur oporowy po stronie północnej należy 
zabezpieczyć traconymi ściankami szczelnymi zwieńczonymi oczepem żelbetowym z zabezpieczeniem 
przed upadkiem za pomocą̨ balustrad. Skarpy stożków nasypowych przy przyczółku południowym 
należy umocnić. Rozwiązanie należy uzgodnić z Zarządcą wód. 

 wymianę łożysk na dedykowane dla tego typu konstrukcji. 

 zabezpieczenie przerw dylatacyjnych na połączeniu z konstrukcją na przyczółku, poprzez 
zastosowanie nierdzewnych blach zakrywających. 

 wykonanie po obu stronach kładki chodnika z kostki betonowej na długości do 20 metrów na 
każdą ze stron. Wymaga się̨ by minimalna szerokość́ chodnika wynosiła 2,5 m, o maksymalnym spadku 
5%. Dalsza rozbudowa ciągów pieszych nie wchodzi w zakres inwestycji objętej niniejszym 
programem. 
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 przy przyczółku południowym od strony dolnej wody należy wykonać́ schody skarpowe dla 
obsługi. 

 
Zgodnie z Art. 20. ust. 4 Prawa Budowlanego, Projektant a także Sprawdzający powinni 
dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Inwestycja jest położona w gminie Pomiechówek. Na potrzeby opracowania programu 
funkcjonalno – użytkowego gmina została podzielona na odcinki nie powiązane ze sobą 
stanowiące ww. zadania 1-6, zgodnie z następującym wykazem: 
 
Zadanie nr 1 
Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie 
wykonania ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,50 m i długości 1800 m, nawierzchni 
utwardzonej 4500 m2. 
Zadanie nr 2  
Podzadanie 1 „Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko” 
Podzadanie 2 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko” 
Podzadanie 3 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo 
i Goławice Drugie” 
w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo, Goławice Drugie, Kosewko o szerokości 3,0 m i 
długości 8500 m, nawierzchni utwardzonej 25 500,0 m2. 
Zadanie nr 3 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo w zakresie wykonania 
ścieżki rowerowej szerokości 2,50 m, długości 800,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 
2 000,0 m2 oraz na przebudowie drogi gminnej – ul. Rekreacyjnej w miejscowości 
Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m, długości 300,0 
m, powierzchni 1 800,0 m2 oraz wykonania ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 2,50 m, 
długości 300,0 m, nawierzchni utwardzonej, powierzchni 750,0 m2 
Zadanie nr 4 
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie: 

c) wykonania ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m, długości 600,0 m, nawierzchni 
utwardzonej, powierzchni 1200,0 m2 

d) wykonania ścieżki pieszo rowerowej szerokości 2,50 m, długości 1100,0 m, 
nawierzchni utwardzonej, powierzchni 2750,0 m2 

Zadanie nr 5 
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie: 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6,0 m, długości 300,0 m, powierzchni 
1 800,0 m2 
Zadanie nr 6 
Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w zakresie: 
wykonania nawierzchni z kostki betonowej szerokości 6,0 m, długości 400,0 m, powierzchni 2 
400,0 m2 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej wzdłuż drogi z płyt ażurowych, o 
powierzchni 2 500,0 m2. 
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1.1.1. Zakres branży drogowej i innych występujących 
Długość i powierzchnia tras wynosi: 
ścieżka rowerowa : 
suma: dł. 1400 m,  pow. 3 200,0 m2 

ścieżka pieszo – rowerowa: 
suma: dł. 11 700,0 m,  pow. 33 500,0 m2 

 
jezdnia: 
suma: dł. 1 000,0 m  pow. 6 000,0 m2 

zatoka parkingowa: 
powierzchnia 2 500,0 m2 
 
kładka dla pieszych: 
Długość kładki: bez zmiany, Lc = 117,28 
Długość chodników na dojściach: Lc=2x20m=40m 
Szerokość kładki i chodników: odpowiednio 2,2m i 2,5m 
 
Zamawiający wymaga uzyskanie wszystkich uzgodnień z gestorami sieci. 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać opracowanie geologiczne określające warunki 
gruntowe i ustalenie grupy nośności podłoża gruntowego. 
Projekt konstrukcji nawierzchni należy opracować na podstawie obowiązującego Katalogu 
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych stanowiący załącznik do 
zarządzenia nr 31 GDDK i A z dnia 16.06.2014. Wszelkie elementy przekroju poprzecznego 
muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności 
konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi 
publicznej i obiektu inżynieryjnego . 
Odwodnienie nawierzchni zaprojektować w formie zastosowania odpowiednich spadków 
podłużnych i poprzecznych z powierzchniowym odprowadzeniem wody do istniejących 
rowów, wpustów ulicznych lub na zieleń ewentualnie zbiorników retencyjnych w tym celu 
zaprojektowanych. W przypadku konieczności wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
lub przykanalików wystąpić o warunki techniczne do zarządcy drogi lub sieci. Urządzenia 
występujące na terenie inwestycji: 
sieć wodociągowa, siec kanalizacji sanitarnej, linia telefoniczna, napowietrzna i podziemna 
linia energetyczna napowietrzna i podziemna,  oświetleniowa, gazowa. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 
„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi 
zmianami),warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i 
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Odcinki ww. zadań  stanowiące przedmiot opracowania wynikają z konieczności 
wprowadzenia na terenie gminy Pomiechówek  systemu połączeń rowerowych i zapewnienia 
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im bezpieczeństwa. Mają za zadania umożliwić zmiany sposobu poruszania się poprzez 
eliminację pojazdów samochodowych. Szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego 
indywidualnego. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego 
zatłoczenia. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Każdy odcinek przedmiotowego opracowania powinien zawierać wystarczającą ilość 
informacji wraz z częścią rysunkową i obliczeniową umożliwiającą uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz realizacji w terenie zgodnie projektem budowlanym wykonawczym i przepisami 
Prawa Budowlanego. 
 
1.4.1. Natężenie ruchu 
Istotnym parametrem ścieżki rowerowej i ciągu pieszo – rowerowego  jest przewidywane 
natężenie ruchu oraz jego struktura. 
Odcinki będą dwukierunkowe podporządkowane do dróg oraz do uzgodnionej i zatwierdzonej 
stałej organizacji ruchu. Przyjęto prędkość projektową zgodna z wcześniejszym opisem. 
Natężenie ruchu dla ciągów pieszo rowerowych dla danego opracowania wynika z założenia, 
że ilość pieszych nie przekroczą 450 osób na godzinę a rowerzystów 50 rowerów/h. 
1.4.2. Branża drogowa 
Ścieżka rowerowa i ciąg pieszo – rowerowy, chodnik, jezdnia 
Zakłada się szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej 2,0-2.5 m. Ciąg pieszo- rowerowy 
szerokość 3,0 m 
Wjazdy  
Wjazdy należy zaprojektować jako układ warstw zapewniających przeniesienie obciążenia jako 
nawierzchnią jak ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo – rowerowy z dostosowaniem do niwelety 
opracowania z uwzględnieniem bram. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne w zakresie robót drogowych, mostowych obejmują usunięcie humusu, wykopy 
pod warstwy konstrukcyjne oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i kolejowym w celu 
dostosowania projektowanych rzędnych do rzędnych terenu. Roboty ziemne należy 
wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego 
uzbrojenia. 
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-
02205:98. 
Zieleń 
Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew, dostosowywać przebiegi do istniejącego 
drzewostanu. 
Kładka 
Architektura istniejącego obiektu zostanie nieznacznie zmieniona. Przebudowa podpór zmieni 
ich wygląd oraz gabaryty. Na konstrukcji kładki wykonane zostaną dodatkowe balustrady. 
Wymaga się aby powierzchnie stykające się z gruntem były wykonane z elementów 
żelbetowych i zostały zabezpieczone powłokami przeciwwilgociowymi z pokryciem 10 cm 
ponad powierzchnię terenu. Wykończenie powierzchni elementów konstrukcyjnych pochylni 
wykonać poprzez zastosowanie powłok ochronnych podpór i przyczółków zgodnie z PN-EN 
1504-2:2006 i PN-EN 1504-7:2007 i PN-EN ISO 12944-5. 
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Konstrukcję stalową należy oczyścić poprzez piaskowanie i zabezpieczyć antykorozyjnie przy 
założeniu trwałości  powyżej 15 lat, stopniu korozyjności środowiska C5-I. Należy uwzględnić 
w trwałości korozyjnej łączniki, śruby i nakrętki.  
Nie dopuszcza się rozwiązania, gdzie konstrukcja stalowa stykać się będzie bezpośrednio z 
gruntem. 
Wymaga się wymiany pokładu drewnianego na nowy. Należy zastosować deski dębowe 
zaimpregnowane o grubości minimum 3,5cm. Deski mocować do konstrukcji stalowej przy 
użyciu wpuszczanych śrub z łbem płaskim, z pozostawieniem szczeliny szerokości 
maksymalnie 2mm, w celu komfortu poruszania się po pomoście. Wjazd na pomost kładki 
należy ograniczyć dla pojazdów kołowych. 
Chodniki po obu stronach kładki należy wykonać z kostki betonowej niefazowanej o grubości 
6cm. Chodnika należy wykonać w obrzeżach betonowych o grubości 6cm. 
Nawierzchnia musi być zaprojektowana na przeniesienie obciążenia tłumem  
i pojazdem serwisowy o masie 3,5t. Nawierzchnia musi spełniać również warunki określone w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 
 
Organizacja ruchu 
Projektowane odcinki zadań będą zgodnie z zatwierdzonymi stałymi organizacjami ruchu 
 
1.4.3. Branża energetyczna 
Na podstawie warunków technicznych o uzyskanie których Wykonawca powinien wystąpić w 
przypadku kolizji. 
Na kładce dla pieszych przewidziano montaż oświetlenia w postaci latarni zlokalizowanych w 
rozstawie 25 metrów ( 6 szt.) . Zasilanie latarni należy doprowadzić z istniejącego oświetlenia 
ulicznego (terenu). W przypadku braku możliwości Wykonawca uzyska warunki zasilania od 
zakładu energetycznego. 
 
1.4.4. Branża teletechniczna, gazowa, sieci kanalizacyjna sanitarna i deszczowa 
Na podstawie warunków technicznych o uzyskanie których Wykonawca powinien wystąpić w 
przypadku kolizji. 
 
1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga: 

 opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w zakresie 
niezbędnym do realizacji zamówienia, 

 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz stałej  
 wykonania przebudowy drogi, obiektu inżynieryjnego i pozostałych zadań,  
 obsługi geodezyjnej inwestycji, 
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 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów,  
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 
inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji 
na wykonane prace. 
 
1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 
Zakres prac projektowych do wykonania  
Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia 
dokumentację projektową zawierającą następujące elementy: 

 Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych wraz z 
uzupełniającym pomiarem geodezyjnym, 

 6 egzemplarzy wielobranżowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z 
Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
normami, zawierającej między innymi: 

 Projekt budowlany wielobranżowy – Projekt Zagospodarowania Terenu 
zawierający komplet niezbędnych warunków przyłączenia, decyzji, opinii, 
uzgodnień i sprawdzeń, rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, organami administracji wg właściwych kompetencji, oraz 
informację bioz, 

 Projekt wykonawczy z kompletem uzgodnień i zatwierdzeń z podziałem na 
tomy : 
- drogi, mosty, odwodnienie, zieleń inne branże wraz z inwentaryzacją, 
- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu jeżeli zachodzić będzie taka 
konieczność, 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Opracowania dodatkowe 

 badania geotechniczne podłoża gruntowego, 
 projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej, 
 materiały do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego tej 
decyzji, 

 materiały do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie opinii w trybie Ustawy z 
dnia 25.07.2008 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958) o ile konieczne będzie 
w związku z rozbudową pozyskanie trenów poza pasem drogowym, 

 opracowanie i przekazanie Zamawiającemu współrzędnych linii rozgraniczających 
stanowiących podstawę opracowania projektu podziału nieruchomości, o ile konieczne 
będzie w związku z rozbudową pozyskanie trenów poza pasem drogowym. 
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Wykonawca zleci przedmiotowe projekty podziału we własnym zakresie, 
 materiały do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 25.07.2008 roku o 
szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 154 poz. 958), o ile konieczne będzie w związku 
z rozbudową pozyskanie trenów poza pasem drogowym. Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie   warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych  oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735. 

 uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
przypadku realizacji zadania na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) 

 operat wodno – prawny z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno 
prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z drogi i obiektu inżynieryjnego, o ile 
będą one wymagane na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, 

 badania i pomiary niezbędne do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub inne opracowania o ile będą one 
wymagane na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, 
 przedmiary robot, 
 inwentaryzacja majątku drogowego, 

1.5.1.1. Projekt budowlany 
Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami ) Powinien obejmować 
wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych  
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 
poz. 735. 
1.5.1.2. Projekt wykonawczy 
Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 
inwestycji występuje branża drogowa, mostowa, elektryczna, gazowa i teletechniczna, 
kanalizacyjna. 
Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.). 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 
dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
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1.5.1.3. Przedmiar robót 
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 
wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.) 
Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km. 
Przedmiary robót należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 
1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy 
Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi 
nakładów rzeczowych, korzystając z bazy cen czynników produkcji RMS „Sekocenbud” dla 
województwa mazowieckiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla 
każdej branży. Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla 
każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w programie kosztorysowym lub 
kompatybilnym. 
 
1.5.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.)   
Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 
Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 
branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
 
1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003). 
Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 
 
1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuką budowlaną. 

Poszczególne odcinki zadań 1-7 opracowań muszą spełniać wymogi zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
20 października 2015 r. w sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych  oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735. 
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Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U. Nr 151 z 1998r., poz. 987 
wraz z późniejszymi zmianami, 
Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych Id-2 (D2), Instrukcja utrzymania 
kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych Id-16, znowelizowana w 2014 r.,  
Roboty branżowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 
Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 
tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003r. Nr 47, poz.401). 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala 
obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się usunięcie drzew ewentualnie kolidujących oraz skupisk podrostu i krzewów 
rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia.  
Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Zamawiającego. Wycinkę Wykonawca 
uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.). 
1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące nie występują. 
 
1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
 
1.5.2.4. Wymagania dotyczące przebudowy sieci istniejącej  
Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę 
dokumentację projektową, jeżeli będzie wymagana. 
 
1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, przywrócenie 
terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
 
1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.6.1. Wstęp 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniami 1-7. 
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1.6.2. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 
 
1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sztuką budowlaną. 
 
1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
 
1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt 
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, 
przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób 
postronnych. 
W miejscach przylegających do dróg i obiektu inżynieryjnego otwartych dla ruchu, 
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 



 

 

str. 22 
 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 
1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 
 
1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 



 

 

str. 23 
 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
1.6.4. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
 
1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
1.6.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 
1.6.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
1.6.7. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.6.8. Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 
częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego 
poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 
wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 
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 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
1.6.8.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 
1.6.8.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
1.6.9. Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 
 projekty wykonawcze branży drogowej, mostowej, energetycznej i teletechnicznej, 

kanalizacyjnej 
 plan BIOZ, 
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
 pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę. 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
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 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 
inwestycji  

 protokoły odbiorów robót i ich etapów. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.6.10. Odbiór robót 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy 
 odbiór końcowy 
 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, 
 jakość wykonania i dokładność robót, 

 
1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.6.10.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 
 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
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 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 

 dziennik budowy, 
 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 
budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 
(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. 
Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 
Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego 
robót”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie 
materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane 
przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), 

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności 
odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich 
uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 
licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi 
Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy 
w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności 
odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie , jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi. 
 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”. 
 
1.6.10.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 
wszystkie koszty związane z realizacją zadań 1-7 w zakresie wynikającym wprost z 
dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 
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ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 
 zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 
 opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 
 przygotowania terenu i zaplecza, 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i 
usług VAT. 
Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego 
zatwierdzonego przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Informacje ogólne  

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665).  

Zamawiający oceni (ustosunkuje się) poszczególne opracowania dostarczane przez 
Wykonawcę w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili ich dostarczenia.  

Wykonawca usunie ewentualne wady i odniesie się do uwag Zamawiającego w czasie nie 
dłuższym niż 10 dni roboczych.  

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na jego pisemny wniosek.  
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt.  
Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:  
– organizacji robót budowlanych;  
– zabezpieczenia interesów osób trzecich;  
– ochrony środowiska;  
– warunków BHP;  
– warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac 

zabezpieczających;  
– zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.  

 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 
2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 
Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
3.1. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 
normatywów i inne aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i 
normatywów: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,  z 
późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 
sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych  oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, 
poz.1194), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, 
poz.401.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 
poz. 460), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137z 
późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, 
poz. 2181), 

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 
z późniejszymi zmianami ), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2014 poz. 883 
j.t.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 
z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2012r. poz.1059 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. z 2013, poz. 492) 
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 Ustawa z dnia 9 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. nr 75, poz. 527 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 r. nr 128 poz. 1347).   

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 
981);  

Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalani geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81 poz. 463);  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 145);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 
151 poz. 1220 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 
2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2006 nr 80 poz. 563);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
881 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 
1243 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 nr 140 poz. 
1481).  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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3.2. Normy 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton Asfaltowy 
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. 
PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność 
PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań 
PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg 
BN-64/8931 Drogi samochodowe 
BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 
ugięciomierzem belkowym 
PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję część 2: Obciążenia ruchome 
mostów, 
PN-EN 15528+A1:2013-04 Kolejnictwo. Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań 
pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą, 
Normy związane, przywołane w powyższych opracowaniach (zarówno normy PN jak i PN-
EN). 
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 
PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością.. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym 
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PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne. 
N-SEP-E -004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997r. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.  
PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.  
PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Projektowanie.  
PN-EN 1990 – Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.  
PN-EN 1991 – Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje.  
PN-EN 1992 – Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu.  
PN-EN 1993 – Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych.  
PN-EN 1997 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - Cześć 1:  Miejsca 
pracy we wnętrzach.  
PN-EN-12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - Cześć 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz.  
PN-EN 13201. Oświetlenie dróg.  
Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Przed 
zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu prawnego. 
W przypadku, gdy, którakolwiek z wymienionych norm została zastąpiona normą 
nowszą Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zapisów nowej normy. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
 budowlanych  
Zgodnie z uzyskanymi warunkami i pozwoleniami.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego  i Wykonawca 
winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót, w szczególności 
kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów i wykonania robót.   

 
4.1. Zalecenia konserwatorskie         
Teren na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych. 
 
4.2. Inwentaryzacja zieleni  
Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem. Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji 
drzew.    
       
4.3. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  
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Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje się zwiększenia wprowadzanych do środowiska 
substancji lub energii. Przebudowa wpłynie korzystnie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji splin 
oraz zużycia elementów pojazdów. 
      
4.4. Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  
Zastosowanie równej nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej przyczyni się do redukcji hałasu 
oraz ułatwi odprowadzanie wody z nawierzchni jezdni.   

4.5.Inwentaryzację lub dokumentację powykonawczą 
Inwentaryzację szczegółową sporządzi Wykonawca. Celem właściwego określenia 
wartości robot, Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie wraz z analizą przedłożonych 
dokumentów.  
     
4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
 Zamawiający   wymaga od Wykonawcy uzyskania  w jego imieniu wszelkich uzgodnień w zakresie 
przedmiotowej inwestycji 
 
4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
         z budową i jej przeprowadzeniem 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz 
zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
robot, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

 wskaże lokalizację zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiającym), 
 urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
 utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 
 oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
 zapewni bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robot zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

 zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakończeniu 
robot 

 Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy budowlanej, 

 Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji będzie konsultował z 
Zamawiającym zakres robót, 

 Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie 
dokumentacji projektowej na czas budowy, 

 Wykonawca zorganizuje wg własnych potrzeb zaplecze budowy. Po zakończeniu 
robot teren, na którym będzie zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do 
stanu pierwotnego. Na zapleczu budowy należy udostępnić stanowisko pracy dla 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, które powinno być wyposażone w podstawowe 
meble tj. biurko, krzesła, itp., 

 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, 

 Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia musi umożliwić przejazd (zaopatrzenie, 
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służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 
budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać 
w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w 
trakcie wykonania przedmiotu umowy, 

 Wykonawca po przyjęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
gminny tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne 
wyposażenie pasa drogowego, itp., 

W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo: 

 Wykonać analizę wpływu robot budowlanych na stabilność punktów osnowy 
poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej 
analizy że takiego zagrożenia nie ma), należy złożyć w Starostwie Powiatowym w 
Nowym Dworze Mazowieckim stosowne oświadczenie na piśmie 

 dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie 

  dla punktów, które w wyniku realizacji zadania muszą ulec likwidacji, należy: 
a) opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, 
b) uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i 
Katastru Powiatowego 
c) odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 

 Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z 
rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, frezu, elementów stalowych i 
żeliwnych) oraz z robot ziemnych, które wykonawca przewiezie na wybrane przez 
siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko ponosić będzie wykonawca, 

 Wykonawca musi dysponować niezbędnym do realizacji zamówienia personelem 
między innymi: projektantem i sprawdzającym branży drogowej, projektantem, i 
sprawdzającym branży sanitarnej elektrycznej, kierownikiem budowy, kierownikami 
robot branżowych oraz geodetą, 

 O terminach rozpoczęcia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
wykonawca powiadomi Zarządców Dróg oraz zarządzającego ruchem i właściwy organ 
Policji z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajności 
minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, aby czas 
transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) – dla każdej masy 
– pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed wbudowaniem od 135 do 
170 ˚C. Jeżeli wykonawca nie posiada wytworni musi mieć, przed podpisaniem 
umowy, zapewnioną dostawę masy bitumicznej, 

 Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, 

  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do wykonania robot. Wyroby, które zakupi Wykonawca muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883). Wbudowane materiały muszą 
odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 
07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami) 
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Wszystkie inne wymogi stawiane Wykonawcy, a nie wskazane w przedmiotowym 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, zostały ujęte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i w umowie na wykonanie prac budowlanych i są integralną 
częścią zamówienia. 


