Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 2 3 4 5

1 | wg naktadéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,60
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Czynnosé robot: 01.01.01.11
043 krotnosé= 1,00
1. DK 62 194+780 - 194+965 oraz 195+252,5 -

195+661,5 (dt. 185+321 m)

2. 0,185+0,321 0,51
3. Chodnik od 195+661,5 - 195+747 (dt. 85,5 m)
4. 0,0855 0,09
5. e
6. Przeniesienie + 0,60

2 | wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 417,96
rzeczowych pomocq spycharek. GruboS¢ warstwy do 15 cm
KNNR 10113-010- | Czynnosé robot: D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. Powierzchnia chodnika
3. (13+113)*1,5 189,00
4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56
5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40
6.
7. Przeniesienie + 417,96

3 | wg naktadow Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad m2 417,96
rzeczowych 0,5km;transport na odlegtos¢ 5 km, krotnosc 9
KNNR 10508-020- | Czynnosé robot. D-01.02.02
050 krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. Powierzchnia chodnika
3. (13+113)*1,5 189,00
4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56
5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40
6.
7. Przeniesienie + 417,96

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV: 45110000-1
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wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 320,00
rzeczowych bitumicznych o grubosci 20 cm
KNNR 60802-040- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 5,00
1. Przy zjezdzie w km 195+302 SP - stara jezdnia DK 62
2. 135 135,00
3. Przy zjezdzie w km 194+838 SL
4. 95 95,00
5. Przy zjezdzie w km 194+905 SL
6. 90 90,00
/7%
8. Przeniesienie + 320,00
wg naktadow Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 344,90
rzeczowych ,Spoiny wypetnione piaskiem
KNNR 60805-010- | Czynnosé robot: D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. Chodnika - kostka gr. 6
3. 114*16 182,40
4. zjazdy indywidualne do przebudowy - kostka gr. 8 cm
5. 23+30+27+27+22+17+16,5 162,50
6.
7. Przeniesienie + 344,90
wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych - umocnienie m2 81,60
rzeczowych skarpy - analogia
KNNR 60805-010- | Czynnosé robot. D-01.02.04
050 krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252 5 - 195+661,5
2. (2+4+9+23+30)*0,6*2 81,60
3.
4. Przeniesienie + 81,60
wg naktadow Rozebranie przepustu fi. 40 cm di. 8,0-24,0 m wraz ze szt 6,00
rzeczowych Sciankami czotowymi z wywozem na odl. 5 km
AW-020 Czynnosé robét: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252 5 - 195+661,5
2. 6 6,00
3.
4. Przeniesienie + 6,00
wg naktadow Przewoz na odleglos¢ 5 km materiatow sypkich kurs 20,12
rzeczowych samochodami samowytadowczymi 9,1-12 t.
KNR 9-100204- Zatadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-111
0174-190 Czynnosé robét: D-01.02.04
krotnosé= 1,00
1. Gruz z nawierzchni betonowej gr. 20 cm
2. (135+95+90)*0,2*2,6/12 13,87
3. gruz z kostki betonowej $r. waga 2,6t/1m3, tadownos¢
samochodu 12t
4. ((0,06*182,4+0,08*162,5+81,6*0,06)*2,6)/12 6,25
5
6. Przeniesienie + 20,12
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3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

2

3

9 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 732,60
rzeczowych przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 na odkiad.
KNNR 10209-060- | Grunt kategorii IIl. Wedtug tabeli robot ziemnych
060 Czynnos¢ robot. D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. zuzycie na miejscu
3. 505 505,00
4. DK 62 194+780 - 194+965
5. 2276 227,60
s
7. Przeniesienie + 732,60
10 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3| 4 276,11
rzeczowych o0 poj.byzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-030- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-11.
060 Czynnos¢ robot. D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. 2850 2 850,00
3. DK 62 194+780 - 194+965
4. 1426,11 1426,11
s
6. Przeniesienie + 4276,11
11 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3| 4 276,11
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.do
KNNR 10208-010- | 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
060 gruntowych.Grunt I-7V. Odlegtos¢ 10 km
Czynnos¢ robot. D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. 2850 2 850,00
3. DK 62 194+780 - 194+965
4. 1426,11 1426,11
5
6. Przeniesienie + 4276,11
4, KRAWEZNIKI I OBRZEZA
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z m 149,00
rzeczowych wykonaniem law betonowych z oporem,na podsypce
KNNR 60403-030- | cementowo-piaskowej
040 Czynnos¢ robot. D-08.01.01
krotnosé= 1,00
1. 21+22+20+20+19+20+19+4+4 149,00
2.
3. Przeniesienie + 149,00
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13 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 506,50
rzeczowych cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypefniane
KNNR 60404-050- | zaprawg cementowgq
040 Czynnos¢ robot: D-08.03.01
krotnosé= 1,00
1. 113+113+12,5+12,5+32,5+13+23+4,5+4,5+64,5+64,5 506,50
+24,5+24,5
e
3. Przeniesienie + 506,50
5. CHODNIK
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
14 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 417,96
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103- mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
03010-050 kategorii 11-VI
Czynnos¢ robot. D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. Powierzchnia chodnika
3. (13+113)*15 189,00
4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56
5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40
s
7. Przeniesienie + 417,96
15 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 417,96
rzeczowych 1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5
2. Powierzchnia chodnika
3. (13+113)*1,5 189,00
4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56
5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1%1%2) 32,40
6. e
7. Przeniesienie + 417,96
16 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 417,96
rzeczowych cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypelniane piaskiem
02010-050 Czynnos¢ robot. D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. DK 62 odcinek 195+252 5 - 195+661,5
2. Powierzchnia chodnika
3. (13+113)*15 189,00
4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56
5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40
e
7. Przeniesienie + 417,96
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6. POSZERZENIE
Kod CPV: 45233220-7

1 2 3 4 5
17 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2| 3653,73
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot. D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (di. 183m)
2. ((40%(2,1+2,25))/2)*2 174,00
3. 103*(2,1+2,25)*2 896,10
4. ((40%(2,1+2,25))/2)*2 174,00
5. Poszerzenia jezdni km 195+252.5 - 195+661,5 (dt.
321 m)
6. ((36,5%(1,9+2,25))/2)*2 151,48
7. (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5%(2+2,25)*2) 2 130,65
8. ((30%(2,0+2,25))/2)*2 127,50
9
10. Przeniesienie + 3 653,73
18 | wg naktadow Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2| 3653,73
rzeczowych mrozoochronnej z piasku w korycie lub na calej
KNNR 60104-040- | szerokosci korony,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 21
050 cm
Czynnosé robot. D-04.02.01
krotnosé= 1,00
1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dt. 183m)
2. ((40%(2,1+2,25))/2)*2 174,00
3. 103*(2,1+2,25)*2 896,10
4. ((40%(2,1+2,25))I2)*2 174,00
5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dt.
321 m)
6. ((36,5*(1,9+2,25))/2)*2 151,48
7. (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5%(2+2,25)*2) 2 130,65
8. ((30%(2,0+2,25))/2)*2 127,50
9. e
10. Przeniesienie + 3 653,73
19 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm m2| 2 327,02
rzeczowych 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot. D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dt. 183m)
2. ((40%(2,1+0,71))/2)*2 112,40
3. 103*(2,1+0,71)*2 578,86
4. ((40%(2,1+0,71))I2)*2 112,40
5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dt.
321 m)
6. ((36,5%(1,9+0,71))/2)*2 95,27
7. (163%(1,9+0,71)*2)+(91,5%(2+0,71)*2) 1346,79
8. ((30%(2,0+0,71))2)*2 81,30
e
10. Przeniesienie + 2 327,02

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)

str5




2

3

5

20 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- m2| 2 068,57
rzeczowych 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Czynnosé robot: D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (di. 183m)
2. ((40*(2,1+0,41))/2)*2 100,40
3. 103*(2,1+0,41)*2 517,06
4. ((40%(2,1+0,41))2)*2 100,40
5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dt.
321 m)
6. ((36,5%(1,9+0,41))/2)*2 84,32
7. (163*(1,9+0,41)*2)+(91,5%(2+0,41)*2) 1 194,09
8. ((30%(2,0+0,41))/2)*2 72,30
O
10. Przeniesienie + 2 068,57
7. ZJAZDY INDYWIDUALNE
Kod CPV: 45233200-1
1 2 3 4 5
21 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 114,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103-030- | mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w
050 gruntach kategorii I1-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé= 1,00
1. 114 114,00
P
3. Przeniesienie + 114,00
22 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 114,00
rzeczowych 1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot. D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. 114 114,00
2
3. Przeniesienie + 114,00
23 | wg naktadow Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0- m2 114,00
rzeczowych 31,5mm, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60113-060- | Czynnosé robot. D-04.04.02
050 krotnosé= 1,00
1. 114 114,00
2
3. Przeniesienie + 114,00
24 | wg naktadow Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 114,00
rzeczowych cm,kolorowej uktadane na podsypce cementowo-
KNNR 60502- piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnianepiaskiem
03010-050 Czynnos¢ robot. D-05.03.23a
krotnosé= 1,00
1. 114 114,00
>
3. Przeniesienie + 114,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)
str 6




8. ZJAZDY PUBLICZNE I WLACZENIA DROG GMINNYCH
Kod CPV: 45233200-1

1 2 3 4 5
25 | wg naktadow Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy m2 591,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
KNNR 60103- mechanicznie,przy uzyciu walca statycznego w gruntach
03010-050 kategorii 11-VI

Czynnosé robot. D-04.01.01
krotnosé= 1,00

1. km 194+782 - 194+965
2. 99+140 239,00
3. km 195+2525 - 195+661,5
4. (144+80+77)+51 352,00
5. e
6. Przeniesienie + 591,00
26 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 591,00
rzeczowych 1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot. D-04.05.01
krotnos¢é= 1,33
1. km 194+782 - 194+965
2. 99+140 239,00
3. km 195+2525 - 195+661,5
4. (144+80+77)+51 352,00
5. e
6. Przeniesienie + 591,00
27 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm m2 591,00
rzeczowych 2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
KNNR 60111-020- | cm,wykonywana z materiatu dostarczonego z wytworni
050 Czynnos¢ robot. D-04.05.01
krotnosé= 1,00
1. km 1944782 - 194+965
2. 99+140 239,00
3. km 19542525 - 195+661,5
4. (144+80+77)+51 352,00
5
6. Przeniesienie + 591,00
28 | wg naktadow Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o m2 591,00
rzeczowych uziarnieniu 0-31,5mm, grubos¢ warstwy po
KNNR 60113-060- | zageszczeniu 15 cm
050 Czynnosé robot. D-04.04.02
krotnosé= 1,00
1. km 194+782 - 194+965
2. 99+140 239,00
3. km 195+252,5 - 195+661,5
4. (144+80+77)+51 352,00
5
6. Przeniesienie + 591,00
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9. ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232000-2

2

3

29 | wg naktadow Przepusty rurowe, rury PCV o sSrednicy 40 cm m 46,50
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNNR 60605-060-
040
1. 7+9+8+8+8,5+6 46,50
>
3. Przeniesienie + 46,50
30 | wg naktadow Przepusty rurowe - rury PCV o srednicy 60 cm m 91,00
rzeczowych Czynnos¢ robot: D-03.01.01
KNR 2-310605-06- | fromose=1.00
040
1 21+21+17+32 91,00
2
3. Przeniesienie + 91,00
31 | wg naktadow Przepusty rurowe, tawy fundamentowe zZwirowe m3 7,32
rzeczowych Czynnos¢ robot. D-03.01.01
KNNR 60605-010- | krotnosé=1.00
060
1. 46,5*0,2*0,2 1,86
2. (21+21+17+32)*0,3%0,2 5,46
s
4, Przeniesienie + 7,32
32 | wg nakladow Umocnienie rowow za pomocq plyt azurowych o m2 446,40
rzeczowych wymiarach 60x40x6 cm,ukladane na podsypce
KNNR 60503-050- | piaskowej gr. 5 cm, wypefnienie humusem - analogia
050 Czynnos¢é robot: D - 06.01.01
krotnosé= 1,00
1. km 194+782 - 194+965
2. 62*1,2*2 148,80
3. km 195+2525 - 195+661,5
4. (5+5+5+11,5+3,5+4,5+9,5+23,5+13+23,5+5+5+5+5)* 297,60
1,2*%2
5.
6. Przeniesienie + 446,40
10. ZIELEN
Kod CPV: 45400000-1
1 2 3 4 5
33 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2 910,00
rzeczowych nawozeniem. Grunt kat.IV
KNR 2-210401-06- | Czynnosé robot: D-09.01.01
050 krotnosé= 1,00
1. 910 910,00
>
3. Przeniesienie + 910,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ J.m. Koszt Wartos¢ zt
wyceny jednostkowy (4x6)
netto zt
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45100000-8
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 0,60 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie rowninnym
Czynnosé robot: 01.01.01.11
krotnosé = 1,00
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq 417,96 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnosé = 1,00
3 KNNR 1 Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad 417,96 m2
0508-020-050 | 0,5km,transport na odlegtos¢ 5 km, krotnosé 9
Czynnosé robot: D-01.02.02
krotnosé = 1,00
Razem:
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV: 45110000-1
4 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- 320,00 m2
0802-040-050 | bitumicznych o grubosci 20 cm
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 5,00
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny 344,90 m2
0805-010-050 | wypetnione piaskiem
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 1,00
6 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych - umocnienie skarpy - 81,60 m2
0805-010-050 | analogia
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 1,00
7 Rozebranie przepustu fi. 40 cm dl. 8,0-24,0 m wraz ze Sciankami 6,00 szt
AW-020 czotowymi z wywozem na odl. 5 km
Czynnosé robot: D-01.02.04
krotnosé = 1,00
8 KNR 9-10 Przewoz na odlegtos¢ 5 km materialow sypkich samochodami 20,12 kurs

0204-0174-190

samowytadowczymi 9,1-12 t. Zaladowanie mechaniczne.
Nawierzchnia kat.1-111

Czynnosé robot: D-01.02.04

krotnosé = 1,00
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Razem:

ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45111000-8

KNNR 1
0209-060-060

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii 111.
Wedlug tabeli robot ziemnych

Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01

krotnosé = 1,00

732,60

m3

10

KNNR 1
0202-030-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-1l.
Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01

krotnos¢ = 1,00

4276,11

m3

11

KNNR 1
0208-010-060

Nakiady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu
ponad 1lkm samochodami samowyl.do 5t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-1V. Odlegtosé 10 km
Czynnosé robot: D-02.00.01-02.01.01

krotnos¢ = 1,00

4276,11

m3

Razem:

KRAWEZNIKI I OBRZEZA
CPV: 45233200-1

12

KNNR 6
0403-030-040

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z
wykonaniem taw betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej

Czynnosé robot: D-08.01.01

krotnosé = 1,00

149,00

13

KNNR 6
0404-050-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypelniane zaprawg
cementowq

Czynnosé robot: D-08.03.01

krotnos¢ = 1,00

506,50

Razem:

CHODNIK
CPV: 45233200-1

14

KNNR 6
0103-03010-
050

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
statycznego w gruntach kategorii 11-VI

Czynnosé robot: D-04.01.01

krotnosé = 1,00

417,96

m2

15

KNNR 6
0111-020-050

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5
MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywana z
materiatu dostarczonego z wytworni

Czynnosé robot: D-04.05.01

krotnosé = 1,00

417,96

m2

16

KNNR 6
0502-02010-
050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6

cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm, spoiny wypeiniane piaskiem

Czynnosé robot: D-05.03.23a

krotnosé = 1,00

417,96

m2
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Razem:
6 POSZERZENIE
CPV: 45233220-7
17 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | 3 653,73 m2
0103-030-050 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
18 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy 3653,73 m2
0104-040-050 | mrozoochronnej z piasku w korycie lub na catej szerokosci
korony,grubosé warstwy po zageszczeniu 21 cm
Czynnosé robot: D-04.02.01
krotnos¢ = 1,00
19 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 2 327,02 m2
0111-020-050 | MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywana z
materiatu dostarczonego z wytworni
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, 2 068,57 m2
0113-020-050 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
Razem:
7 ZJAZDY INDYWIDUALNE
CPV: 45233200-1
21 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne | 114,00 m2
0103-030-050 | nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
22 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 114,00 m2
0111-020-050 | MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywana z
materialu dostarczonego z wytworni
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnos¢ = 1,00
23 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, 114,00 m2
0113-060-050 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
24 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 114,00 m2
0502-03010- cm,kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3
050 cm, spoiny wypelnianepiaskiem

Czynnosé robot: D-05.03.23a
krotnosé = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2018.10)

str 11




1 2 3 4 5
Razem:
8 ZJAZDY PUBLICZNE I WEACZENIA DROG
GMINNYCH
CPV: 45233200-1
25 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | 591,00 m2
0103-03010- nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca
050 statycznego w gruntach kategorii 11-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotnosé = 1,00
26 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 591,00 m2
0111-020-050 | MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm,wykonywana z
materiatu dostarczonego z wytworni
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnos¢ = 1,33
27 KNNR 6 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 591,00 m2
0111-020-050 | MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,wykonywana z
materiatu dostarczonego z wytworni
Czynnosé robot: D-04.05.01
krotnosé = 1,00
28 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0- 591,00 m2
0113-060-050 | 31,5mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotnosé = 1,00
Razem:
9 ODWODNIENIE
CPV: 45232000-2
29 KNNR 6 Przepusty rurowe, rury PCV o srednicy 40 cm 46,50 m
0605-060-040 | krotnos¢ = 1,00
30 KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury PCV o srednicy 60 cm 91,00 m
0605-06-040 Czynnosé robot: D-03.01.01
krotnosé = 1,00
31 KNNR 6 Przepusty rurowe, tawy fundamentowe Zwirowe 7,32 m3
0605-010-060 | Czynnosé robot: D-03.01.01
krotnosé = 1,00
32 KNNR 6 Umocnienie rowow za pomocq piyt azurowych o wymiarach 446,40 m2
0503-050-050 | 60x40x6 cm,uktadane na podsypce piaskowej gr. 5 cm,
wypelnienie humusem - analogia
Czynnosé robot: D - 06.01.01
krotnosé = 1,00
Razem:
10 ZIELEN
CPV: 45400000-1
33 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. 910,00 m2
0401-06-050 Grunt kat.IV

Czynnosé robot: D-09.01.01
krotnos¢ = 1,00

Razem:

Warto$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT::
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Podatek VAT 23%:

Ogoétem warto$é kosztorysowa robot (brutto):
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