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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV: 45100000-8  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10111-010-

043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 
Czynność robót: 01.01.01.11 
krotność= 1,00 

 

 

km 0,60 

 

1. DK 62 194+780 - 194+965 oraz 195+252,5 - 

195+661,5 (dł. 185+321 m) 

    

2. 0,185+0,321 0,51    

3. Chodnik od 195+661,5 - 195+747 (dł. 85,5 m)     

4. 0,0855 0,09    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    0,60 

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10113-010-

050 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 

pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 
Czynność robót: D-01.02.02 
krotność= 1,00 

 

 

m2 417,96 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Powierzchnia chodnika     

3. (13+113)*1,5 189,00    

4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56    

5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    417,96 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10508-020-

050 

Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  

0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 
Czynność robót: D-01.02.02 
krotność= 1,00 

 

 

m2 417,96 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Powierzchnia chodnika     

3. (13+113)*1,5 189,00    

4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56    

5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    417,96 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Kod CPV: 45110000-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60802-040-

050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-

bitumicznych o grubości 20 cm 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność= 5,00 

 

 

m2 320,00 

 

1. Przy zjeździe w km 195+302 SP - stara jezdnia DK 62     

2. 135 135,00    

3. Przy zjeździe w km 194+838 SL     

4. 95 95,00    

5. Przy zjeździe w km 194+905 SL     

6. 90 90,00    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    320,00 

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60805-010-

050 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

,spoiny wypełnione piaskiem 
Czynność robót: D-01.02.04 

krotność= 1,00 

 

 

m2 344,90 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Chodnika - kostka gr. 6     

3. 114*1,6 182,40    

4. zjazdy indywidualne do przebudowy - kostka gr. 8 cm     

5. 23+30+27+27+22+17+16,5 162,50    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    344,90 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60805-010-

050 

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - umocnienie 

skarpy - analogia 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność= 1,00 

 

 

m2 81,60 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. (2+4+9+23+30)*0,6*2 81,60    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    81,60 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 8,0-24,0 m wraz ze 

ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km 
Czynność robót: D-01.02.04 

krotność= 1,00 

 

 

szt 6,00 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. 6 6,00    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    6,00 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 9-100204-

0174-190 

Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich 

samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. 

Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność= 1,00 

 

 

kurs 20,12 

 

1. Gruz z nawierzchni betonowej gr. 20 cm     

2. (135+95+90)*0,2*2,6/12 13,87    

3. gruz z kostki betonowej śr. waga 2,6t/1m3, ładowność 

samochodu 12t 

    

4. ((0,06*182,4+0,08*162,5+81,6*0,06)*2,6)/12 6,25    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    20,12 
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3. ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV: 45111000-8  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10209-060-

060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. 

Grunt kategorii III. Według tabeli robót ziemnych 
Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 

krotność= 1,00 
 

 

m3 732,60 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. zużycie na miejscu     

3. 505 505,00    

4. DK 62 194+780 - 194+965     

5. 227,6 227,60    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    732,60 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10202-030-

060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. 
Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 

krotność= 1,00 
 

 

m3 4 276,11 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. 2850 2 850,00    

3. DK 62 194+780 - 194+965     

4. 1426,11 1 426,11    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    4 276,11 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10208-010-

060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 

5t,przy przewozie po terenie lub drogach 

gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km 
Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 

krotność= 1,00 

 

 

m3 4 276,11 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. 2850 2 850,00    

3. DK 62 194+780 - 194+965     

4. 1426,11 1 426,11    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    4 276,11 

 

4. KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA 
Kod CPV: 45233200-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60403-030-

040 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm,wraz z 

wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce 

cementowo-piaskowej 
Czynność robót: D-08.01.01 

krotność= 1,00 

m 149,00 

 

1. 21+22+20+20+19+20+19+4+4 149,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    149,00 
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13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60404-050-

040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 

cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane 

zaprawą cementową 
Czynność robót: D-08.03.01 
krotność= 1,00 

 

 

m 506,50 

 

1. 113+113+12,5+12,5+32,5+13+23+4,5+4,5+64,5+64,5

+24,5+24,5 

506,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    506,50 

 

5. CHODNIK 
Kod CPV: 45233200-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60103-

03010-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach 

kategorii II-VI 
Czynność robót: D-04.01.01 
krotność= 1,00 

 

 

m2 417,96 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Powierzchnia chodnika     

3. (13+113)*1,5 189,00    

4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56    

5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    417,96 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60111-020-

050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 

1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 
krotność= 1,00 

 

 

m2 417,96 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Powierzchnia chodnika     

3. (13+113)*1,5 189,00    

4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56    

5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    417,96 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60502-

02010-050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem 
Czynność robót: D-05.03.23a 
krotność= 1,00 

 

 

m2 417,96 

 

1. DK 62 odcinek 195+252,5 - 195+661,5     

2. Powierzchnia chodnika     

3. (13+113)*1,5 189,00    

4. (34,3+64,25+24,3)*1,6 196,56    

5. (4*3,75)+(4*3,85)+(1*1*2) 32,40    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    417,96 
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6. POSZERZENIE 
Kod CPV: 45233220-7  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60103-030-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI 
Czynność robót: D-04.01.01 

krotność= 1,00 
 

 

m2 3 653,73 

 

1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m)     

2. ((40*(2,1+2,25))/2)*2 174,00    

3. 103*(2,1+2,25)*2 896,10    

4. ((40*(2,1+2,25))/2)*2 174,00    

5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 

321 m) 

    

6. ((36,5*(1,9+2,25))/2)*2 151,48    

7. (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5*(2+2,25)*2) 2 130,65    

8. ((30*(2,0+2,25))/2)*2 127,50    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    3 653,73 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60104-040-

050 

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy 

mrozoochronnej  z piasku w korycie lub na całej 

szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 21 

cm 
Czynność robót: D-04.02.01 
krotność= 1,00 

 

 

m2 3 653,73 

 

1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m)     

2. ((40*(2,1+2,25))/2)*2 174,00    

3. 103*(2,1+2,25)*2 896,10    

4. ((40*(2,1+2,25))/2)*2 174,00    

5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 

321 m) 

    

6. ((36,5*(1,9+2,25))/2)*2 151,48    

7. (163*(1,9+2,25)*2)+(91,5*(2+2,25)*2) 2 130,65    

8. ((30*(2,0+2,25))/2)*2 127,50    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    3 653,73 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60111-020-

050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm  

2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2 327,02 

 

1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m)     

2. ((40*(2,1+0,71))/2)*2 112,40    

3. 103*(2,1+0,71)*2 578,86    

4. ((40*(2,1+0,71))/2)*2 112,40    

5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 

321 m) 

    

6. ((36,5*(1,9+0,71))/2)*2 95,27    

7. (163*(1,9+0,71)*2)+(91,5*(2+0,71)*2) 1 346,79    

8. ((30*(2,0+0,71))/2)*2 81,30    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    2 327,02 
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20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-020-

050 

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-

31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
Czynność robót: D-04.04.02 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2 068,57 

 

1. Poszerzenia jezdni km 194+782 - 194+965 (dł. 183m)     

2. ((40*(2,1+0,41))/2)*2 100,40    

3. 103*(2,1+0,41)*2 517,06    

4. ((40*(2,1+0,41))/2)*2 100,40    

5. Poszerzenia jezdni km 195+252,5 - 195+661,5 (dł. 

321 m) 

    

6. ((36,5*(1,9+0,41))/2)*2 84,32    

7. (163*(1,9+0,41)*2)+(91,5*(2+0,41)*2) 1 194,09    

8. ((30*(2,0+0,41))/2)*2 72,30    

9.  -------------    

10. Przeniesienie +    2 068,57 

 

7. ZJAZDY INDYWIDUALNE 
Kod CPV: 45233200-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60103-030-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI 
Czynność robót: D-04.01.01 

krotność= 1,00 

 

 

m2 114,00 

 

1. 114 114,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    114,00 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60111-020-

050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm  

1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 

krotność= 1,00 

 

 

m2 114,00 

 

1. 114 114,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    114,00 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-060-

050 

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-

31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Czynność robót: D-04.04.02 
krotność= 1,00 

 

 

m2 114,00 

 

1. 114 114,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    114,00 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60502-

03010-050 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 

cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnianepiaskiem 
Czynność robót: D-05.03.23a 
krotność= 1,00 

m2 114,00 

 

1. 114 114,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    114,00 
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8. ZJAZDY PUBLICZNE I WŁĄCZENIA DRÓG GMINNYCH 
Kod CPV: 45233200-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60103-

03010-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach 

kategorii II-VI 
Czynność robót: D-04.01.01 

krotność= 1,00 
 

 

m2 591,00 

 

1. km 194+782 - 194+965     

2. 99+140 239,00    

3. km 195+252,5 - 195+661,5     

4. (144+80+77)+51 352,00    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    591,00 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60111-020-

050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 

1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 

cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 
krotność= 1,33 

 

 

m2 591,00 

 

1. km 194+782 - 194+965     

2. 99+140 239,00    

3. km 195+252,5 - 195+661,5     

4. (144+80+77)+51 352,00    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    591,00 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60111-020-

050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 

2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm,wykonywana z materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 

krotność= 1,00 
 

 

m2 591,00 

 

1. km 194+782 - 194+965     

2. 99+140 239,00    

3. km 195+252,5 - 195+661,5     

4. (144+80+77)+51 352,00    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    591,00 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-060-

050 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm 
Czynność robót: D-04.04.02 
krotność= 1,00 

 

 

m2 591,00 

 

1. km 194+782 - 194+965     

2. 99+140 239,00    

3. km 195+252,5 - 195+661,5     

4. (144+80+77)+51 352,00    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    591,00 
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9. ODWODNIENIE 
Kod CPV: 45232000-2  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60605-060-

040 

Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm 
krotność= 1,00 
 

 

m 46,50 

 

1. 7+9+8+8+8,5+6 46,50    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    46,50 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-310605-06-

040 

Przepusty rurowe  - rury PCV o średnicy 60 cm 
Czynność robót: D-03.01.01 
krotność= 1,00 

 

 

m 91,00 

 

1. 21+21+17+32 91,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    91,00 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60605-010-

060 

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe 
Czynność robót: D-03.01.01 

krotność= 1,00 
 

 

m3 7,32 

 

1. 46,5*0,2*0,2 1,86    

2. (21+21+17+32)*0,3*0,2 5,46    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    7,32 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60503-050-

050 

Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o 

wymiarach 60x40x6 cm,układane na podsypce 

piaskowej gr. 5 cm, wypełnienie humusem - analogia 
Czynność robót: D - 06.01.01 

krotność= 1,00 

 

 

m2 446,40 

 

1. km 194+782 - 194+965     

2. 62*1,2*2 148,80    

3. km 195+252,5 - 195+661,5     

4. (5+5+5+11,5+3,5+4,5+9,5+23,5+13+23,5+5+5+5+5)*

1,2*2 

297,60    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    446,40 

 

10. ZIELEŃ 
Kod CPV: 45400000-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-210401-06-

050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z 

nawożeniem. Grunt kat.IV 
Czynność robót: D-09.01.01 
krotność= 1,00 

 

 

m2 910,00 

 

1. 910 910,00    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    910,00 
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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt 
jednostkowy

netto zł 

Wartość zł 
(4x6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

CPV: 45100000-8 

 

 

    

1 KNNR 1 
0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 
Trasa dróg w terenie równinnym 

Czynność robót: 01.01.01.11 

krotność = 1,00 
 

 

0,60 km   

2 KNNR 1 

0113-010-050 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 

spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 
Czynność robót: D-01.02.02 

krotność = 1,00 

 
 

417,96 m2   

3 KNNR 1 

0508-020-050 

Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  

0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 
Czynność robót: D-01.02.02 

krotność = 1,00 

 
 

417,96 m2   

  Razem:     
2  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV: 45110000-1 

 

 

    

4 KNNR 6 
0802-040-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych o grubości 20 cm 

Czynność robót: D-01.02.04 

krotność = 5,00 
 

 

320,00 m2   

5 KNNR 6 

0805-010-050 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej ,spoiny 

wypełnione piaskiem 
Czynność robót: D-01.02.04 

krotność = 1,00 

 
 

344,90 m2   

6 KNNR 6 

0805-010-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych - umocnienie skarpy - 

analogia 
Czynność robót: D-01.02.04 

krotność = 1,00 

 
 

81,60 m2   

7  

AW-020 

Rozebranie przepustu fi. 40 cm dł. 8,0-24,0 m wraz ze ściankami 

czołowymi z wywozem na odl. 5 km 

Czynność robót: D-01.02.04 
krotność = 1,00 

 

 

6,00 szt   

8 KNR 9-10 
0204-0174-190 

Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami 
samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. 

Nawierzchnia kat.I-III 

Czynność robót: D-01.02.04 
krotność = 1,00 

 
 

20,12 kurs   
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  Razem:     
3  ROBOTY ZIEMNE 

CPV: 45111000-8 
 

 

    

9 KNNR 1 

0209-060-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 

o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III. 
Według tabeli robót ziemnych 

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

732,60 m3   

10 KNNR 1 

0202-030-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II. 

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

4 276,11 m3   

11 KNNR 1 
0208-010-060 

Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu 
ponad 1km samochodami samowył.do 5t,przy przewozie po 

terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV. Odległość 10 km 

Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 
krotność = 1,00 

 

 

4 276,11 m3   

  Razem:     
4  KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA 

CPV: 45233200-1 
 

 

    

12 KNNR 6 

0403-030-040 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm,wraz z 

wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-
piaskowej 

Czynność robót: D-08.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

149,00 m   

13 KNNR 6 

0404-050-040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 

cementowo-piaskowej 1/4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane zaprawą 
cementową 

Czynność robót: D-08.03.01 

krotność = 1,00 
 

 

506,50 m   

  Razem:     
5  CHODNIK 

CPV: 45233200-1 

 

 

    

14 KNNR 6 

0103-03010-
050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca 
statycznego w gruntach kategorii II-VI 

Czynność robót: D-04.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

417,96 m2   

15 KNNR 6 

0111-020-050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 

MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z 
materiału dostarczonego z wytwórni 

Czynność robót: D-04.05.01 

krotność = 1,00 
 

 

417,96 m2   

16 KNNR 6 

0502-02010-
050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 
cm, spoiny wypełniane piaskiem 

Czynność robót: D-05.03.23a 

krotność = 1,00 
 

 

417,96 m2   
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  Razem:     
6  POSZERZENIE 

CPV: 45233220-7 
 

 

    

17 KNNR 6 

0103-030-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca 
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 

Czynność robót: D-04.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

3 653,73 m2   

18 KNNR 6 

0104-040-050 

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy 

mrozoochronnej  z piasku w korycie lub na całej szerokości 
korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 21 cm 

Czynność robót: D-04.02.01 

krotność = 1,00 
 

 

3 653,73 m2   

19 KNNR 6 
0111-020-050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm  2,5 
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z 

materiału dostarczonego z wytwórni 

Czynność robót: D-04.05.01 
krotność = 1,00 

 

 

2 327,02 m2   

20 KNNR 6 
0113-020-050 

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

Czynność robót: D-04.04.02 

krotność = 1,00 
 

 

2 068,57 m2   

  Razem:     
7  ZJAZDY INDYWIDUALNE 

CPV: 45233200-1 

 
 

    

21 KNNR 6 

0103-030-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca 

wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 
Czynność robót: D-04.01.01 

krotność = 1,00 

 
 

114,00 m2   

22 KNNR 6 

0111-020-050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm  1,5 

MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z 
materiału dostarczonego z wytwórni 

Czynność robót: D-04.05.01 

krotność = 1,00 

 

 

114,00 m2   

23 KNNR 6 

0113-060-050 

Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Czynność robót: D-04.04.02 

krotność = 1,00 

 
 

114,00 m2   

24 KNNR 6 

0502-03010-

050 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 

cm,kolorowej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 

cm, spoiny wypełnianepiaskiem 
Czynność robót: D-05.03.23a 

krotność = 1,00 
 

 

114,00 m2   
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  Razem:     
8  ZJAZDY PUBLICZNE I WŁĄCZENIA DRÓG 

GMINNYCH 

CPV: 45233200-1 

 

 

    

25 KNNR 6 
0103-03010-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca 

statycznego w gruntach kategorii II-VI 

Czynność robót: D-04.01.01 
krotność = 1,00 

 

 

591,00 m2   

26 KNNR 6 
0111-020-050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,5 
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,wykonywana z 

materiału dostarczonego z wytwórni 

Czynność robót: D-04.05.01 
krotność = 1,33 

 

 

591,00 m2   

27 KNNR 6 

0111-020-050 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 

MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywana z 

materiału dostarczonego z wytwórni 
Czynność robót: D-04.05.01 

krotność = 1,00 

 
 

591,00 m2   

28 KNNR 6 

0113-060-050 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-

31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 

Czynność robót: D-04.04.02 
krotność = 1,00 

 

 

591,00 m2   

  Razem:     
9  ODWODNIENIE 

CPV: 45232000-2 
 

 

    

29 KNNR 6 

0605-060-040 

Przepusty rurowe, rury PCV o średnicy 40 cm 

krotność = 1,00 
 

 

46,50 m   

30 KNR 2-31 
0605-06-040 

Przepusty rurowe  - rury PCV o średnicy 60 cm 
Czynność robót: D-03.01.01 

krotność = 1,00 

 
 

91,00 m   

31 KNNR 6 

0605-010-060 

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe 

Czynność robót: D-03.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

7,32 m3   

32 KNNR 6 

0503-050-050 

Umocnienie rowów za pomocą płyt ażurowych o wymiarach 

60x40x6 cm,układane na podsypce piaskowej gr. 5 cm, 
wypełnienie humusem - analogia 

Czynność robót: D - 06.01.01 

krotność = 1,00 
 

 

446,40 m2   

  Razem:     
10  ZIELEŃ 

CPV: 45400000-1 

 
 

    

33 KNR 2-21 

0401-06-050 

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. 

Grunt kat.IV 
Czynność robót: D-09.01.01 

krotność = 1,00 

 
 

910,00 m2   

  Razem:     

  Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT::     
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  Podatek VAT 23%:     

  Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto):     

  


