

Ogłoszenie nr 500300403-N-2018 z dnia 14-12-2018 r.

Gmina Pomiechówek: Budowa tras pieszo-rowerowych w Gminie Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na osiem Części zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 604804-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500213234-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pomiechówek, Krajowy numer identyfikacyjny 54659000000, ul. ul. Szkolna , 05180 Pomiechówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 652 724, e-mail z-wojta@pomiechówek.pl, faks 22 765-27-10.

Adres strony internetowej (url): www.pomiechówek.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa tras pieszo-rowerowych w Gminie Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na osiem Części zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WIZP.271.12.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa tras pieszo-rowerowych w Gminie Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w podziale na osiem Części zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn. „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy”, tj.: 1) Część Nr 1 pn. Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 1 opisane w TOMIE III SIWZ; 2) Część Nr 2 pn. Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 1 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ; 3) Część Nr 3 pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 2 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ; 4) Część Nr 4 pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo i Goławice Drugie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 3 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ; 5) Część Nr 5 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 3 opisane w TOMIE III SIWZ; 6) Część Nr 6 pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 4 opisane w TOMIE III SIWZ; 7) Część Nr 7 pn. Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 5 opisane w TOMIE III SIWZ; 8) Część Nr 8 pn. Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 6 opisane w TOMIE III SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i składa się z następujących etapów (tak w części 1, jak i w części 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8): 1) ETAP I – Część projektowa Realizacja

przedmiotu zamówienia w I etapie obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę Pozwolenia na budowę i/lub dokonania skutecznego Zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych. 2) ETAP II – Część budowlana Realizacja przedmiotu zamówienia w II etapie obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i uzgodnioną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych wraz ze sprawowaniem przez Wykonawcę czynności związanych z nadzorem autorskim. 3. Szczegółowo Przedmiot Zamówienia określony został w Tomie II-III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 1) Działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie: Dla Części Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8: a) układania podbudowy z kruszywa pod powierzchnię z kostki betonowej i/lub z nawierzchni z masy asfaltowej; b) układania nawierzchni z kostki betonowej i/lub z masy asfaltowej. Dla Części Nr 2: a) robót rozbiórkowych; b) robót zbrojarskich; c) robót związanych z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej. 2) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań; c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111230-9, 45112730-1, 45113000-2, 45111240-2, 45111250-5, 45112000-5, 45112210-0, 45112710-5, 45112730-1, 45230000-8, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45233140-2, 45233150-5, 45233220-7, 45233221-4, 45233290-8, 45233330-1, 45232451-8, 45112710-5, 74232000-4, 71322000-1, 45100000-8, 45110000-1, 45200000-9, 71320000-7, 45000000-7, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi krajowej nr 62 w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie

Nr 1 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa kładki w miejscowości Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
– Podzadanie Nr 1 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZEŚĆ NR: 3

NAZWA: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek i Kosewko w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 2 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZEŚĆ NR: 4

NAZWA: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Pomiechówek, Czarnowo i Goławice Drugie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Podzadanie Nr 3 z Zadania Nr 2 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej

korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZEŚĆ NR: 5

NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W w miejscowości Czarnowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Rekreacyjnej w miejscowości Pomiechówek w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ścieki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 3 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZEŚĆ NR: 6

NAZWA: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pomiechowo i Stanisławowo w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 4 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZEŚĆ NR: 7

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 5 opisane w TOMIE III SIWZ

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej w miejscowości Pomiechówek w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – Zadanie Nr 6 opisane w TOMIE III SIWZ
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, którego treść brzmi: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyczyna: Zamawiający po ponownej dogłębnej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stwierdził, iż terminy przyjęte w dokumentacji przez Zamawiającego dotyczące realizacji zadania są niemożliwe do dotrzymania przez Wykonawców w sytuacji zawarcia umowy w miesiącu grudniu 2018 r., co w konsekwencji skutkowałoby w przyszłości naliczeniem ewentualnej korekty finansowej, w związku z tym, iż jest to projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.