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S.00. WYMAGANIA OGOLNE:

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Do projektu wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji cieplej wody uzytkowej, wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz skroplin, instalacji gazu, instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, instalacji
klimatyzacji, instalacji C.O., C.T./W.L. w miejscowosci Pomiechowek ul. Szkolna 1a, dz. nr
394, 398 obr. Pomiechowek 05-180.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.KODY | NAZWA CPV:

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne S-01
45332300-6 | Roboty instalacyjne kanalizacyjne S-02

Instalowanie urzqdzeri grzewczych, wentylacyjnych i

45331000-6 ; .
klimatyzacyjnych
45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania S-03
45331200-8 | Instalacje urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych S-04
45333000-0 Instalacja gazowa S-05

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE:
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi oraz okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Ponizej wyszczegdlniono okreslenia zwigzane z
instalacja zrodta ciepta na przedmiotowym obiekcie.
= |nstalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzen
wodna (zlad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢
instalacji ogrzewczej wodnej, shuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.
= Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napetniajacy
instalacje ogrzewcza wodna.
= Zroédlo ciepla - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie tub w zaprogramowane;j
wspoOtpracy.
= Cisnienie robocze instalacji, préb - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
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zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujagce wymiary wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 _<C.

Cisnienie robocze urzadzenia, - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ci$nienia slupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia.

Temperatura robocza, prob - obliczeniowa (projektowa) temperatura prac instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktoéra dla zachowania zaktadanej trwalo$ci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba w
przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - $rednicy wewngetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury - grubos¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg
w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore
jest bezwymiarowa zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Woda kotlowa - woda grzejna odpowiednio uzdatniona, wprowadzona do kotla i instalacji
centralnego

Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gléwnym, spelniajaca
okreslone wymagania szczelno$ci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z
urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg 1 innymi wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.
Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku

Cisnienie proby szczelno$ci — warto$¢ ci$nienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci
w zalezno$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w
instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu,
ktérego wykonana jest instalacja gazowa

Proba szczelnos$ci instalacji gazu — czynnos$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony
czas, w instalacji gazowej lub jej czg$ci, ci$nienia powietrza lub gazu oboj¢tnego,
odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnosci rur, armatury oraz potaczen.

Przewod nawiewny — przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia

Przewo6d spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewod z materialu niepalnego,
stuzacy do odprowadzania produktoéw spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktorym
zainstalowane sg urzadzenia

Obudowa kurka glownego — wentylowana i zamykana skrzynka z materialu niepalnego,
stanowigca zabezpieczenie kurka gtownego 1 zapewniajaca tatwy do niego dostep, ochrong
przed uszkodzeniem lub dostepem o0s6b niepowotanych oraz oddziatywaniem opadow
atmosferycznych.



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, tel. (44) 682 21 57,
00-116 Warszawa tel. kom. 604 823 027

1.5.0PIS ZADANIA INWESTYCYINEGO:

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowos$ci Pomiechowek przy
ulicy Szkolnej 1A. Realizacja obejmuje rozbudowe oraz przebudowe istniejgcego budynku
Urzgdu Gminy. Cze$¢ istniejaca zostanie przebudowana, natomiast po wschodniej stronie
istniejacego budynku projektuje sie rozbudowe. Istniejgca czes¢ budynku wykonana jest
w technologii murowanej ze stropodachem jednospadowym. Projektowana rozbudowa zaktada
wykonanie obiektu w konstrukcji  stalowo-szkicletowej. Szczegdlowe rozwigzania
konstrukcyjno - architektoniczne zgodnie z branza konstrukcyjna oraz architektoniczng.
Zasilanie budynku w wodg¢ z istniejacego przylacza wodociggowego, odprowadzenie Sciekow
za pomoca projektowanego przylacza wedhug odrgbnego opracowania. Zasilanie budynku
W gaz z istniejacego przytacza bez zmian.

Obiekt peli¢ bedzie funkcje budynku biurowego. Projektowany budynek bedzie
wyposazony w instalacje grzewczg zasilang z zrodla ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym projektowanego budynku w piwnicy istniejacej czgsci. W projektowanym
pomieszczeniu technicznym umieszczono kociot gazowy wiszacy jednofunkcyjny, wymiennik
ciepta freon — woda zasilany z gazowej pompy ciepta zlokalizowanej na dachu budynku, bufor
ciepta/chtodu, zasobnik C.W.U. oraz glowny rozdzielacz C.O. C.T./W.L C.T. centrali z
pompami obiegowymi.

OPIS OGOLNY ROBOT PODSTAWOWYCH:
Niniejsze opracowanie obejmuje:
» Projektowang instalacj¢ wody zimnej z rur PP PN16;
» Projektowang instalacj¢ C.W.U. i C.C.W.U. z rur PP PN20 stabi;
» Projektowang instalacj¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz PP;
* Projektowang instalacj¢  centralnego  ogrzewania z rur  tworzywowych
wielowarstwowych;
= Projektowang instalacje C.T./W.L. z rur stalowych cienko$ciennych,
* Projektowang instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen
sanitarnych, pomieszczen biurowych technicznych;
» Projektowang instalacj¢ klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.

1.6. WYKAZ DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] ZADANIA INWESTYCY]NEGO.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA CELEM UZYSKANIA POZWOLENIA NA

BUDOWE
- Uzgodniony Projekt Budowlany

- Wytyczne Inwestora i dostawcy sprzetu
- Uzgodnienia migdzybranzowe
- Aktualny stan wiedzy technicznej oraz przepisy w zakresie budownictwa

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKTY WYKONAWCZE CELEM REALIZACII ROBOT
- Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1.WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystagpieniem do robdt opracowanie
I przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),
w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pehlienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadacé
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika
budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierow Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.

2.2.MATERIALY
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami. Wszystkie uzyte
wyroby 1 materialy musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji

- Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobaty
techniczng

— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny
wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang nNormg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

10



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, tel. (44) 682 21 57,
00-116 Warszawa tel. kom. 604 823 027

ZRODL0 UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczacC Si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

WARIANTOWA ZASTOSOWANIE MATERIALEOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.3.SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z technologia wykonania i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

2.4 TRANSPORT
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia
Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5.WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej.
3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu Roboét zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wtasny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang decyzjg.
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6. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.KONTROLA JAKOSCI

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawieraé:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robodt,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Robot,

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne o rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci podczas transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢é Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.
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4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
I odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé
z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia
dostarczana do Roboét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY.

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy ma by¢
prowadzony zgodnie z przepisami, tj. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2002 nr
108 poz. 953 ze zmianami.

2. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

3. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

4. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatlow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nast¢pujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

1. Dokumenty budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2.7.0DBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW
W zalewnosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnymi.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot =zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz powiadomi pisemnie
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow (projekt powykonawczy, potwierdzenie prawidlowo zastosowanych materiatow).

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGQ
1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru

Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wWzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami;
- Specyfikacje Techniczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych
i ulegajacych zakryciu;
- Dzienniki Budowy;
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
i PZ] atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
- kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
-zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot,
-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
6. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYINY
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

2.8.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest Umowa oparta o ceng ryczattowa

2.9.PRZEPISY ZWI4ZANE
Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw

Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.
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3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45332200-5 Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji (S-01)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE DLA PROJ. BUDYNKU

" dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i
cwu oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 5 kpl;

" dostawa i m-z baterii umywalkowych stojacych dla oséb z podiaczeniem do instalacji
WZ i cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl;

. dostawa i m-z baterii zlewozmywakowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji
WZ i cwu oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl;

. dostawa i m-z baterii zmywakowych stojacych wraz z podtaczeniem do instalacji WZ i
cwu oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl;

. wykonanie instalacji doprowadzenia wody zimnej do sptuczek WC wraz z podtaczeniem
do instalacji WZ oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 6 kpl;
. instalacja sptuczki do pisuaru wraz z podt. WZ ---- 2 kpl,

. instalacja zaworow czerpalnych z zt. do weza (d=15mm) ---- 6 kpl;

. dostawa i montaz rur z PP PN16 o $rednicy 20x2,8 — 55,00 m

. dostawa i montaz rur z PP PN16 o $rednicy 25x3,5 — 52,00 m

. dostawa i montaz rur z PP PN16 o $rednicy 32x4,4 — 18,00 m

= dostawa i montaz rur z PP PN16 o $rednicy 40x5,5 — 25,00 m

] dostawa i montaz rur z PP PN20 stabi, o $rednicy 20x3,4 — 152,00 m
] dostawa i montaz rur z PP PN20 stabi, o srednicy 25x4,2 — 15,00 m
] dostawa i montaz rur z PP PN20 stabi, o $rednicy 32x5,4 — 20,00 m

. dostawa 1 montaz armatury odcinajace]
. dostawa 1 montaz izolacji:
- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci
6mm ---55,00m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci
20mm ---152,00m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubosci
6mm ---52,00m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubos$ci
20mm ---15,00m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubosci
6mm ---18,00m

- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubosci
30mm ---20,00m
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- Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm i grubos$ci
9mm ---25,00m
. dostawa i montaz termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych DN15 ---- 2 kpl;
= dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej --- 1 kpl

3.1.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

3.2.0GOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonaweczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

3.3.WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONAWCY ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW

i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlanag.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
1 ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy
1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatlow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

4, MATERIALY
Do budowy wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji zastosowaé nalezy

wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Pobdr wody z sieci wodociggowej o $rednicy DN8O istniejacym przytaczem wodociggowym

fi50. Instalacje wewnetrzng wodociggowsa projektuje sie z zastosowaniem rur z polipropylenu
PP klasy PN16 w zakresach srednic & 20 — 40 mm. Potaczenie rur zostanie wykonane poprzez
zgrzewanie polifuzyjne.

Przewody rozprowadzane poziome prowadzone beda w posadzce, bruzdach S$ciennych,
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz podwieszane do stropu, zabezpieczone izolacja z pianki
polietylenowej — grubos¢ izolacji 6mm dla rur 20-40mm.
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Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis _stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowlanym branzy
architektonicznej) wykonaé w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Catos$¢ instalacji wykona¢ scisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Instalacje wodociggowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddac probie
cisnieniowej. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie
z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelnosci wykonaé
przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach, podtogach),
podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod zalecanym przez
producenta ci$nieniem 6 bar.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy
pomocy gigtkich przewodéw w oplocie metalowym.

Wszystkie urzadzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody musza by¢
wyposazone we wilasne zawory odcinajace. Pod umywalkami i zlewami nalezy zainstalowad
zawory kulowe, katowe, chromowane, do podlaczenia baterii stojacych za pomoca wezykow
zbrojonych.

4.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ I CYRKULACJI
Pobor cieptej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 200 I, ogrzewanego poprzez kociot
kondensacyjny jednofunkcyjny opalany gazem oraz gazowa pompe ciepta z modutem odzysku
ciepta dla chtodniczego trybu pracy na urzadzenia.
Instalacje C.W.U. wykona¢ w tym samym systemie co wody zimnej, przewodami
z zastosowaniem rur z polipropylenu PP klasy PN20stabi. Poziomy oraz piony wody cieptej
1 cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ rownolegle do rur zimnej wody.

Przejscia przewodow wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis _stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowlanym branzy
architektoniczne) wykonaé¢ w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody. Catos$¢ instalacji wykonaé¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w S$cianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego beda wykonane w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je
zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Przewody poziome prowadzone bedg w posadzce, bruzdach $ciennych, przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz jako podwieszane do stropu, zabezpieczone izolacja z pianki
polietylenowej. Grubo$¢ izolacji rurociaggow wykona¢ zgodnie z zalacznikiem nr 2
(Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczgdnoscig energii)
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
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5. SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewnetrznych wody zimnej, C.W.U. i C.C.W.U., Wykonawca
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:

a. Przyrzady do cigcia:

* nozyce zapadkowe — stuza do szybkiego przecinania rur w sposob prostopadly do osi, bez
koniecznos$ci uzywania duzej sity. Krawedz ciecia jest gltadka, a wigc nie wymaga zadnej
dodatkowej obrobki przed przystapieniem do zgrzewania,

» obcinaki krgzkowe ( do przecinania rur o $rednicach 50-110mm);

= pity mechaniczne;

b. Zdzierak — do usunigcia zewngtrznej powtoki polipropylenu wraz z warstwa zatopionej
wkladki z aluminium z rury stabilizowanej. Usunigcie jest konieczne w miejscach potaczen
zgrzewanych rur z ksztattkami,

c. Zgrzewarka i koncowki grzewcze — zgrzewarki o mocy 800, 1200, 1600W, przystosowane
do pracy pod napigciem 220V.

Srednica zew. rury Glebokosc¢ Czas nagrzewania Czas zgrzewania Czas stygniecia

[mm] zgrzewania [mm] [s] [mm] [min]
16 13 5 4 2
20 14 5 2
25 15 7 4 2
32 16 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 24 24 8 6
75 26 30 10 8
90 29 40 10 8
100 32,5 50 10 8

6. TRANSPORT I SKEADOWANIE

6.1.RURY STALOWE | RURY Z TWORZYWA

= Przewozi¢ 1 sktadowa¢ poziomo, na réwnym, plaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania;

=  Magazynowac¢ w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m;

= Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych;

»  Przechowywa¢ w okresie jesienno-zimowym w pomieszczeniu ogrzewanym —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong krucho$¢;

Srodki transportu do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5Mg
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6.2.INNE WYROBY

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji wodociggowej powinny byc¢
pakowane 1 transportowane Ww sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewo6z powinien si¢ odbywaé¢ krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie
gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych
o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach skladowania nie moga
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco. Izolacje¢ z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywaé¢ z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych
powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

7. WYKONANIE ROBOT - PRACE INSTALACYJNE

7.1.PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 — ,,Ochrona przed wtéornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace

urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny”.

7.2.PRACE INSTALACYJNE
Podejscia wody zimnej i cwu w bruzdach i wykona¢ z rur PP taczonych za pomoca zgrzewania
polifuzyjnego, zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dostarczona woda ma stuzy¢ do celow
sanitarnych.

7.3.MONTAZ RUR
Gléwne poziomy i piony zimnej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN16,
wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur polipropylenowych PP stabilizowanych wkiadka aluminiowa
typu PP PN20 taczonych za pomoca polifuzji termicznej-zgrzewania.
Gloéwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce, bruzdach Sciennych oraz
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do umywalek i zlewozmywakoéw zakonczyé
zaworami odcinajagcymi ¢wieré-obrotowymi. Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykonaé

w rurach oslonowych. Do mocowania przewodow stosowaé uchwyty z wkiadka gumowa.
Odlegtosci mocowania uchwytow wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy
przebiegu, $rednice i grubos$ci Scianek przewodow zostaly przedstawione w czesci graficznej
opracowania.

7.4 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Pobor cieptej wody uzytkowej z zasobnika C.W.U. o poj. 200 I, ogrzewanego poprzez kociot
kondensacyjny jednofunkcyjny opalany gazem oraz modut odzysku ciepta, w ktory
wyposazona bedzie gazowa pompa ciepta zlokalizowana na dachu budynku.
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7.5.PROBY CISNIENIOWE | IZOLACJE

Wszystkie rurociaggi cieptej wody uzytkowej zar6wno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowaé termicznie zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 styczen 2014) - Zatacznik nr 2.

Rurociggi prowadzone po wierzchu S$ciany zaizolowa¢ otulinami 1 matami z pianki
polietylenowej o wspdlczynniku A=0,035W/mK . Rurociggi prowadzone w posadzce
1 w bruzdach S$ciennych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o wspotczynniku
A=0,035W/mK laminowane folia ochronng z PE. Rurociggi zimnej] wody uzytkowe;j

prowadzone po wierzchu $ciany zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm.

7.6.NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY
Nadzor techniczny nad budowsa instalacji wodociggowej sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji wodociagowej.

8. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

8.1. OPIS DZIALAN ZWI4AZANYCH Z KONTROL4 ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminéw
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania w sposOb przejrzysty, estetyczny i trwaly oznakowan na
rurociggach:
- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

Przed rozpoczgciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorczych

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze
I doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji
powinny rownoczesnie spetnia¢é wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od
wartosci projektowych.

8.2.NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzoér techniczny nad budowg instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji

23



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, tel. (44) 682 21 57,
00-116 Warszawa tel. kom. 604 823 027

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziat w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI I

URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziat w probie szczelnosci rurociggdw

-udziat w uruchomieniu urzgdzen

KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach

procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkow do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
-szczegbtowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:
- roboty budowlane
- instalacja elektryczna

9. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robéot podano w ST — cz. ogolna.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie

z niezbgdnymi probami i rozruchami probnymi celem osiagniecia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowiacym zatacznik do umowy.

11. PRZEPISY ZWI4ZANE

. PN-H 74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

= PN-EN 10242:1999 /A2:2005 — ,,Gwintowane laczniki rurowe z Zeliwa ciagliwego”

. PN-M-75002:2012 — ,,Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania”

. PN-EN 1717:2003— ,,0Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny”.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Tekst ujednolicony z poézniejszymi
zmianami dn.2014.01.01.
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S-02

12. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zaméwien CPV :
CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej (S-02)

Wewngtrzna instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN
EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”. Scieki
z projektowanego obiektu odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej projektowanym
w odrebnym opracowaniu przytaczem kanalizacyjnym.

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 453 323 00-6)

= dostawa i montaz umywalek wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 5 kpl

= dostawa i montaz umywalek dla os6b niepetnosprawnych wraz z podtaczeniem do instalacji
kanalizacji oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

= dostawa i montaz zlewozmywakoéw wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa i montaz zlewow wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa i montaz misek WC wiszacych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 5 kpl

= dostawa i montaz misek WC wiszacych dla osob niepetnosprawnych wraz z podtaczeniem
do instalacji kanalizacji oraz niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ----1 kpl

= dostawa i montaz pisuaru wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz niezbednymi
robotami towarzyszacymi ---- 2 kpl

= dostawa i montaz rur wywiewnych DN110 --- 2 szt.

= dostawa i montaz rur wywiewnych DN160 --- 2 szt.

= dostawa i montaz czyszczakow --- 14 szt.

= dostawa 1 montaz rur na $cianach z PVC 25 — 105,00 m

= dostawa 1 montaz rur na $cianach z PVC 32 — 10,00 m

= dostawa i montaz rur na $cianach z PVC 50x2,5 — 17,00 m

= dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 75x2,5 — 20,00 m

= dostawa i montaz rur w $cianie z PVC 110x2,6— 140,00 m

= dostawa i montaz rur w gruncie z PP-HT 110- 1,00 m

» dostawa i montaz rur w gruncie z PVC 160x4,7 — 13,00 m

= dostawa i montaz rur na $cianie z PVC 160 — 20,00 m

= dostawa 1 montaz rur na $cianach z PE 32x2,5 - 8,00 m

= dostawa i montaz wpustow podtogowych wraz z podtaczeniem do instalacji kanalizacji oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 5 kpl

= dostawa i montaz wpustow podlogowych zeliwnych wraz z podiaczeniem do instalacji
kanalizacji oraz niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl
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= dostawa i montaz w gruncie studni schtadzajacej V=1,2 m® --- 1 kpl
= dostawa i montaz pompy do $ciekow z ptywakiem --- 1 szt.
= dostawa i montaz syfonow z blokadg antyzapachowg do podtaczenia skroplin — 13 szt.

12.1.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

12.2.0GOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

12.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJNE

KANALIZACYJNE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprz¢tu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
1 ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy
i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy

13. MATERIALY
= RURY PVC

Piony, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborow sanitarnych
wykona¢ z polichlorku winylu odpornego na wysokie temperatury.
Srednice podej$¢ kanalizacyjnych dla przyboréw sanitarnych wynosza odpowiednio dla:

= Umywalka -PVC 50 mm
= Zlewozmywak/zlew -PVC 75 mm
= Pisuar -PVC 50 mm
= Miska ustgpowa -PVC 110 mm
= Wpust podtogowy -PVC 75 mm

Wewnetrzng instalacje zbierajaca kanalizacji sanitarnej uktadang w gruncie wykona¢ z rur
PVC-U 160x4,7 kl.S SDR34, pozostatg instalacj¢ podwieszang do $cian i stropow wykonac z
rur PVC oraz PP. Odcinek grawitacyjny od wpustu zeliwnego do studni schtadzajgcej oraz
cisnieniowy ze studni do kanalizacji wewnetrznej wykona¢ z rur odpornych na wysokie
temperatury np. PP-HT.
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Ciagi kanalizacyjne odpowietrzy¢ poprzez piony kanalizacyjne wyprowadzone nad dach
i zakonczone kominkami wentylacyjnymi. U podstawy kazdego pionu k.s. zainstalowaé
rewizj¢ kanalizacyjng zapewniajgca prawidlowa eksploatacje instalacji.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm o srednicy
odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwod rury. Powinny
one mocowac przewody pod kielichami. Zaleca si¢ stosowanie skrecanych obejm rurowych
z wkladkami z materialu izolujacego akustycznie, ktore mocowane sg do bryty budynku za
pomocg S$rub i kotkow z tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkéw jest
dopuszczalne, ale nie zapewniaja one jednak tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty
mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwe;.

14. SPRZET

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w ponizszy sprzet:
= Pila o drobnych zgbach
= Skrzynka uciosowa
= Samochod dostawczy

15. TRANSPORT I SKEADOWANIE

15.1.RURY KANALIZACYJNE SANITARNEJ Z PVC
Rury powinny by¢ sktadowane tak dlugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy

ukfadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywa¢ si¢ w pionie. Rury
powinny by¢ oparte na calej dlugosci. Wysoko$¢ podktadow powinna uwzgledniad
maksymalng S$rednice kielichow. Gdy rury skladowane sg luzem, nalezy zastosowaé boczne
wsporniki 1 podktady. Warstwy rur nalezy uklada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢
wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kierunek warstwy nizsze;j.
Zaleca sig¢, by rury o najwigkszych srednicach byly na spodzie.

Rury z PVC w kolorze popielatym pakowa¢ w wigzki zabezpieczone na dole i na gorze
drewnianymi klapkami, a calo$¢ otoczona jest tasma tworzywowa. Rury nalezy transportowac
w oryginalnych opakowaniach dla uniknigcia ich uszkodzenia. Do transportu rur nalezy
stosowaC plaska powierzchni¢ tadunkowa albo pojazdy wyspecjalizowane. Na powierzchni
tadunkowej nie powinno by¢ materiatdéw posiadajacych ostre krawedzie.

15.2.POZOSTALE ELEMENTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Przybory sanitarne wszystkie ksztaltki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej
powinny by¢ pakowane 1 transportowanie w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien si¢ odbywac
krytymi  Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami
atmosferycznymi . Szczegolnie gwinty wyrobow stalowych takich jak stalowe tgczniki musza
by¢ chronione przed korozja, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed
uszkodzeniem mechanicznym. Skladowanie powinno odbywac¢ Si¢ W pomieszczeniach
zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby nalezy
pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dlugo, jak to
mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowacé sie zwigzki chemiczne
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dziatajace korodujgco. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od
urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tfadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny
dostep do wszystkich materiatow.

16. PRACE INSTALACYJNE
Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV (podejscie do

przyboréw) piony kanalizacyjne z rur kanalizacyjnych PCV. Podejscia do przyborow

sanitarnych nalezy wykona¢ w S$cianach oraz jako podstropowe. Odprowadzenie Sciekow

sanitarnych do projektowanego w odrgbnym opracowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej &

160. Po wykonaniu instalacji poddac ja probie na szczelno$¢ i przepustowosci.
16.1.MONTAZ Z RUR PVC

System kanalizacji za pomoca potaczen kielichowych. Uszczelki sa fabrycznie mocowane

przez producenta w Specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Smarowanie uszczelek

powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem. Zawsze, gdy mowa o $rodku
poslizgowym, nalezy stosowac §rodki profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek
gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie pasty BHP.

16.2.MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.
WYysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych
producentéw Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejsé
kanalizacyjnych. Umywalki, WC powinny by¢ montowane do scian / stelazy w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniegcia wodne (syfony) wbudowane w przybor, zaktadane bezposrednio
pod przyborem lub wpigciem skroplin do instalacji. Wszystkie syfony i podejscia do
przyborow sanitarnych nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

16.3.BADANIE SZCZELNOSCI
Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 norme¢ PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje
wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podejscia
I przewody spustowe kanalizacji $§ciekéw bytowo — gospodarczych nalezy obserwowa¢ podczas
przeplywu wody odprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne
przewody odpltywowe $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy powyzej kolana tgczacego pion
z poziomem napeti¢ catkowicie wodg i poddac¢ obserwacji.

16.4.NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJINYCH

Nadz6r techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.
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17. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

17.1.0PIS DZIALAN ZWI4AZANYCH Z KONTROL4 ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywaé zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposdb przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan nha rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- 0znaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podac
w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg
I doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chlodnicze instalacji

powinny roéwnoczes$nie spelnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchylkami od
wartosci projektowych.

17.2.NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzér techniczny nad budowa instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje 0 zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji
UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziatl w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu
UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI I
URUCHOMIENIU URZADZEN
-udzial w probie szczelnosci rurociagoéw
-udziat w uruchomieniu urzadzen
KOORDYNACJA ROBOT
Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.
-na etapie realizacji :
-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot
-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji
-na etapie rozruchu :
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- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

18. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST — cz. Ogdlna.

19. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie z

niezbgdnymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

20. PRZEPISY ZWI4ZANE

=  PN-EN 1329-1:2014-0 RURY KANALIZACYJNE Z NIEPLASTYFIKOWANEGO
POLI(CHLORKU WINYLU)”

= PN-EN 12056-1:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne i wymagania

= PN-EN 12056-2:2002P Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow --
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

= PN-B-75704-01:1986P Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych -- Ogolne
wymagania i badania

= PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012P Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Cze$¢
1: Wymagania

= PN-EN 1253-3:2002P Wpusty $ciekowe w budynkach -- Cz¢é¢ 3: Sterowanie jako$cig
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S-03

21. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zaméwien CPV :
CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania (S-03)

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 453 311 00-7)

dostawa i m-z grzejnikow z podlaczeniem dolnym oraz bocznym(zgodnie z czescia
rysunkowa) centralnego ogrzewania wg rys. z niezbgdnymi robotami towarzyszacymi ----
26 kpl

dostawa i montaz klimakonwektorow w strefie administracyjnej dla pomieszczen biurowych
(K1,K2, K3, K4) o mocach zgodnych z cze$cia rysunkowg --- 26 kpl.

wykonanie instalacji doprowadzenia C.O. do grzejnikow wraz z armaturg wg rys. oraz
niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

wykonanie instalacji doprowadzenia CT do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej wraz
z armaturg i podtaczeniem wg rys. oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl
wykonanie instalacji doprowadzenia CT/WL do klimakonwektorow wraz z armaturg
i podtaczeniem wg rys. oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

wykonanie instalacji wymiany ciepta pomi¢dzy gazowa pompa ciepta a wymiennikiem
freon/'woda wraz z armaturg, podiagczeniem wg rys. oraz niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi ---- 1 kpl

wykonanie instalacji wymiany ciepta pomiedzy modutem odzysku ciepta z gazowej pompy
ciepta a pojemnosciowym podgrzewaczem wody wraz z armatura, podiaczeniem wg rys.
oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

wykonanie instalacji grzewczej pomiedzy kottem gazowym a pojemnoSciowym
podgrzewaczem wody oraz wymiennikiem ciepta woda/woda wraz z armatura,
podiaczeniem wg rys. oraz niezbednymi robotami towarzyszacymi ---- 1 kpl

wykonanie instalacji grzewczej pomiedzy stacja wymiennikowa freon/woda a glownym
rozdzielaczem obiegdw wraz z armatura, podtaczeniem wg rys. oraz niezbednymi robotami
towarzyszacymi ---- 1 kpl

dostawa i montaz ptytowego wymiennika ciepta dla instalacji glikolowej(woda/glikol) --- 1
szt.

dostawa 1 montaz ptytowego wymiennika ciepta dla instalacji wodnej(woda/woda) --- 1 szt.
dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej taczonej zaciskowo o $rednicy 18x1,2—-100,00m
dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej taczonej zaciskowo $rednicy 22x1,5 — 80,00m
dostawa 1 montaz rur ze stali cienkos$ciennej taczonej zaciskowo $rednicy 28x1,5-70,00m
dostawa 1 montaz rur ze stali cienkos$ciennej taczonej zaciskowo $rednicy 35x1,5 — 130,00m
dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej taczonej zaciskowo $rednicy 42x1,5 — 25,00m
dostawa i montaz rur ze stali cienko$ciennej taczonej zaciskowo $rednicy 54x1,5 — 50,00m
dostawa i montaz rur ze stali cienkosciennej taczonej zaciskowo $rednicy 67x1,5 — 15,00m
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dostawa i montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 16x2,0 — 170,00 m
dostawa i montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 20x2,0— 80,00 m
dostawa 1 montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 25x2,5 — 35,00 m
dostawa 1 montaz rur wielowarstwowych o $rednicy 32x3,0 — 15,00 m
dostawa i montaz izolacji:
v' Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm i grubos$ci
20 mm --- 270 m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm i grubosci
20 mm ---160 m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm i grubosci
20mm ---35m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm i grubos$ci
30mm --- 70 m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm i grubos$ci
30mm --- 145, m
v' Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm i gruboS$ci
30mm --- 25 m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm i grubosci
60mm --- 85 m
v" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 67 mm i gruboS$ci
60mm --- 15 m
dostawa i montaz pomp obiegowych na rozdzielaczu --- 4 kpl
dostawa i montaz pompy obiegowej kotta gazowego --- 1 kpl
dostawa i montaz pompy obiegowej odzysku ciepta --- 1 kpl
dostawa i montaz pompy obiegowej glownej --- 1 kpl
dostawa 1 montaz zawordw kulowych, odcinajgcych prostych, zaworow zwrotnych,
odpowietrznikow, spustowych, bezpieczenstwa;
dostawa i montaz kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigta komorg spalania 0 mocy
28,0 kW--- 1 szt.
dostawa i montaz gazowej pompy ciepta z modutem odzysku ciepta zgodnie z opisem
technicznym --- 1 szt.
dostawa i montaz stacji wymiennikowej freon/woda --- 1 kpl.;
dostawa i montaz automatyki sterowania uktadem grzewczo-chtodzacym;
dostawa i montaz systemu kominowego kottéw gazowych c.o. ---- 1 kpl.;
dostawa i montaz glownego rozdzielacza C.O./C.T./W.L. --- 1 kpl.;
dostawa i montaz zasobnika C.W.U. o poj. 200 | --- 1 szt.;
dostawa i montaz zasobnika buforowego o poj. 500 I --- 1 szt.;
dostawa i montaz naczyn wzbiorczych przeponowych do c.o. i c.t/w.l, c.w.u., odzysku ciepta
oraz zasilania centrali;
dostawa i montaz armatury odcinajgcej, odpowietrzajacej, regulujagcej, zabezpieczajacej,
itp.;
dostawa i montaz rurociggéw stalowych, miedzianych do pomieszczenia zrodta ciepta oraz
pofaczenia gazowe pompy ciepta z wymiennikiem freon/woda
uruchomienie i odbior kottowni
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= dostawa i montaz zawordw dwudrogowych rownowazacych z silownikiem on/off dla
weztow regulujgcych przy klimakonwektorach --- 52 kpl.

= dostawa 1 montaz zaworéow trojdrogowych przetaczajacych dla obiegu centrali
wentylacyjnej --- 2 kpl.

= dostawa i montaz kurtyny powietrznej ziemnej --- 1 kpl.

= dostawa i montaz glowic termostatycznych dla grzejnikow plytowych --- 26 szt.

» dostawa i montaz zaworéw nadmierno-upustowych dla obiegu C.T./W.L --- 2 szt.

» dostawa i montaz zaworow roéwnowazacych dla obiegu C.O. --- 52 kpl.

» dostawa i montaz stacji uzupetniania ztadu --- 1 kpl.

21.1.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania og6élne i sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

21.2.0GOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonaweczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

21.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY INSTALACYJINE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang.
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatlow, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST
1 ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego
projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy
1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do
zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz
mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

21.4. ARMATURA ODPOWIETRZAJACA INSTALACJI C.O.
Instalacja pracuje w ukladzie zamknietym z przeponowymi nhaczyniemi wzbiorczymi
zlokalizowanymi w pomieszczeniu zrodla ciepta. Odpowietrzenie instalacji centralnego
ogrzewania odbywac si¢ bedzie poprzez zamontowane odpowietrzniki.

22. MATERIALY
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z:

A. Instalacje ogrzewania grzejnikowego wykonac:
- z rur wielowarstwowych (PE-RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposob ciggly - Spoiwo
- PE-RT), odporne na dyfuzje tlenu. Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych, przestrzeni
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sufitu podwieszanego oraz bruzdach Sciennych. W miejscach gdzie rury prowadzone sg w
przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy instalacj¢ zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowe;.
W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystgpowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materialem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.
Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdédw naturalna.

W przypadku mocowania instalacji punktami stalymi przy pionowo kladzionych rurociggach
lub w przestrzeni sufitu podwieszanego, odlegtosci miedzy podporami nalezy zmniejszy¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

B. Instalacja C.T./W.L. (roztwér glikolu) do nagrzewnicy W centrali wentylacyjnej

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie za pomoca rur stalowych cienko$ciennych tgczonych
zaciskowo. Gtowne rozprowadzenie czynnika:

— przez istniejacy budynek gminy - pod sufitem oraz w szachcie;

- do centrali wentylacyjnej dachowej — po dachu istniejacego.

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka
elastyczng wktadang migdzy obejme a przewod.

C. Instalacja C.T./W.L. (wodna) do klimakonwektorow

Czynnik grzewczy rozprowadzany bedzie za pomoca rur stalowych cienko$ciennych tgczonych
zaciskowo. Gtéwne rozprowadzenie czynnika:

— przez istniejagcy budynek gminy - pod stropem piwnicy, w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w szachcie;

- przez projektowany budynek gminy - w przestrzeni sufitu podwieszanego zgodnie z czg¢scia
rysunkowa.

Mocowania 1 podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka
elastyczng wktadang migdzy obejme a przewdd.

23. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Niezb¢dne narzedzia do montazu rur:
= Kalibrator ramienny - zakres srednic: 16, 20, 25
= Zestaw kalibratorow rgcznych/na wkretarke - zakres $rednic:16, 20, 25
= Uchwyt kalibratora tamany - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
= Zaciskarka akumulatorowa
= Szczeki do zaciskarki akumulatorowej i elektrycznej - zakres $rednic:14, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63

Srodki transportowe do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg

- samochdd skrzyniowy - 5Mg

- miot udarowy
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24. TRANSPORT I SKEADOWANIE

24.1.RURY PE/AI/PE
Rury oraz ztaczki powinny by¢ transportowane i przechowywane W oryginalnym opakowaniu.
Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i wywotanymi przez wptyw warunkow
atmosferycznych. Wielowarstwowe rury PE-X/AL/PE nalezy chroni¢ przed intensywnym
i bezposrednim nastonecznieniem i promieniowaniem ultrafioletowym (UV).
Dotyczy to zarowno sktadowania rur, jak i gotowych fragmentoéw instalacji. Z tego wzgledu
nalezy unika¢ sktadowania na wolnym powietrzu. Gotowe instalacje badz ich czgsci nalezy

chroni¢ przed wpltywem promieni UV za pomocg odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

24.2.RURY STALOWE
Transport rur ze stali ze wzgledu na ich dtugo$¢ fabryczne (4-8m) musi si¢ odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaly one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na calej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury
0 wickszych srednicach winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jesli dtugos¢ rur jest wieksza niz
dhugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Wyladunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego =z plaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac¢ recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Rury stalowe powinny by¢
sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. Gdy rury sg skltadowane luzem w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o rownych srednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.
24.3.GRZEJNIKI
Dla pomieszczen projektowanego budynku projektuje si¢ grzejniki:

Grzejniki ptytowe zasilane od dotu wyposazone fabrycznie w wktadke zaworowa (I stopien
regulacji), w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym. Grzejniki wyposazy¢
w zestawy podlgczeniowe odcinajaco-oprozniajace.

24.4.1Z0LACJE

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dhuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do
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nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

25. PRACE INSTALACYJNE
Rury prowadzi¢ w bruzdach podtogowych lub $ciennych, przestrzeni sufitu podwieszanego,

posadzce oraz jako podwieszane do stropu zgodnie z cze¢s$cig rysunkowa. PrzejScia rur przez

sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materialu nie twardszego niz sama rura. W miejscach
przejs¢ przez przegrody nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg
powinna by¢ wypelniona materiatem plastycznym nieoddzialujacym na przewody.
Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdw naturalna. Odpowietrzenie instalacji zgodnie z
PN-91/B-02420. W miejscach rozgalezien instalacji zamontowaé zawory odcinajace proste
zgodnie z cz¢scig rysunkowa.
25.1.MONTAZ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH

Rure ucina¢ zawsze pod katem prostym do osi rury. Koniec rury skalibrowa¢ na obwodzie
i sfazowa¢ kalibratorem polecanym przez producenta rur. Rure wsunaé w zlgczke do oporu.
Skontrolowaé potozenie rury w otworze kontrolnym ztaczki zaprasowywanej i wciskowej.

Trwala szczelno$¢ potaczen jest zagwarantowana tylko przy zastosowaniu szczg¢k zaciskowych
0 profilu dostosowanym do tworzywowych ztaczek zaciskowych.

Wazne!!

- Uzywa¢ nozyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 14-25 mm.

- Uzywac obcinaka krazkowego do rur o rozmiarze 32-63 mm.

- Rury o $rednicach 14-25 mm: sfazowanie na obwodzie giebokosci co najmniej 1 mm.

- Rury o $rednicach 32-63 mm: sfazowanie na obwodzie gigbokosci co najmniej 2 mm.

- Maks. predkos¢ obrotowa wiertarki lub wkretarki powinna wynosi¢ 500 obr./min.

- Usuna¢ zebrane wiory z kalibratora.

- Jezeli jeden koniec rury jest juz potaczony ze ztaczka, nie nalezy kalibrowaé
przeciwlegtego konca bez przytrzymania.

- Nalezy unika¢ obracania si¢ rury w ztgczce.

- Rurg wsung¢ w zlaczke¢ do momentu catkowitego pojawienia si¢ jej w otworach
kontrolnych.

- Szczeki zaciskowe musza by¢ umieszczone przy wewnetrznym ograniczniku tulei
zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskac¢ az szczeki zaciskowe zamkng sig¢
catkowicie.

Proces zaprasowywania wolno przeprowadzi¢ tylko jeden raz dla kazdego potaczenia.

25.2.BADANIE SZCZELNOSCI

PLUKANIE INSTALACJI WODY PITNEJ
W momencie uruchomienia instalacja musi by¢ wolna od zanieczyszczen i ciat obcych. Nalezy

unika¢ opoznien czasowych migdzy wykonaniem ptukania 1 uruchomieniem sieci wody pitnej,

poniewaz z reguly po ptukaniu nie nastgpuje calkowite oprdznienie rur. Dodatkowo czesci
instalacji, ktore nie byly uzytkowane przez okres dluzszy niz 4 tygodnie, nalezy poddaé
ponownemu plukaniu.
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PROBA CISNIENIOWA WODNA

Wszystkie przewody przed ich zakryciem, nalezy podda¢ probie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacji,
ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia
w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podiaczenie manometru z doktadnoscig odczytu
0,01 MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc¢.

Proba cisnieniowa wymaga takich ci$nieniomierzy, ktére umozliwiaja doktadno$¢ odczytu
wynoszaca 0,1 bar. Przed proba cisnieniowg zalecana jest koncowa optyczna kontrola potaczen
rur. Uwzgledni¢ nalezy ponadto uwarunkowane materialowo wydtuzenie rur z tworzywa
sztucznego, ktoére moze mie¢ wptyw na wynik badania. Innym czynnikiem wptywajacym na
wynik moze by¢ rdznica temperatur migdzy rurg i woda uzyta do badania, poniewaz
w poréwnaniu do rur metalowych rury z tworzywa sztucznego charakteryzuja si¢ wyzszym
wspotczynnikiem rozszerzalno$ci cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje zmiane
ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bar. Z tego powodu nalezy zwrdci¢ uwage na niezmienng temperature
wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ probe, ci$nienie probne nalezy podnies¢ do

1,5-krotnej warto$ci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnie$s¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciagu
nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po
badaniu wstgpnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym czasie ci$nienie
pozostale po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.

Dodatkowo podczas trwania proby ci$nieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonanych potaczen.

KONTROLA SZCZELNOSCI ZA POMOCA SPREZONEGO POWIETRZA

Ten rodzaj proby ci$nieniowe] powinien by¢ przeprowadzony, jesli wystepuja nastepujace
warunki:

- okres przestoju miedzy kontrola szczelno$ci i uruchomieniem >48 h,

- w okresie mrozow, ze wzgledu na odstgp czasu migdzy kontrolg szczelnos$ci a uruchomieniem
instalacji, przewod rurowy nie moze pozosta¢ catkowicie wypetniony.

Poniewaz podczas przeprowadzania prob ci$nieniowych gazy, w przeciwienstwie do wody,
mogg by¢ sprezane, z przyczyn fizycznych 1 bezpieczenstwa technicznego konieczne jest
przestrzeganie innych regut.

25.3.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
W miejscach, gdzie przewody przechodza przez sciany lub stropy, pomigdzy $cianka rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materialem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przejscia przewodow przez sciany
I stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych przepustow
p.pozarowych.
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25.4.NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Nadzor technicznych nad budowg instalacji grzewczych sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejszac¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji grzewczych.

26. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogolna.

26.1.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:
- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczgciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiedniag wiedze i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

26.2.NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjna instalacji.
UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLE GAJACYCH ZAKRYCIU
-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji
-udziat w probie szczelnosci rurociggdéw podlegajacych zakryciu
UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI I

URUCHOMIENIU URZADZEN

-udziat w probie szczelnosci rurociggdw
-udziat w uruchomieniu urzadzen
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KOORDYNACIA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robot

-zapewnienie wlasciwych warunkoéw do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy wykaz obwoddéw pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych
i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

27. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — cz. ogdlna.

28. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie z

niezbgdnymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

29. PRZEPISY ZWI4ZANE

PN-EN 442-1:2015-02E Grzejniki i konwektory -- Cz¢$¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne;

PN-EN 442-2:2015-02E Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody
badan;

PN-B-02421:2000P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen -- Wymagania i badania odbiorcze;

PN-B-02414:1999P Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania;

PN-EN 215:2005E Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami z dnia 01.01.2014r.
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S-04

30. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zamowien CPV :
CPV 45331200-8 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna (S-04)

INSTALOWANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 453 312 00-8)
» dostawa i montaz centrali wentylacyjnej o wydajno$ci nominalnej (N1W1)
Vn=3135 m*/h / 350 Pa
Vw=2575m*h /350 Pa  ---1kpl.

= dostawa i montaz kanaléw wentylacyjnych prostokatnych --- 215,0 m?

= dostawa i montaz kanalow wentylacyjnych okragtych --- 128,0 m?

= dostawa i montaz kanatow elastycznych typu FLEX

= dostawa i montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych --- 52 szt.

= dostawa i montaz podst. ksztattek prostokatnych

= dostawa i montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych

= dostawa i montaz podst. ksztattek okragtych

= dostawa i montaz thumikow --- 2 szt.

= dostawa i montaz przepustnic

= dostawa 1 montaz otworow kontrolnych na kanatach prostokatnych 1 okragtych

= dostawa i montaz czerpni powietrza, sciennej o wym.1200x400 --- 1 szt.

= dostawa i montaz wentylatora kanatowego --- 2 kpl.

= dostawa i montaz wentylatora dachowego --- 1 kpl.

= dostawa i montaz wentylatora napowietrzajacego --- 1 kpl.

= dostawa 1 montaz rurociggéw miedzianych do podlaczenia klimatyzatorow w pom.
serwerowni

= dostawa i montaz klimatyzatoréw $ciennych typu SPLIT(jednostka wewngetrzna + jednostka
zewnetrzna) ---- 2 kpl.

30.1. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogélne i sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami

30.2. OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow

bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

30.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW i
ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlans.

Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
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robot, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru 1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego
przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robodt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

31. MATERIALY
W projektowanym budynku objetym niniejszym opracowaniem zostala przewidziana

wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta. Centrale umieszczono na
dachu czgsci istniejgcego budynku na specjalnej podkonstrukcji stalowe;.

Niniejsze opracowanie obejmuje 4 niezaleznych uktadow wentylacyjnych zgodnie z

zalaczonym zestawieniem.

1. Dla pomieszczen biurowych oraz technicznych - Instalacja N1/W1 - zaprojektowana z
odzyskiem ciepta przy pomocy centrali wentylacyjnej, ktora bedzie zlokalizowana w
na dachu istniejacej czesci budynku na podkonstrukcji stalowe;.

2. Wentylacja wyciggowa sanitariatbw w budynku istniejgcym — Instalacja W2 -
Zaprojektowano wentylator kanatowy wyciagowy, ktore bedzie zlokalizowany w
przestrzeni sufitu podwieszanego na I pietrze.

3. Wentylacja wyciggowa sanitariatu W czeSci projektowanej — Instalacja W3 -
Zaprojektowano wentylator kanatowy wyciagowy, ktory bedzie zlokalizowany w
przestrzeni sufitu podwieszanego na I pigtrze.

4. Wentylacja wyciggowa klatki schodowej — Instalacja W4 - Zaprojektowano wentylator
dachowy wyciagowy, ktory bedzie zlokalizowany na dachu nad klatka schodowa.

Dodatkowo zaprojektowano uktad napowietrzajacy klatke schodowa - N2 w celu
mechanicznego oddymiania klatki schodowej. Zaprojektowano wentylator kanatowy
zintegrowany z kalpa oddymiajaca.

31.1. ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE
Do nawiewu przewiduje sie:

- anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanym rastrowym oraz kratki nawiewne do
zabudowy w $cianie oraz czeSciowo na kanatach. Wszystkie nawiewniki podtagczone sg do
instalacji poprzez kanaty wentylacyjne okragte typu FLEX. Rozmiar anemostatow nawiewnych
zgodnie ze specyfikacja elementéw wentylacyjnych oraz czescig rysunkows;

Do wyciagu powietrza przewiduje sie:

- anemostaty do zabudowy w suficie podwieszanym rastrowym. Wszystkie wywiewniki
podiaczone sa do instalacji poprzez kanaty wentylacyjne okraglte typu FLEX. Rozmiar
anemostatow nawiewnych zgodnie ze specyfikacja elementow wentylacyjnych;

- kratki wywiewne zlokalizowane w $cianach oraz na kanatach wentylacyjnych. Rozmiar
kratek wywiewnych zgodnie ze specyfikacja elementéw wentylacyjnych oraz czegscig
rysunkows;
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31.2. KANALY WENTYLACYJNE :
wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Kanaty sztywne

Kanaty wentylacyjne typu Al i typu Spiro, z blachy stalowej ocynkowane;.
Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie <500Pa podcisnienie

Klasa szczelnosci <0,001xp0,65l/s (p-cisnienie w Pa),

Kanaty gigtkie

Maksymalna dtugos$¢ kanatow z przewodow gietkich powinna wynosi¢ 1,5m.

31.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

UKEAD NI/W1

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia za pomocg nawiewnikow oraz kratek
nawiewnych umieszczonych w $cianach, na kanatach oraz w suficie podwieszanym. Usuwanie
powietrza zuzytego odbywac si¢ begdzie za pomoca wywiewnikow w sufitach podwieszanych
oraz kratek wywiewnych zlokalizowanych na $cianach. System kanalow rozprowadzajacych
wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Kanaly nawiewne i wywiewne izolowane cieplnie
matami z welny mineralnej, natomiast kanaty powietrza zewng¢trznego i usuwanego izolowane
izolacja zimnochronng.

Ogolne parametry systemu wentylacyjnego:

» wydajno$¢ nominalna: Vn=3135 m%h /350 Pa
Vw=2575 m*/h / 350 Pa

parametry czynnika grzewczego t,/t,=45/40°C

parametry czynnika chtodzacego t,/t,=7/12°C

Wyposazenie centrali:

- filtry kieszeniowe klasy F5 na powietrzu zewnetrznym 1 wywiewie;

- nagrzewnica glikolowa;

- chtodnica glikolowa;

- wentylatory, potaczone z obudowg poprzez wibroizolatory.

-silniki wysokoenergooszedne typu EC, z ptynng regulacja predkosci obrotowej, zgodne z
wymogami ErP 2015, z pomiarem rzeczywistego przeplywu powietrza z kompensacja gestosci
1 utrzymywaniem zadanej wydajnosci w Nm3/h, odniesione do 30°C;

- obrotowy wymiennik ciepta,

31.4. KLIMATYZACJA

Niniejsze opracowanie obejmuje 2 oddzielne uktady chtodnicze zgodnie z zalaczonym ponizej
zestawieniem:
1) Klimatyzacja :
-zlokalizowanych w piwnicy czes$ci istniejacej budynku. Zaprojektowano dwa
oddzielne uktady dziatajace naprzemiennie (Klimat.-1, Klimat.-2).
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Jednostki wewngtrzne i zewnetrzne agregaty chtodnicze dla serwerowni umiesci¢ zgodnie z
przedstawiong lokalizacja. Uktad pracowac¢ bedzie w oparciu o czynnik chtodniczy R410A.
Sterowanie chwilowa wydajnoscig ukladow chtodzacych przy wykorzystaniu sterownikow
Sciennych.

Na rurociggi czynnika chlodniczego stosowaé rury miedziane do celow chtodniczych, bez
szwu, odtluszczone, odtlenione, typu Cu DHP zgodnie z 1ISO 1337.

Potaczenia rurociggow wykonywaé metoda lutowania twardego lub przy wykorzystaniu
dociskowych potaczen kielichowych. Rurociagi instalacji chiodniczych nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Rurociggi i1 armatur¢ zaizolowa¢ prefabrykowanymi
otulinami z czarnego kauczuku syntetycznego o0 grubosci co najmniej 13mm. Otuliny
rurociaggéw prowadzonych na zewnatrz budynku muszg by¢ wyposazone w systemowa
powloke aluminiowa zabezpieczajaca przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami
mechanicznymi.

31.5. REWIZJE
Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ szczelne otwory rewizyjne, otwierane bez pomocy

narzedzi. Miejsce usytuowania otworow oznakowac i zapewni¢ tatwy dostep. W przewodach o
przekroju okraglym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé rewizje
okragte ( zdejmowalne zaslepki ). Wymiar klapy na kanatach prostokatnych powinien by¢ co
najmniej o polowe mniejszy niz wymiar kanatu. Dopuszcza si¢ montaz otworu rewizyjnego na
krotszym boku kanatu prostokatnego pod warunkiem dobrego dostepu do rewizji. Przy
przepustnicach, wentylatorach kanatowych, ttumikach — zalecane otwory obustronne.

31.6. MATERIALY DO IZOLACJI PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH
Dostarczone materialy do roboét izolacyjnych powinny spetnia¢ n/'w wymagania:

= dla izolacji cieplnej instalacji wentylacyjnej czerpnej i klimatyzacyjnej nawiewnej plyty na
bazie kauczuku syntetycznego o max. wsp. przew. ciepta 0,038W/m*K w temp. 0 st.C;
zakres temperatur pracy50stC do +105stC; nierozprzestrzeniajaca ognia; bez freonu; koloru
czarnego --- g=40mm; spetniajaca wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i urzadzen;

= dla izolacji termicznej i akustycznej przewodow wentylacyjnych nawiewnych - maty lub
plyty z welny mineralnej lub waty szklanej o max. wsp. przew. ciepta 0,042W/m*K w temp.
0 st.C ;zakres temperatur pracy : -50stC do +50stC; wyrdb niepalny; gestos¢ min.-36kg/m3
—g=100mm;

= dla izolacji przeciwpozarowej przewodow wentylacyjnych z ptyt, otulin lub mat z welny
mineralnej o max. wsp. przew. ciepla 0,035W/m*K w temp. 10 st.C ; gestos¢ min.-
165kg/m3 ; wyrob niepalny wg klasyfikacji ogniowej opartej na normie PN-93/B-02862/Az
1:1999 ; klasa A1 wg EN 13501-1;

= grubos¢ izolacji powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:PN-B-02421: 2000, PN-77/M-
34030 lub PN EN 1SO 12241: 2001,
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* maty / ptyty izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania;

* maty / plyty izolacyjne z welny mineralnej powinny mie¢ aprobate techniczng ITB i atest
higieniczny wydany dla okreslonej receptury i technologii produkcji, okreslajacy zakres
stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

= wystarczajaco duzy opor dyfuzyjny warstwy no$nej materiatu izolacyjnego (w tym
przypadku specjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniajacy skuteczna izolacjg przeciw
kondensacyjna;

= wystarczajaco duza odpornosé przeciwpozarowsa przy wykonaniu izolacji przeciwpozarowej
kanatow wentylacyjnych;

Wymagania przy dostawie:
= aprobata Techniczna ITB
= atest higieniczny PZH

32. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci "Wymagania ogdlne" niniejszej
specyfikacji. Do wykonania zamdéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet
typowy dla wyposazenia montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegoélnosci: urzadzenia do
obrobek blacharskich, wiertarki, mtoty wiercagco - udarowe, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice r¢czne i mechaniczne oraz
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie ubrania
robocze.

33. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Urzadzenia i materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przemieszczeniem 1 w opakowaniach zgodnych z wymaganiami wytworcow.
Wentylatory, nawiewniki i kratki wywiewne zabezpieczy¢ w folie babelkows, a nastgpnie
wlozy¢ w kartony. lzolacje opakowane w worki z folii polietylenowe i chroni¢ je przed
zamoknigciem, przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3
rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego, reszta w pozycji poziomej na
lezaco. Nalezy przewody, urzadzenia ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w czasie transportu. Zatadowanie i
wytadowanie urzagdzen i kanatéw wentylacyjnych nalezy dokona¢ recznie i powinno odbywaé
si¢ ostroznie aby nie uszkodzi¢ wentylatorow, kratek, thumikow, kanatow itd. Sktadowanie
odbywa¢ si¢ powinno warstwowo w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub
zadaszonych.

34. PRACE INSTALACYJNE
Po przejeciu budynku nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji

Technicznej opracowanej zgodnie z norma - PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy odbiorze Wentylacja ma za zadanie usunigcie
nadmiernych zyskoéw ciepla i dostarczanie §wiezego powietrza z pomieszczen uzytkowych, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkow dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajgc tym
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samym wymog sanitarno —higieniczny w zakresie zgodnym z obowiazujaca norma PN-83/B—
03430.

34.1. KANALY
Kanaty wentylacyjne wg EN12237, EN1506, EN1507, Eurowent 2/2, 2/3, 2/4

Klasa cisnienia A <500 Pa nadcisnienie

<500Pa podcisnienie
Klasa szczelnosci <0,001xp0,65l/s (p-cisnienie w Pa),
Nie stosowaé¢ przewodoéw gietkich. Kanaly wentylacyjne wykonane sa z blachy stalowej
ocynkowane typ A —prostokatne i typ Spiro okragte .
Przewody taczone sg za pomoca uszczelek gumowych i srub, mocowane sg do $cian i stropu
przy pomocy typowych uchwytow wg KB.
Powierzchnie poszczegdlnych elementow urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkie bez
zataman i wgniecen oraz wzerow i wad walcowniczych. Potaczenia roztgczne poszczegolnych
elementow urzadzenia powinny by¢ szczelne. Kanaty zamocowac sag konstrukcji budowlanych
za pomocg podwieszen i podpér wykonanych z ptaskownikow lub katownikow. Kanatly
powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposob trwaly, sztywny, z zapewnieniem
dostepu do kotnierzy i srub.

34.2. URZ4DZENIA
Urzadzenia winny spelnia¢ wymagania dotyczace dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Nalezy umozliwi¢ dostep do wszystkich urzadzen wymagajacych konserwacji,
przegladow i napraw, wymian (centrale itd.)

34.3. MONTAZ ELEMENTOW REGULACJI PRZEPEYWU POWIETRZA
Elementy regulacji przeptywu powietrza sa na wyposazeniu anemostatow wywiewnych

34.4. ROBOTY BUDOWLANE
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzenia w nich lub przeprowadzania

urzadzen wentylacyjnych ( wywietrzaki , czerpnie, wyrzutnie, kanaty, kratki, klapy p.poz. itp.)
powinny by¢ o 50mm wigksze niz odpowiednie wymiary urzadzenia. Wewngtrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, powinny by¢ tak wykonane, aby obciazenia $cian nie byly przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia. Po zamontowaniu, urzadzenia wentylacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania dalszych robdot budowlano-
montazowych i wykonczeniowych

34.5. INSTALACJA AUTOMATYKI | STEROWANIA WENTYLACJA
SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

W zakres prac wchodzi uruchomienie i1 przetestowanie instalacji automatyki w pelnym

zakresie, a w szczeg6Inosci:

= Montaz kanatowych i $ciennych elementéw automatyki

= Podfgczenie kabli i przewodow do urzadzen obiektowych - zgodnie z obowigzujagcymi
normamil.
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= Podlaczenie kabli i przewodow w szafkach sterowniczych bez podtaczenia zasilania szaf
= Oprogramowanie elementéw automatyki
= Uruchomienie instalacji na obiekcie, w tym:
- Sprawdzenie i kontrole potgczen elementow automatyki obiektowej i w szafach
sterowniczych
- Ustawienie parametrow regulacji
- Wykonanie niezbednych testow funkcjonowania systemu
- Sporzadzenie protokotéw rozruchu
- Szkolenie personelu uzytkownika na obiekcie
- Wykonanie projektu powykonawczego automatyki zawierajacego
- Konfiguracj¢ systemu
- Opis funkcjonowania systemu automatyki i przyjetych rozwigzan
- Schematy funkcjonalne
- Zestawienie elementow automatyki
- Liste niezbednych sygnatow
- Schematy potaczen elektrycznych w szafach sterowniczych
- Rozmieszczenie elementoéw wewnatrz szaf sterowniczych
- Widok elewacji szaf
- Wykaz materiatow
- Liste kablowa
- Instrukcje obstugi systemu
- Karty katalogowe urzadzen (wersja elektroniczna)
- Algorytmy sterowania z nastawami

34.6. IZOLACJE KANALOW WENTYLACYJNYCH
Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne prowadzone w obrebie budynku izolowaé¢ weing

mineralng 4cm pod ptaszczem z folii aluminiowej . Wszystkie kanaty wywiewne na odcinkach
od wywiewnikéw - do centrali nawiewno-wywiewnej, w ktorej zamontowany jest wymiennik
ciepta izolowa¢ wetng mineralng 4cm pod ptaszczem z folii aluminiowej. Wszystkie kanaty
nawiewne i wywiewne przechodzace przez pomieszczenia nieogrzewane izolowaé¢ weing
mineralng grubosci 10cm pod ptaszczem z folii aluminowej. W strefach zewngtrznych gr.
izolacji 10cm oraz dodatkowo ochrona w postaci ptaszcza blachy ocynkowane;.

34.7. REGULACJE | POMIARY, PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACII,
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie instalacji wspélnie z

AKPIA oraz instalacjami towarzyszacymi / chtodnictwo/.

- przeprowadzi¢ regulacj¢ wydatkow z uprzednimi pomiarami kontrolnymi temperatury i ilosci
powietrza .Zakonczenie regulacji powinno by¢ udokumentowane pomiarami kontrolnymi i na
schemacie instalacji nalezy to uwidoczni¢ i zataczy¢ do protokotu odbioru koncowego.
-instalacja oprogramowania, testowanie, przeszkolenie obstugi wskazanej przez inwestora
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-przeprowadzi¢ kontrolg i testy wraz z sporzadzeniem protokotow:

-kontrola wykonawstwa mechanicznego

-test funkcjonowania okablowania i potagczen

-kontrola potgczen zasilajacych sterujacych

-pomiary izolacji i skutecznosci uziemienia

-kontrola ustawien

-symulacja przerwy w zasilaniu podstawowym

— sporzadzone protokoty zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

-kompletacja dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbioru, przekazanie inwestorowi.

34.8. NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJINEJ
Nadzér technicznych nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz

projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odst¢pstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji wentylacyjnych.

35. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST — cz. Ogdlna.

35.1. OPIS DZIAEAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA ORAZ ODBIOREM WYROBOW
I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do

dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgloszenia wykonanych prac i terminow
przeprowadzenia prob szczelnosci wpisem do dziennika budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty
oznakowan na rurociggach:

- kierunki przeptywu,

- oznaczenia przewodow, numery sekcji itp.

- Przed rozpoczgciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,

uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorczych

- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiedniag wiedzg i
doswiadczenie. Wszystkie temperatury, charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny
rownoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci
projektowych.

47



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

ul. Swictokrzyska 30 lok. 63, tel. (44) 682 21 57,
00-116 Warszawa tel. kom. 604 823 027

35.2. NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT :
Nadzor techniczny nad budowa instalacji j.w. sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych
odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych
lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjna instalacji.

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY ODBIORZE ROBOT PODLEGAJACYCH
ZAKRYCIU

-sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji i prac towarzyszacych- izolacji

-udziatl w probie szczelnosci rurociagéw podlegajacych zakryciu

UDZIAL INSPEKTORA NADZORU PRZY WYKONYWANIU PROB SZCZELNOSCI
| URUCHOMIENIU URZADZEN
-udziatl w probie szczelnosci rurociagow

-udziat w uruchomieniu urzgdzen

KOORDYNACJA ROBOT

Koordynacja robot pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach
procesu inwestycyjnego.

-na etapie realizacji :

-kolejnos¢, terminy i zakres przekazywanych frontéw robot

-zapewnienie wiasciwych warunkow do montazu instalacji

-na etapie rozruchu :

-szczegotowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych
i regulacyjnych

- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidlowym
funkcjonowaniem przedmiotu umowy np.:

- roboty budowlane

- instalacja elektryczna

36. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru do fakturyzacji sa jednostki wg bedacego integralng czgsciag

dokumentacji projektowej przedmiaru robot, zawierajagcego pozycje robdt wyszczegolnione w
pkt 1.3. niniejszej ST

37. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — cz. og6lna

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze
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38. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tgcznie z

niezbgdnymi probami i rozruchami probnymi celem osiggnigcia parametréw technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowigcym zatacznik do umowy.

39. PRZEPISY ZWI4ZANE
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

- PN-83/B -03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

Wymagania

-PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urzadzenia wentylacyjne . Wymagania przy
odbiorze

-PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelnos¢ . Wymagania i badania.
-PN-B-76002:1996 Wentylacja .Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i
przemystowe rozdziat 10

-Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatlow

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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S-05

40. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujacych robot wg
wspolnego stownika zaméwien CPV :
CPV 45333000-0 Instalacja gazowa (S-05)

dostawa i m-z rur stalowych bez szwu o srednicy DN25 --- 9,50 m
dostawa i m-z rur stalowych bez szwu o $rednicy DN32 --- 15,0 m
dostawa i m-z kurka gazowego kulowego DN20 --- 2 szt.
dostawa i m-z filtréw siatkowych do gazu DN20 --- 2 szt.

40.1.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST —wymagania ogolne i sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami

40.2.0GOLNE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU BUDOWY
Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczenstwa pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych
w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

40.3.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT — ROBOTY WENTYLACYJNE

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB i ST,
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka budowlang. Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw
inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu
budowy do zakonczenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

41. MATERIALY
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Ksztaltki nalezy przewozié¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

42. SPRZET

Do przygotowania oraz taczenia rur nalezy stosowa¢ podstawowe narzg¢dzia hydrauliczne. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
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43. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury, ksztattki oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdluz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkoéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé
z $rodkow transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach. Podczas zatadunku
transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan producenta.
Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisoOw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

44. PRACE INSTALACYJNE

44.1. MONTAZ RUROCIAGOW
Rurociagi stalowe laczone przez spawanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié

tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowac uszkodzenie
przewoddéw np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementéw muru. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery,
1 inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur

. Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw
. Przecinanie rur

. Gigcie rur stalowych w budynku

. Zalozenie tulei ochronnych

. Utozenie rur

Przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic. W miejscach przejs¢
przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
1 wewnetrzng tulei nalezy wypethi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wicksza o 6-8mm od grubos$¢ $ciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzen migdzy przewodem a tuleja wypeli¢ welna mineralng lub innym
materialem izolacyjnym np. odpowiednim silikonem. Rurociagi taczone begda z armatura
gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg polaczen gwintowych z zastosowaniem
ksztattek. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Rury prowadzi¢ po $cianach stosujgc uchwyty do rur. Do kompensacji przewodow
wykorzysta¢ naturalng zmiane¢ trasy ulozenia rur. Stosowaé potaczenia rur stalowych przez
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spawanie a rur miedzianych przez lutowanie twarde, potaczenia z armaturg poprzez krdcce
Z nagwintowanymi koncowkami. Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja techniczna.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo lecm na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad
tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggow z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

44.2. BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej

powyzej 0*C. Probe szczelno$ci i wytrzymaltosci nalezy wykonaé sprezonym powietrzem
o ci$nieniu instalacji 0,1 MPa. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmian ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku ci$nienia. Z proby cisnieniowej nalezy
sporzadzi¢ protokot

45. KONTROLA JAKOSCI

45.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jako$ci Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci
Robdt 1 jakosci Materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatow oraz Robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
ponosi Wykonawca.

45.2. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I SPRZETU
W przypadku Materiatlow, dla ktorych atesty sg wymagane kazda partia tych Materiatow
dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy

posiadajace atest stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami Umowy. Materiaty
posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
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Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

46. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST — ¢z ogodlna.

47. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za wykonanie kompletnego elementu robot tacznie

Z niezbednymi proébami i rozruchami prébnymi celem osiggnigcia parametrow technicznych
przewidzianych w projekcie wykonawczym okreslona w harmonogramie ptatnosci
stanowiacym zatacznik do umowy.

48. PRZEPISY ZWI4ZANE
= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Tom IL

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa
1994 r.

= Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk.

= Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggéw z rur PP produkowanych przez
Wavin Buk.

* Instrukcja montazowa ukladania rurociagdéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na $cianach budynkow.

» Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej —~Warszawa 1986 r.

= COBRTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
nr ewid. LOD/1795/PO0OS/11

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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